Alcaldia wd.enMonterl’a

SECRETARIA GENERAL

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1.

1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

La Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 2° los fines del Estado al
siguiente tenor: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad  general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los que los afectan y en la vida econémica, Politiza, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia Nacional, mantener la integridad territorio al y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden Justo. Las autoridades de la Republica
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Dentro de los principios de la contratacion estatal sefialados en el Articulo 3 de la Ley 80
de 1993, se indica que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecucién de dichos
fines. Asimismo, dentro de las facultades que concede la Ley al Alcalde Municipal, esta la
de contratar la adquisicion de los diferentes bienes y servicios requeridos para el
cumplimiento de los fines descritos.

/buen

La Secretaria de General del Municipio de Monteria tiene a su cargo garantizar’e

estado de los bienes que hacen part/del mismo donde algunos cuentan con
infraestructura tecnoldgica para asegurar”el funcionamiento y gestidén diaria necesaria
para el servicio de los funcionarios de la Entidad en el desarrollo y cumplimiento de sus
funciones, asi como de la comunidad en su calidad de visitantes. Para el presente
proceso hacemos referencia a los ascensores de las instalaciones de la ALCALDIA
MARGEN IZQUIERDA, CENTRO CULTURAL Y MIRADOR RONDA NORTE DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA, equipos que constituyen parte fundamental de la logistica
de dichos bienes al proporcionar el transporte vertical a los usuarios.

A saber, es deber de todo servidor publico, responder por la conservacién de los dtiles,
equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda o administracién y rendir
cuenta oportuna de su utilizacion, razoén por la cual la Entidad debe contratar el
mantenimiento preventivo de estos elementos,para garantizar su correcto funcionamiento
en condiciones seguras y buscando la conservacion asi de su vida Util. Estos deben
hacerse de manera periddica e incluir revision, limpieza ajuste y lubricacion de los
componentes del ascensor, tales como maquina, control, limitador de velocidad, cabina
contrapeso y entrada a pisos. /'

En el mismo sentido, a razén de la revisién que arroja el mantenimiento preventivo, es
posible que se desprenda el mantenimiento correctivo entendido como aquel conjunto de
tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del equipo que demuestren la necesidad
de reparacion o reemplazo de piezas. Este tipo de mantenimiento corrige los errores del
equipo que dependen de la intervencion para volver a su funcién inicial.

No obstante lo anterior, el Municipio de Monteria no cuenta con los equipos, el personal y
las instalaciones adecuadas para realizar esta labor, por lo que se hace necesario
contratar la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
ascensores ubicados en las distintas sedes de la entidad, con una persona natural o
juridica que ofrezca tal servicio en condiciones de calidad.

Gobiero de. (a

Calle 27 No.3 - 16 / 7910720 / Monteria, Cordoba
www.monteria.gov.co




Alcaldia de Monteria

SECRETARIA GENERAL

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1.

Que esta contratacion se encuentra prevista dentro del plan de adquisiciones de bienes y
servicios para la vigencia 2021 del Municipio de Monteria, de conformidad con
certificacion No. 1287, de fecha 10 de agosto de 2021 expedida por la coordinacién del
area de compras. segun certificacién anexa.

Por lo anterior, se hace necesaria la presente contratacion.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO
NIVEL DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

2.1. OBJETO A CONTRATAR: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3
ASCENSORES UBICADOS EN CENTRO VERDE, CENTRO CULTURAL Y MIRADOR
RONDA NORTE DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.”

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Se trata de un contrato de
servicio de mantenimiento, no definido especificamente en la Ley 80 de 1993, pero
autorizado en el Articulo 32 de la misma codificacién/

2.3. CLASIFICACION DEL BIEN EN EL CODIGO UNSPSC: De acuerdo al Clasificador
de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el proceso de seleccién se clasifica de la
siguiente manera:

(72) Servicios de | (10) Servicios de

N Ediﬂcac‘ic")n, mantenimiento y (15) Servicios de (06) Se'rvi'cios de
(F) Servicios Construccion de eparaciones d apoyo para la mantenimiento de
Instalaciones y reparaciones de construccion. ascensores.

Mantenimiento construcciones

3. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: Con el objetivo de satisfacer
adecuadamente la necesidad presentada, las siguientes son las caracteristicas y
requerimientos del objeto a contratar los cuales se enteran aceptados con la carta de
presentacion de la oferta:

1. Mantenimiento preventivo ASCENSOR CENTRO CULTURAL

MARCA: EURILFT 6-100-AC VVVF
NUMERO DE PARADAS: 3

Las actividades que se van a realizar durante el mantenimiento preventivo son las
siguientes:

ITEM ACTIVIDADES

1 CUARTO DE MAQUINAS

1.1 Mantenimiento de bobinas de freno

1.2 Mantenimiento de Bandas de freno

1.3 | Mantenimiento de pasadores de brazo de freno

1.4 Pruebas de Deslizamiento

1.5 Mantenimiento Cables de Traccién y Polea Deflectora
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1.6 Limpieza General
2 CONTROL
2.1 Mantenimiento de relevos de maniobra y dispositivos electrénicos
2.2 | Verificacion de Voltajes
2.3 Mantenimiento de conexiones, borneras
24 Mantenimiento de cables de alimentacion
2.5 Limpieza General
3 LIMITADOR DE VELOCIDAD
3.1 Mantenimiento de pasadores y rodamientos
3.2 Mantenimiento de micro de seguridad
3.3 Mantenimiento de poleas del regulador de velocidad
3.4 Prueba del Limitador y ajuste
3.5 Mantenimiento de Cable o correa
3.6 Limpieza general y Lubricacion
4 CABINA
4.1 Mantenimiento de zapatas de puertas y quicios
4.2 | Mantenimiento de Zapatas de Cabina y Guias
4.3 Mantenimiento de swiche de emergencia, botones de inspeccion
4.4 Mantenimiento botoneras, alumbrado e indicadores de posicion
45 Mantenimiento de alambrado, conexiones de operador de puerta
4.6 Mantenimiento de contactos de puertas
4.7 Limpieza general, Ajuste y Lubricacion
5 CONTRAPESO
5.1 Mantenimiento de zapatas y guias de contrapeso
52 Mantenimiento de resortes y micro de contrapeso
53 Limpieza general, Ajuste y Lubricacion
6 PUERTAS Y BOTONES DE PISO
6.1 Mantenimiento y limpieza, ajuste y verificacion de conexiones en botoneras
6.2 Mantenimiento y limpieza, ajuste y verificacion de conexiones en indicador de
piso
6.3 Mantenimiento de cerraduras contactos y conexiones de cerraduras
6.4 Mantenimiento de quicios y zapatas de puertas de piso
6.5 Mantenimiento y verificacion de distancia cam - rolletes
6.6 | Ajuste de puertas
6.7 | Ajuste, Limpieza y Lubricacidén de Colgantes de Puertas

Los repuestos que integran este equipo y que pueden ser cambiados durante el periodo
contratado de mantenimiento, previo diagnodstico del contratista y autorizacion del
supervisor, los cuales se tendra como mantenimiento correctivo, incluyendo mano de obra
son los siguientes:

ITEM REPUESTO CANTIDAD
1 BANDAS PARA FRENO 1
2 CONTACTORES 1
3 RELEVOS 1
4 BREAKER GENERAL DE PROTECCION 1
5 CABLE DEL LIMITADOR 1
6 RESISTENCIAS DEL VARIADOR 1

Grobiero de L

Calle 27 No.3 - 16 / 7910720 / Monteria, Cérdoba
www.monteria.gov.co




}

Alcaldia de Monteria

SECRETARIA GENERAL

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1.

MAQUINA GEARLESS

1
8 VARIADOR DE VELOCIDAD L-1000 YASKAWA 1
9 ENCODER 1
10 FUENTE DE VOLTAJE 1
11 ZAPATAS PARA GUIAS DE CABINA 1
12 RODAMIENTOS DE POLEAS DE CONTRAPESO 1
13 RODAMIENTOS DE LA POLEA DEFLECTORA 1
14 RODAMIENTOS DE LA POLEA TRACTORA 1
15 PREFINALES LIMITES DE CARRERA 1
16 | ZAPATAS DE GUIAS DE CONTRAPESO 1
17 | CABLE DE TRACCION 1
18 | CIGARROS DE NIVELACION 1
19 BUFFER DE CONTRAPESO Y CABINA 1
20 | CONTROL COMPLETO 1
21 CABLE VIAJERO 1
22 | CABLE DE POZO 1
23 MOTOR DEL FRENO 1
24 RESCATAMATIC 1
25 BATERIAS DEL RESCATAMATIC 1
26 | TARJETA DEL ENCODER 1
27 SUICHES DE EMERGENCIA Y PULSADORES DE INSPECCION 1
28 POLEA TRACTORA 1
29 POLEA DEFLECTORA 1
30 POLEA DE CONTRAPESO 1
31 POLEA REGULADORA DE VELOCIDAD 1
32 LIMITADOR DE VELOCIDAD 1
33 | VENTILADOR DE LA CABINA 1
34 FALSO TECHO 1
35 SEGURIDADES DE PUERTAS 1
36 | CAN DE PUERTA 1
37 | COLGANTE DE PUERTAS 1
38 | ZAPATAS PARA PUERTA DE HOLL Y CABINA 1
39 ROLLETES DE PUERTAS 1
40 MICRO DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS 1
41 RESORTES DE LAS PUERTAS 1
42 | GUAYAS DE LAS PUERTAS 1
43 | CORREA DEL OPERADOR DE PUERTAS 1
44 BOTONES LG DE HOLL Y CABINA 1
45 INDICADORES DE PISO Y CABINA 1
46 DETECTORA 1
47 CERRADURAS DE PUERTAS 1
48 OPERADOR DE PUERTA 1
49 | VARIADOR DE VELOCIDAD DE PUERTAS 1
50 LLAVE DE PUERTA 1
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2. Mantenimiento preventivo ASCENSOR RONDA DEL SINU NORTE

MARCA: SCHINDLER 3.300

NUMERO DE PARADAS: 5

Las actividades que se van a realizar durante el mantenimiento preventivo son las
siguientes:

ITEM ACTIVIDADES

1

CUARTO DE MAQUINAS

1.1 Mantenimiento de bobinas de freno
1.2 Mantenimiento de Bandas de freno
1.3 Mantenimiento de pasadores de brazo de freno
1.4 Pruebas de Deslizamiento
1.5 Mantenimiento Cinta de Traccion y Polea Deflectora
1.6 Limpieza General
2 CONTROL
2.1 Mantenimiento de relevos de maniobra y dispositivos electronicos
2.2 | Verificacion de Voltajes
2.3 Mantenimiento de conexiones, borneras
2.4 Mantenimiento de cables de alimentacién
2.5 Limpieza General
3 LIMITADOR DE VELOCIDAD
3.1 Mantenimiento de pasadores y rodamientos
3.2 Mantenimiento de micro de seguridad
3.3 Mantenimiento de poleas del regulador de velocidad
3.4 Prueba del Limitador y ajuste
3.5 Mantenimiento de Cable o correa
3.6 Limpieza general y Lubricacién
4 CABINA
4.1 Mantenimiento de zapatas de puertas y quicios
4.2 Mantenimiento de Zapatas de Cabina y Guias
4.3 Mantenimiento de swiche de emergencia, botones de inspeccién
4.4 Mantenimiento botoneras, alumbrado e indicadores de posicién
4.5 Mantenimiento de alambrado, conexiones de operador de puerta
4.6 Mantenimiento de contactos de puertas
4.7 Limpieza general, Ajuste y Lubricacion
5 CONTRAPESO
51 Mantenimiento de zapatas y guias de contrapeso
52 Mantenimiento de resortes y micro de contrapeso
5.3 Limpieza general, Ajuste y Lubricacion
6 PUERTAS Y BOTONES DE PISO
6.1 Mantenimiento y limpieza, ajuste y verificacién de conexiones en botoneras
6.2 Mantenimiento y limpieza, ajuste y verificacién de conexiones en indicador de
piso
6.3 Mantenimiento de cerraduras contactos y conexiones de cerraduras
6.4 Mantenimiento de quicios y zapatas de puertas de piso
8.5 | Mantenimiento y verificacion de distancia cam — rolletes
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6.6 | Ajuste de puertas

6.7 | Ajuste, Limpieza y Lubricacién de Colgantes de Puertas

Los repuestos que integran este equipo y que pueden ser cambiados durante el periodo
contratado de mantenimiento, previo diagnéstico del contratista y autorizacién del
supervisor, los cuales se tendra como mantenimiento correctivo, incluyendo mano de obra
son los siguientes:

ITEM REPUESTO CANTIDAD

—_—

BANDAS PARA FRENO

—_—

CONTACTORES

RELEVOS

BREAKER GENERAL DE PROTECCION

CABLE DEL LIMITADOR

RESISTENCIAS DEL VARIADOR

MAQUINA GEARLESS

VARIADOR DE VELOCIDAD MONARK

QIO NOO A~ WIN

ENCODER

10 | FUENTE DE VOLTAJE

11 ZAPATAS PARA GUIAS DE CABINA

12 | RODAMIENTOS DE POLEAS DE CONTRAPESO

13 | RODAMIENTOS DE LA POLEA DEFLECTORA

14 | RODAMIENTOS DE LA POLEA TRACTORA

15 | PREFINALES LIMITES DE CARRERA

16 | ZAPATAS DE GUIAS DE CONTRAPESO

17 | CINTA DE TRACCION

18 | CIGARROS DE NIVELACION

19 | BUFFER DE CONTRAPESO Y CABINA

20 | CONTROL COMPLETO

21 CABLE VIAJERO

22 | CABLE DE POZO

23 | MOTOR DEL FRENO

24 | RESCATAMATIC

25 | BATERIAS DEL RESCATAMATIC

26 | TARJETA DEL ENCODER

27 | SUICHES DE EMERGENCIA Y PULSADORES DE INSPECCION

28 | POLEA TRACTORA

29 | POLEA DEFLECTORA

30 | POLEA DE CONTRAPESO

31 POLEA REGULADORA DE VELOCIDAD

32 | LIMITADOR DE VELOCIDAD

33 | VENTILADOR DE LA CABINA

34 | FALSO TECHO

35 | SEGURIDADES DE PUERTAS

36 | CAN DE PUERTA

37 | COLGANTE DE PUERTAS

38 | ZAPATAS PARA PUERTA DE HOLL Y CABINA

AAA_.\_.\AAA—-\_.\_\A_.\__\_.\A_.\_.XA_.\_.\A_.\_.\A—_\_.\_.\A_.\_.\A_.\_.\A_.\AA

39 | ROLLETES DE PUERTAS
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40 | MICRO DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS

41 RESORTES DE LAS PUERTAS

42 | GUAYAS DE LAS PUERTAS

43 | CORREA DEL OPERADOR DE PUERTAS

44 | BOTONES REDONDO DE HOLL Y CABINA

45 | INDICADORES DE PISO Y CABINA

46 | DETECTORA

47 | CERRADURAS DE PUERTAS

48 | OPERADOR DE PUERTA

49 | VARIADOR DE VELOCIDAD DE PUERTAS

50 | LLAVE DE PUERTA

3. Mantenimiento preventivo ASCENSOR CENTRO VERDE MARGEN IZQUIERDA.

MARCA: IMEM DE PASAJERO
NUMERO DE PARADAS: 3

Las actividades que se van a realizar durante el mantenimiento preventivo son las
siguientes:

ITEM ACTIVIDADES

1 CUARTO DE MAQUINAS

1.1 Mantenimiento de bobinas de freno

1.2 Mantenimiento de Bandas de freno

1.3 Mantenimiento de pasadores de brazo de freno

1.4 Pruebas de Deslizamiento

1.5 Mantenimiento Cinta de Traccién y Polea Deflectora

1.6 Limpieza General

2 CONTROL

2.1 Mantenimiento de relevos de maniobra y dispositivos electrénicos

2.2 | Verificacion de Voltajes

2.3 Mantenimiento de conexiones, borneras

2.4 Mantenimiento de cables de alimentacién

2.5 Limpieza General

3 LIMITADOR DE VELOCIDAD

3.1 Mantenimiento de pasadores y rodamientos

3.2 Mantenimiento de micro de seguridad

3.3 Mantenimiento de poleas del regulador de velocidad

34 Prueba del Limitador y ajuste

3.5 Mantenimiento de Cable o correa

3.6 Limpieza general y Lubricacion

4 CABINA

4.1 Mantenimiento de zapatas de puertas y quicios

4.2 Mantenimiento de Zapatas de Cabina y Guias

4.3 Mantenimiento de swiche de emergencia, botones de inspeccion

4.4 Mantenimiento botoneras, alumbrado e indicadores de posicién

4.5 | Mantenimiento de alambrado, conexiones de operador de puerta
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4.6 Mantenimiento de contactos de puertas
47 Limpieza general, Ajuste y Lubricacién
5 CONTRAPESO
51 Mantenimiento de zapatas y guias de contrapeso
5.2 Mantenimiento de resortes y micro de contrapeso
53 Limpieza general, Ajuste y Lubricacion
6 PUERTAS Y BOTONES DE PISO
6.1 Mantenimiento y limpieza, ajuste y verificacion de conexiones en botoneras
6.2 | Mantenimiento y limpieza, ajuste y verificacion de conexiones en indicador de
piso
6.3 Mantenimiento de cerraduras contactos y conexiones de cerraduras
6.4 Mantenimiento de quicios y zapatas de puertas de piso
6.5 Mantenimiento y verificacion de distancia cam - rolletes
6.6 | Ajuste de puertas
6.7 | Ajuste, Limpieza y Lubricacién de Colgantes de Puertas

Los repuestos que integran este equipo y que pueden ser cambiados durante el periodo
contratado de mantenimiento, previo diagndstico del contratista y autorizacion del
supervisor, los cuales se tendra como mantenimiento correctivo, incluyendo mano de obra
son los siguientes:

ITEM

REPUESTO CANTIDAD

—

BANDAS PARA FRENO

CONTACTORES

RELEVOS

BREAKER GENERAL DE PROTECCION

CABLE DEL LIMITADOR

RESISTENCIAS DEL VARIADOR

MAQUINA GEARLESS

VARIADOR DE VELOCIDAD IMEN

ENCODER

FUENTE DE VOLTAJE

ZAPATAS PARA GUIAS DE CABINA

RODAMIENTOS DE POLEAS DE CONTRAPESO

RODAMIENTOS DE LA POLEA DEFLECTORA

RODAMIENTOS DE LA POLEA TRACTORA

PREFINALES LIMITES DE CARRERA

ZAPATAS DE GUIAS DE CONTRAPESO

CABLE DE TRACCION

CIGARROS DE NIVELACION

BUFFER DE CONTRAPESO Y CABINA

CONTROL COMPLETO

CABLE VIAJERO

CABLE DE POZO

NININDIN | —_A_Afal@aAaalalala o
WIN| =0 |N[O|O|A W N 2|o@ R NDIOTAWIN =

MOTOR DEL FRENO

24 | RESCATAMATIC
25 | BATERIAS DEL RESCATAMATIC
26 | TARJETA DEL ENCODER

PR Al AR R R A QR R R A A AR R Al Al A A A A
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27 | SUICHES DE EMERGENCIA Y PULSADORES DE INSPECCION

28 | POLEA TRACTORA

29 | POLEA DEFLECTORA

30 | POLEA DE CONTRAPESO

31 POLEA REGULADORA DE VELOCIDAD

32 | LIMITADOR DE VELOCIDAD

33 | VENTILADOR DE LA CABINA

34 | FALSO TECHO

35 | SEGURIDADES DE PUERTAS

36 | CAN DE PUERTA

37 | COLGANTE DE PUERTAS

38 | ZAPATAS PARA PUERTA DE HOLL Y CABINA

39 | ROLLETES DE PUERTAS

40 | MICRO DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS

41 RESORTES DE LAS PUERTAS

42 | GUAYAS DE LAS PUERTAS

43 | CORREA DEL OPERADOR DE PUERTAS

44 | BOTONES REDONDO DE HOLL Y CABINA

45 | INDICADORES DE PISO

46 | INDICADOR DE CABINA

47 | DETECTORA

48 | CERRADURAS DE PUERTAS

49 | OPERADOR DE PUERTA

50 | VARIADOR DE VELOCIDAD DE PUERTAS

_\_A—A_\_\—\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_A_A—A—\_\—\_\_A—A—\

51 LLAVE DE PUERTA

PARAGRAFO 1: En caso de presentarse algun dafio repentino que impida el correcto
funcionamiento de los ascensores ubicados en las sedes de la Alcaldia de Monteria el
futuro contratista deberé presentarse en un término no mayor de dos (02) horas con el fin
de realizar un diagnéstico y si es del caso reparacién inmediata.

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

3.1.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Acatar las Ordenes que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio y de
manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

2. Realizar el informe de ejecucion, parciales y final, de acuerdo a lo pactado con el
supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del
proyecto.

3. Suscribir la correspondiente acta de inicio y la correspondiente acta de liquidacion.

4. Pagar mensualmente la seguridad social y acreditarla durante la vigencia del contrato,
de acuerdo a los lineamientos fijados por la Ley y el Ministerio de Proteccién Social, hasta
que entre en vigencia el Decreto 1273 de 2018 que obliga a las entidades publicas a hacer
las deducciones directamente.
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5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de
obligarlos hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales ocurrencias a la
entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las
medidas u correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacién y la
celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato Art. 5
numeral 5 Ley 80 de 1993.

6. Las demas actividades necesarias para cumplir con el objeto contractual y que sean
establecidas por el supervisor del contrato.

3.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Realizar el manteamiento preventivo y correctivo a los ascensores q hacen parte del
inventario del Municipio de Monteria, de conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en los estudios previos y el requerimiento de la Entidad. Para evidenciar
debera rendir informes donde se detallen los manteamientos realizados y evidencias
fotograficas de los mismos.

2. Informar a la Secretaria General la necesidad de manteamientos correctivos que
requieran los ascensores de las distintas sedes de la Alcaldia de Monteria. Para lo cual
debera presentar un oficio donde relacione los equipos que requieren dicho manteamiento
y las piezas necesarias para realizarlo.

3. Realizar de manera inmediata el manteamiento correctivo de los ascensores de la
Alcaldia de Monteria una vez notificada la autorizacion de la Secretaria General.

4. Suministrar los bienes necesarios para realizar el manteamiento correctivo de los
ascensores de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la propuesta presentada. Para
lo cual debera realizar la respectiva entrada a la coordinacién del area de compras de los
bienes suministrados.

5. Realizar el diagndstico de la necesidad una vez sea solicitado el servicio por parte del
supervisor, lo cual deberd hacerse en un término maximo de dos (2) horas seguidas a
dicha solicitud.

6. Prestar las garantias exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones
establecidas en el contrato.

7. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier circunstancia que pueda afectar la
ejecucion del mismo.

8. Garantizar que la prestacién del servicio sea de buena calidad y cumpla con todas las
especificaciones consignadas en la propuesta y en el anexo técnico.

9. Debera garantizar que los repuestos suministrados sean nuevos, originales y con
garantia.

10. Las demas que por escrito le indique el supervisor del contrato y que tenga relaciéon
con el objeto contractual.

3.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

1. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del Contrato.
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2. Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecucién del
contrato.

3. Expedir el cumplido correspondiente.

4. Suscribir con el CONTRATISTA las actas de iniciacién, recibo y liquidacion.

5. Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes estudios
previos.

6. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantia constituida por el
contratista si a ello hubiere lugar.

7. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en
el cumplimiento del contrato.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se ha estimado
en la suma SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($77.224.710) MONTO AGOTABLE, incluido todos
los costos y gastos directos e indirectos.

4.2. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: Para el calculo del Presupuesto
de los bienes del objeto del presente proyecto, se tuvo en cuenta precios del mercado
para obtener el valor, tres (3) empresas presentaron listados de precios unitarios, una vez,
verificados y clasificados dichos valores se tomd el valor promedio, teniendo en cuenta
que se cumpliera con las condiciones técnicas minimas exigidas por la Alcaldia de
Monteria. La definicion de los factores de evaluacidn y costos del proyecto, se relacionan
con la magnitud de la Adquisicion, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia,
economia, celeridad, responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Guia
para la Elaboracion de Estudios del Sector G-EES-02 emitida por Colombia Compra
Eficiente el 31 de marzo de 2014, se procede a realizar un analisis del valor estimado del
contrato y justificacion de este.

El valor del presente contrato se ha estimado en la suma SETENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MCTE
($77.224.710) MONTO AGOTABLE, incluido todos los costos y gastos directos e
indirectos.

En el siguiente cuadro se resumen las cotizaciones recibidas, las cuales hacen parte
integral del presente estudio, se estipula el valor estimado por el minimo de los valores de
los precios unitarios.

TECNI INMELEV SERVIMOS
ELEVADORES DE INGENIERIA ELEVADORES
COLOMBIA LTDA S.AS S.AS.

1.Mantenimiento preventivo ASCENSOR
CENTRO CULTURAL

ITEM ACTIVIDADES

CUARTO DE

1 MAQUINAS

Mantenimiento de

11 bobinas de freno

$ 680.000 $ 620.000 $571.200

Mantenimiento de

1.2 Bandas de freno

13 Mantenimiento de
pasadores de brazo de
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freno
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1.4

Pruebas de
Deslizamiento

1.5

Mantenimiento Cabies
de Traccion y Polea
Deflectora

1.6

Limpieza General

CONTROL

2.1

Mantenimiento de
relevos de maniobra y
dispositivos electronicos

2.2

Verificacién de Voltajes

23

Mantenimiento de
conexiones, borneras

24

Mantenimiento de
cables de alimentacién

2.5

Limpieza General

LIMITADOR DE
VELOCIDAD

3.1

Mantenimiento de
pasadores y
rodamientos

3.2

Mantenimiento de micro
de seguridad

33

Mantenimiento de
poleas del regulador de
velocidad

34

Prueba del Limitador y
ajuste

35

Mantenimiento de Cable
o correa

36

Limpieza general y
Lubricacion

CABINA

41

Mantenimiento de
zapatas de puertas y
quicios

42

Mantenimiento de
Zapatas de Cabinay
Guias

43

Mantenimiento de
swiche de emergencia,
botones de inspeccion

4.4

Mantenimiento
botoneras, alumbrado e
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indicadores de posicion

Mantenimiento de
4.5 alambrado, conexiones
de operador de puerta

Mantenimiento de

4.6 contactos de puertas

Limpieza general,

4.7 Ajuste y Lubricacién

5 CONTRAPESO

Mantenimiento de
5.1 zapatas y guias de
contrapeso

Mantenimiento de
5.2 resortes y micro de
contrapeso

Limpieza general,

53 Ajuste y Lubricacion

PUERTAS Y
BOTONES DE PISO

Mantenimiento y
limpieza, ajuste y
6.1 verificacion de
conexiones en
botoneras

Mantenimiento y
limpieza, ajuste y

6.2 verificacion de
conexiones en indicador
de piso

Mantenimiento de
cerraduras contactos y
conexiones de
cerraduras

6.3

Mantenimiento de
6.4 quicios y zapatas de
puertas de piso

Mantenimiento y
6.5 verificacion de distancia
cam - rolletes

6.6 Ajuste de puertas

Ajuste, Limpieza y
6.7 Lubricacion de
Colgantes de Puertas

CANTIDAD REPUESTO

1 BANDAS PARA FRENO $ 165.000 $157.000 $ 150.000
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CONTACTORES $ 660.000 $ 630.000 $ 600.000
RELEVOS $ 88.000 $ 84.000 $ 80.000
BREAKER GENERAL DE

PROTECCION $ 462.000 $ 441.000 $ 420.000
CABLE DEL LIMITADOR $ 495.000 $ 315.000 $ 300.00
RESISTENCIAS DEL

VARIADOR $ 220.000 $ 210.000 $ 200.000 |
MAQUINA GEARLESS $11.000.000| $ 12.600.000 $ 12.000.000 |
VARIADOR DE |
VELOCIDAD MONARK $ 4.730.000 $5.775.000 $ 5.500.000 I
ENCODER $ 1.980.000 $ 1.995.000 $ 1.900.00
FUENTE DE VOLTAJE $ 363.000 $ 346.500 $ 330.00
ZAPATAS PARA GUIAS

DE CABINA $ 242.000 $ 231.000 $ 220.00
RODAMIENTOS DE

POLEAS DE

CONTRAPESO $ 198.000 $ 189.000 $ 180.000
RODAMIENTOS DE LA

POLEA DEFLECTORA $ 550.000 $ 525.000 $ 500.000
RODAMIENTOS DE LA

POLEA TRACTORA $ 550.000 $ 525.000 $ 500.000
PREFINALES LIMITES DE

CARRERA $ 159.500 $152.250 $ 145.000
ZAPATAS DE GUIAS DE

CONTRAPESO $ 242.000 $231.000 $ 220.000
CINTA DE TRACCION $ 1.870.000 $ 1.260.000 $ 1.200.000
CIGARROS DE

NIVELACION $ 275.000 $ 262.500 $ 250.000
BUFFER DE

CONTRAPESO Y CABINA $ 275.000 $ 262.500 $ 250.000
CONTROL COMPLETO $21.780.000| $19.950.000| $ 19.000.000
CABLE VIAJERO $ 1.045.000 $ 840.000 $ 800.000
CABLE DE POZO $825.000 $ 630.000 $ 600.000
MOTOR DEL FRENO $ 1.980.000 $ 1.890.000 $ 1.800.000
RESCATAMATIC $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
BATERIAS DEL

RESCATAMATIC $ 528.000 $ 504.000 $ 480.000
TARJETA DEL ENCODER $ 418.000 $ 399.000 $ 380.000
SUICHES DE

EMERGENCIA Y

PULSADORES DE

INSPECCION $ 176.000 $ 168.000 $ 160.000
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1 POLEA TRACTORA $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000 |
1 POLEA DEFLECTORA $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.00
1 POLEA DE CONTRAPESO $ 1.430.000 $ 1.365.000 $ 1.300.00
1 POLEA REGULADORA DE

VELOCIDAD $ 1.430.000 $ 1.365.000 $ 1.300.000
] LIMITADOR DE

VELOCIDAD $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000

VENTILADOR DE LA
1 CABINA $ 385.000 $ 367.500 $ 350.000
1 FALSO TECHO $ 3.080.000 $2.940.000 $ 2.800.000
] SEGURIDADES DE

PUERTAS $ 132.000 $ 126.000 $ 120.000
1 CAN DE PUERTA $ 1.320.000 $ 1.260.000 $ 1.200.000
1 COLGANTE DE PUERTAS $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
] ZAPATAS PARA PUERTA

DE HOLL Y CABINA $ 77.000 $ 73.500 $ 70.000
1 ROLLETES DE PUERTAS $ 198.000 $ 189.000 $ 180.000
] MICRO DE APERTURA Y

CIERRE DE PUERTAS $ 104.500 $ 99.750 $ 95.000
] RESORTES DE LAS

PUERTAS $ 88.000 $ 84.000 $ 80.000
] GUAYAS DE LAS

PUERTAS $ 88.000 $ 84.000 $ 80.000

CORREA DEL
1 OPERADOR DE

PUERTAS $ 99.000 $94.500 $ 90.000
] BOTONES REDONDO DE

HOLL Y CABINA $ 99.000 $63.000 $ 60.000
] INDICADORES DE PISO Y

CABINA $ 357.500 $ 341.250 $ 325.000
1 DETECTORA $ 2.420.000 $ 2.310.000 $ 2.200.000
] CERRADURAS DE

PUERTAS $ 181.500 $173.250 $ 165.000
1 OPERADOR DE PUERTA $ 5.720.000 $ 5.460.000 $5.200.000

VARIADOR DE
1 VELOCIDAD DE

PUERTAS $ 1.650.000 $1.575.000 $ 1.500.000
1 LLAVE DE PUERTA $ 77'.000 $ 73.000 $ 70.000

2.Mantenimiento preventivo ASCENSOR
RONDA DEL SINU NORTE

ITEM

ACTIVIDADES
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CUARTO DE MAQUINAS

Mantenimiento de bobinas

11 de freno
Mantenimiento de Bandas
1.2
de freno
Mantenimiento de
1.3 pasadores de brazo de
freno
1.4 Pruebas de Deslizamiento
15 Mantenimiento Cinta de
' Traccion y Polea Deflectora
1.6 Limpieza General
2 CONTROL
Mantenimiento de relevos
2.1 de maniobra y dispositivos
electronicos
2.2 Verificacion de Voltajes
23 Mantenimiento de
’ conexiones, borneras
Mantenimiento de cables
2.4 . .
de alimentacién
25 Limpieza General
3 LIMITADOR DE $ 900.000 $ 820.000 $ 714.000
VELOCIDAD
Mantenimiento de
3.1 .
pasadores y rodamientos
Mantenimiento de micro de
3.2 i
seguridad
33 Mantenimiento de poleas
’ del regulador de velocidad
Prueba dei Limitador y
3.4 .
ajuste
35 Mantenimiento de Cable o
’ correa
Limpieza general y
3.6 L
Lubricacion
4 CABINA
Mantenimiento de zapatas
4.1 O
de puertas y quicios
42 Mantenimiento de Zapatas
’ de Cabina y Guias
Mantenimiento de swiche
4.3 de emergencia, botones de
inspeccion
Mantenimiento botoneras,
4.4 alumbrado e indicadores

de posicién
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Mantenimiento de
45 alambrado, conexiones de
operador de puerta

Mantenimiento de

4.6 contactos de puertas
Limpieza general, Ajuste y
47 N
Lubricacién
5 CONTRAPESO
51 Mantenimiento de zapatas
’ y guias de contrapeso
52 Mantenimiento de resortes
' y micro de contrapeso
Limpieza general, Ajuste y
5.3 L
Lubricacion
6 PUERTAS Y BOTONES

DE PISO

Mantenimiento y limpieza,
6.1 ajuste y verificacion de
conexiones en botoneras

Mantenimiento y limpieza,
ajuste y verificacion de
conexiones en indicador de
piso

6.2

Mantenimiento de
6.3 cerraduras contactos y
conexiones de cerraduras

Mantenimiento de quicios y

6.4 zapatas de puertas de piso

Mantenimiento y
6.5 verificacion de distancia
cam - rolletes

6.6 Ajuste de puertas

Ajuste, Limpieza y

6.7 Lubricacion de Colgantes
de Puertas
CANTIDAD REPUESTO
1 BANDAS PARA FRENO $ 165.000 $ 157.000 $ 150.000
1 CONTACTORES $ 660.000 $ 630.000 $ 600.000
1 RELEVOS $ 88.000 $ 84.000 $ 80.000

4 BREAKER GENERAL DE
PROTECCION $ 462.000 $441.000 $ 420.000

1 CABLE DEL LIMITADOR $ 495.000 $ 315.000 $ 300.000

RESISTENCIAS DEL
VARIADOR $ 220.000 $ 210.000 $ 200.000

1 MAQUINA GEARLESS $ 11.000.000| $ 12.600.000| $ 12.000.000

Grobiero de (4

Calle 27 No.3~16 / 7910720 / Monteria, Cordoba
www.monteria.gov.co



Alcaldia de Monteria

SECRETARIA GENERAL

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1.

VARIADOR DE
VELOCIDAD MONARK $4.730.000 $5.775.000 $ 5.500.000
ENCODER $ 1.980.000 $1.995.000 $ 1.900.000
FUENTE DE VOLTAJE $ 363.000 $ 346.500 $ 330.000
ZAPATAS PARA GUIAS

DE CABINA $242.000 $231.000 $220.000
RODAMIENTOS DE

POLEAS DE

CONTRAPESO $ 198.000 $ 189.000 $ 180.000
RODAMIENTOS DE LA

POLEA DEFLECTORA $ 550.000 $ 525.000 $ 500.000
RODAMIENTOS DE LA

POLEA TRACTORA $ 550.000 $525.000 $500.000 |
PREFINALES LIMITES DE

CARRERA $ 159.500 $ 152.250 $ 145.00
ZAPATAS DE GUIAS DE
CONTRAPESO $242.000 $231.000 $220.000 |
CINTA DE TRACCION $ 1.870.000 $1.260.000

CIGARROS DE

NIVELACION $275.000 $262.500

BUFFER DE

CONTRAPESO Y CABINA $ 275.000 $262.500

CONTROL COMPLETO $21.780.000] $19.950.000

CABLE VIAJERO $ 1.045.000 $ 840.000

CABLE DE POZO $ 825.000 $ 630.000

MOTOR DEL FRENO $1.980.000| $1.890.000

RESCATAMATIC $ 3.850.000 $ 3.675.000

BATERIAS DEL

RESCATAMATIC $ 528.000 $ 504.000 $ 480.000
TARJETA DEL ENCODER $418.000 $399.000 $ 380.000
SUICHES DE

EMERGENCIA Y

PULSADORES DE

INSPECCION $ 176.000 $ 168.000 $ 160.000
POLEA TRACTORA $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
POLEA DEFLECTORA $3.850.000| $3.675.000 $ 3.500.000
POLEA DE CONTRAPESO $ 1.430.000 $ 1.365.000 $ 1.300.000
POLEA REGULADORA DE

VELOCIDAD $ 1.430.000 $ 1.365.000 $ 1.300.000
LIMITADOR DE

VELOCIDAD $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
VENTILADOR DE LA

CABINA $ 385.000 $ 367.500 $ 350.000
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1 FALSO TECHO $ 3.080.000 $ 2.940.000 $ 2.800.000 |
1 SEGURIDADES DE
PUERTAS $ 132.000 $ 126.000 $ 120.000
1 CAN DE PUERTA $ 1.320.000 $ 1.260.000 $ 1.200.000
1 COLGANTE DE PUERTAS $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
1 ZAPATAS PARA PUERTA
DE HOLL Y CABINA $ 77.000 $ 73.500 $ 70.000
1 ROLLETES DE PUERTAS $ 198.000 $ 189.000 $ 180.000
) MICRO DE APERTURA Y
CIERRE DE PUERTAS $ 104.500 $99.750 $ 95.000
1 RESORTES DE LAS
PUERTAS $ 88.000 $ 84.000 $ 80.000
] GUAYAS DE LAS
PUERTAS $ 88.000 $ 84.000 $ 80.000
CORREA DEL
1 OPERADOR DE
PUERTAS $ 99.000 $94.500 $ 90.000
] BOTONES REDONDO DE
HOLL Y CABINA $99.000 $63.000 $ 60.000
] INDICADORES DE PISO Y
CABINA $ 357.500 $ 341.250 $ 325.000
1 DETECTORA $2.420.000 $ 2.310.000 $ 2.200.000
) CERRADURAS DE
PUERTAS $ 181.500 $173.250 $ 165.000
1 OPERADOR DE PUERTA $ 5.720.000 $ 5.460.000 $ 5.200.000
VARIADOR DE
1 VELOCIDAD DE
PUERTAS $ 1.650.000 $ 1.575.000 $ 1.500.000
1 LLAVE DE PUERTA $ 77.000 $ 73.000 $ 70.000
3. Mantenimiento preventivo
ASCENSOR CENTRO VERDE
MARGEN IZQUIERDA
ITEM ACTIVIDADES
1 CUARTO DE MAQUINAS
Mantenimiento de bobinas
1.1
de freno
Mantenimiento de Bandas
1.2
de freno
$ 680.000 $ 620.000 $571.200
Mantenimiento de
1.3 pasadores de brazo de
freno
1.4 Pruebas de Deslizamiento
1.5 Mantenimiento Cinta de
’ )
Gobiervo de [ r:



Traccion y Polea Deflectora

1.6 Limpieza General
2 CONTROL
Mantenimiento de relevos
2.1 de maniobra y dispositivos
electrénicos
2.2 Verificacion de Voltajes
23 Mantenimiento de
' conexiones, borneras
Mantenimiento de cables
2.4 ) .
de alimentacion
2.5 Limpieza General
3 LIMITADOR DE
VELOCIDAD
Mantenimiento de
31 .
pasadores y rodamientos
Mantenimiento de micro de
3.2 ;
seguridad
33 Mantenimiento de poleas
' del regulador de velocidad
Prueba del Limitador y
34 .
ajuste
35 Mantenimiento de Cable o
' correa
Limpieza general y
3.6 L
Lubricacion
4 CABINA
41 Mantenimiento de zapatas
’ de puertas y quicios
42 Mantenimiento de Zapatas
' de Cabina y Guias
Mantenimiento de swiche
4.3 de emergencia, botones de
inspeccion
Mantenimiento botoneras,
4.4 alumbrado e indicadores
de posicién
Mantenimiento de
45 alambrado, conexiones de
operador de puerta
46 Mantenimiento de
’ contactos de puertas
Limpieza general, Ajuste y
47 )
Lubricacion
5 CONTRAPESO
51 Mantenimiento de zapatas

y guias de contrapeso
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5.3

Limpieza general, Ajuste y
Lubricacion

PUERTAS Y BOTONES
DE PISO

6.1

Mantenimiento y limpieza,
ajuste y verificacion de
conexiones en botoneras

6.2

Mantenimiento y limpieza,
ajuste y verificacion de
conexiones en indicador de
piso

6.3

Mantenimiento de
cerraduras contactos y
conexiones de cerraduras

6.4

Mantenimiento de quicios y
zapatas de puertas de piso

6.5

Mantenimiento y
verificacion de distancia
cam - rolletes

6.6

Ajuste de puertas

6.7

Ajuste, Limpieza y
Lubricacion de Colgantes
de Puertas

CANTIDAD

REPUESTO

BANDAS PARA FRENO

$ 165.000

$ 157.000

$ 150.000

CONTACTORES

$ 660.000

$ 630.000

$ 600.000

RELEVOS

$ 88.000

$ 84.000

$ 80.000

BREAKER GENERAL DE
PROTECCION

$ 462.000

$ 441.000

$ 420.000

CABLE DEL LIMITADOR

$ 495.000

$472.500

$ 450.000

RESISTENCIAS DEL
VARIADOR

$ 220.000

$210.000

$ 200.000

MAQUINA GEARLESS

$ 12.100.000

$ 11.550.000

$ 11.000.000

VARIADOR DE
VELOCIDAD IMEN

$ 5.280.000

$ 5.040.000

$ 4.800.000

ENCODER

$ 1.980.000

$ 1.890.000

$ 1.800.000

FUENTE DE VOLTAJE

$ 363.000

$ 346.500

$ 330.000

ZAPATAS PARA GUIAS
DE CABINA

$ 242.000

$ 231.000

$220.000

RODAMIENTOS DE
POLEAS DE
CONTRAPESO

$ 198.000

$ 189.000

$ 180.000
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RODAMIENTOS DE LA
POLEA DEFLECTORA $ 550.000 $ 525.000

RODAMIENTOS DE LA

POLEA TRACTORA $ 550.000 $ 525.000

PREFINALES LIMITES DE

CARRERA $ 159.500 $ 152.250

ZAPATAS DE GUIAS DE

CONTRAPESO $ 242.000 $231.000

CABLE DE TRACCION $1.320.000| $1.260.000 $1.200.000 |
CIGARROS DE

NIVELACION $ 275.000 $ 262.500 $ 250.00
BUFFER DE

CONTRAPESO Y CABINA $275.000 $ 262.500 $ 250.00
CONTROL COMPLETO $21.780.000| $20.790.000| $ 19.800.00
CABLE VIAJERO $ 1.045.000 $997.500 $ 950.000 |
CABLE DE POZ0O $ 825.000 $ 787.500 $ 750.000
MOTOR DEL FRENO $ 1.980.000 $ 1.890.000 $ 1.800.000
RESCATAMATIC $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
BATERIAS DEL

RESCATAMATIC $ 528.000 $ 504.000 $ 480.000
TARJETA DEL ENCODER $ 418.000 $ 399.000 $ 380.000
SUICHES DE

EMERGENCIA Y

PULSADORES DE

INSPECCION $ 176.000 $ 168.000 $ 160.000
POLEA TRACTORA $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
POLEA DEFLECTORA $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
POLEA DE CONTRAPESO $ 1.430.000 $ 1.365.000 $ 1.300.000
POLEA REGULADORA DE

VELOCIDAD $ 1.430.000 $ 1.365.000 $ 1.300.000
LIMITADOR DE

VELOCIDAD $ 3.850.000 $ 3.675.000 $ 3.500.000
VENTILADOR DE LA

CABINA $ 385.000 $ 367.500 $ 350.000
FALSO TECHO $ 3.080.000 $2.940.000 $ 2.800.000
SEGURIDADES DE

PUERTAS $ 132.000 $ 126.000 $120.000
CAN DE PUERTA $ 1.320.000 $ 1.260.000 $ 1.200.000
COLGANTE DE PUERTAS $3.850.000| $3.675.000 $ 3.500.000
ZAPATAS PARA PUERTA

DE HOLL Y CABINA $ 77.000 $ 73.500 $ 70.000
ROLLETES DE PUERTAS $ 198.000 $ 189.000 $ 180.000
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MICRO DE APERTURA Y
CIERRE DE PUERTAS $ 104.500 $99.750 $ 95.000
RESORTES DE LAS
PUERTAS $88.000 $84.000 $ 80.000
GUAYAS DE LAS
PUERTAS $88.000 $ 84.000 $ 80.000
CORREA DEL
OPERADOR DE
PUERTAS $99.000 $94.500 $ 90.000
BOTONES REDONDO DE
HOLL Y CABINA $99.000 $94.500 $ 90.000
INDICADORES DE PISO $ 357.500 $ 341.250 $ 325.000
INDICADOR DE CABINA $ 1.650.000 $1.575.000 $ 1.500.000
DETECTORA $ 2.420.000 $2.310.000 $ 2.200.000
; CERRADURAS DE
PUERTAS $ 181.500 $173.250 $ 165.000
1 OPERADOR DE PUERTA $5.720.000 $ 5.460.000 $ 5.200.000
VARIADOR DE
1 VELOCIDAD DE
PUERTAS $ 1.650.000 $ 1.575.000
1 LLAVE DE PUERTA $ 77.000 $ 73.500

De conformidad con los precios del mercado y cotizaciones realizadas con las diferentes
empresas del mercado, se tom6 como base para definir el valor de referencia de los
costos unitarios de cada item, el promedio de dichos precios.

4.3 FORMA DE PAGO: El valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagara
asi: a) Actas parciales de servicio, previa ejecucion del mismo y previa presentacion de la
cuenta de cobro, acompafiada del informe del contratista, e informe y certificado de
cumplimiento expedido por el Supervisor, en la que conste que las actividades se estan
realizando de acuerdo a los compromisos adquiridos. PARAGRAFO PRIMERO. Para cada
pago, debera presentarse acta parcial o final de ejecucion, segln el caso, en donde se
anoten todas y cada una de las actividades ejecutadas a la fecha de cohorte del acta y el
certificado de cumplimiento suscrito por el SUPERVISOR del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Para el caso del ultimo pago, EL CONTRATISTA debera presentar informe
final de ejecucion y acta de liquidacion, el cual dara cuenta de todas y cada una de las
actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y
la certificacion del SUPERVISOR donde conste el cumplimiento de todas y cada una de
sus obligaciones derivadas de este contrato. PARAGRAFO TERCERO. Para cada pago
debera acompafiarse el pago de la seguridad social y riesgos profesionales, con el fin de
darle cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con
la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Proteccidén Social al respecto.

NOTA: El Municipio no se responsabilizara por la demora presentada en el pago al
CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la
documentacidn que sirve de soporte para el tramite y previa recepcion de los elementos a
satisfaccion por parte del contratista o no se ajusta a cualquiera de las condiciones
establecidas en el contrato. El termino para el pago solo empezara a contratarse desde la
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fecha en que se presenten en debida forma y adjuntandola totalidad de los documentos
exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

5. PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucidon del presente contrato sera HASTA
31 DE DICIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA
PRIMERO, dicho plazo se contara a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del contrato,
previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

5.1. LUGAR EJECUCION DEL CONTRATO: Municipio de Monteria

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION

Para la celebracion del contrato propuesto, el Municipio de Monteria, Cérdoba, cuenta con P
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 21001243 del 08 de junio de 2021, por
valor de ($77.224.710) M/CTE, expedido por el jefe de presupuesto del Municipio.

7.- SUPERVISION

De conformidad con el articulo 14 y 54 de la Ley 80 de 1993, con el fin de ejercer la
vigilancia y control del contrato, se designara como supervisor del contrato al el Secretario
General del Municipio de Monteria, teniendo en cuenta que, por la naturaleza del contrato
a celebrar, no se requieren conocimientos especializados para realizar la vigilancia del
objeto contractual.

Para constancia se firma en Monteria a los dieciséis (16) dia§ del mes de agosto de 2021.

ANDRES SILVA VILEGAS
Secretaria General
MUNICIPIO DE MONTERIA

PROYECTO: MARIA JULIANA PRADA — ABOGADA CONTRATISTA‘ll\C(y\
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