AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

MÍNIMA CUANTÍA Nº MC-AIM-CS-037-2021

"SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO DE HASTA 40 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE LA VEREDA RUBIALES DESDE EL PUNTO ALTO DE NEBLINAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META"

INFORME DE EVALUACIÓN

Villavicencio, octubre 19 de 2021

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

Mínima Cuantía No. MC-AIM-CS-037-2021

OBJETO: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO DE HASTA 40 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE LA VEREDA RUBIALES DESDE EL PUNTO ALTO DE NEBLINAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META"

FECHA DE PUBLICACIÓN:	Del 19 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m.	**HASTA:**	Del 20 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m.

1. ASPECTOS DEL PROCESO

1.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El anterior presupuesto se encuentra amparado en el siguiente Certificado Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR A EJECUTAR
050 de 2021	25/02/2021	31/12/2021	1003-2.3.24.02.0600.1.2.02.02.008	$400.332.458	$40.858.055,00

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del contrato es por la suma **CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($40.858.055,00).**

1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá un término de ejecución de **UN (01) MES**, contados a partir de la firma del acta de Inicio, la cual debe ser firmada máximo dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha de aprobación y publicación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

2. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con el Acta de Cierre de este proceso de selección celebrada con fecha de 15 de octubre de 2021 a las 6:00 p.m.; se recibió una (01) propuesta:

PROPUESTA N.ª 01	NHSQ INGENIERIA S.A.S
FIRMA CARTA DE PRESENTACIÓN	SUAREZ QUIÑONES NÉSTOR HERNÁN
GARANTÍA:	N/A
VALOR DE LA PROPUESTA:	$ 40.850.000
NUMERO DE FOLIOS	DOCUMENTOS CARGADOS AL SECOP II.
OBSERVACIONES:	Ninguna.

3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIONES NHSQ INGENIERÍA S.A.S

De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, concordante con el **artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015**; se procedió a evaluar la propuesta presentada por NHSQ INGENIERÍA S.A.S. con Nit No 901.047.361-5 representante legal

Calle 15 # 40-101 Centro Comercial Primavera urbana, Lobby (1) piso (8).
Villavicencio - Meta
aimmeta2014@gmail.com

SUAREZ QUIÑONES NÉSTOR HERNÁN identificado con C.C. 79.877.431 de Bogotá D.C., **la cual corresponde a la única oferta y la de menor precio.**

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez evaluada esta, se concluyó lo siguiente:

CONCLUSIÓN. La propuesta presentada por NHSQ INGENIERÍA S.A.S. con Nit No 901.047.361-5 representante legal SUAREZ QUIÑONES NÉSTOR HERNÁN identificado con C.C. 79.877.431 de Bogotá D.C; se evaluó en los siguientes aspectos de conformidad con los parámetros establecidos en la invitación pública así:

CRITERIO	HÁBIL /NO HÁBIL/ RECHAZADA
Evaluación Jurídica	HÁBIL
Experiencia Técnica	HÁBIL
Evaluación Financiera	HÁBIL
CALIFICACIÓN	HÁBIL

3.1 RESUMEN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA.

PROPONENTE	EVACUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	RESULTADO
NHSQ INGENIERÍA S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL

4. OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN.

Teniendo en cuenta el presente documento, el funcionario designado para realizar la evaluación a las propuestas mencionada **RECOMIENDA:** Dar traslado de la evaluación para conocimiento y fines pertinentes del participante en aras del debido proceso, a fin de que se pronuncien si lo consideran pertinente sobre el presente proceso de selección.

Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIÉRREZ
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica de la AIM

Duvian Ricardo Oino Pardo
Evaluador de la AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 # 40-101 Centro Comercial Primavera urbana, Lobby (1) piso (8).
Villavicencio - Meta
aimmeta2014@gmail.com

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

MC-AIM-CS-037-2021: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO DE HASTA 40 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE LA VEREDA RUBIALES DESDE EL PUNTO ALTO DE NEBLINAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META"

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2021 — **PRESUPUESTO OFICIAL: $ 40.858.055,00**

Propuesta N° 1:	PROPUESTA 1 NHSQ INGENIERIA S.A.S Nit 901047361-5 Representante legal: SUAREZ QUIÑONES NESTOR HERNAN C.C. 79.877.431 DE BOGOTÁ D.C.		
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO / SOBRE No. 1
CARTA DE PRESENTACION	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ACTA DE ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE	N/A	N/A	N/A
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECEDENTES JUDICIALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECED. FISCALES DE LA CONTRALORIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ADJUNTAR LIBRETA MILITAR (HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS) Y/O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA.	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		

OBSERVACIONES:

RESULTADO FINAL	HÁBIL

2. VERIFICACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.

Propuesta N° 1:	PROPUESTA 1 NHSQ INGENIERIA S.A.S		
VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO / SOBRE No. 1
El proponente deberá acreditar en un máximo de Un (01) contrato relacionado con el servicio de laboratorio para la realización de ensayos a muestras de suelos y donde se haya ejecutado actividades de ensayos de CBR y estudios de SPT en una longitud no menor a 30 metros lineales; y su cuantía sea o igual o superior al presupuesto oficial. Esta experiencia se acreditará con copia del contrato, copia de la terminación de los contratos o certificación de la empresa o entidad contratante pública o privada.	X		CARGADA AL SECOP II
CONDICIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
Tamiz Malla 2"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla 1½"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla 1"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla ½"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla 3/8"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla N° 4	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla N° 10	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla N° 20	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla N° 40	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla N° 100	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla N° 140	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla N° 200	X		CARGADA AL SECOP II

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

MC-AIM-CS-037-2021: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO DE HASTA 40 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE LA VEREDA RUBIALES DESDE EL PUNTO ALTO DE NEBLINAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META"

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2021	PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 40.858.055,00	
Balanza Digital - Rango de 0.1 Kg a 30 Kg	X		CARGADA AL SECOP II
Balanza Digital - Rango de 2 g a 600 g	X		CARGADA AL SECOP II
Máquina de Ensayos – 1000 Kgf – 5000 Kgf	X		CARGADA AL SECOP II
ESPECIFICACIONES TECNICAS / **LOCAL COMERCIAL**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
El contratista deberá tener sus instalaciones dotadas de los equipos necesarios para realizar las pruebas de laboratorio en la ciudad de Villavicencio para garantizar la adecuada prestación del servicio.	X		CARGADA AL SECOP II
PERSONAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
El contratista deberá contar con un profesional especialista en Geotecnia con 6 años de experiencia en el campo, como líder de Control de Calidad en laboratorios de suelos o Ingeniero de Jefe de laboratorio de suelos.	X		CARGADA AL SECOP II
RESULTADO FINAL	**HÁBIL**		

OBSERVACIONES:

3. PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta N° 1:	**PROPUESTA 1**		
	NHSQ INGENIERIA S.A.S		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
VALOR DE LA PROPUESTA: $40.850.000	X		CARGADA AL SECOP II
RESULTADO FINAL	**HÁBIL**		

DUVIAN RICARDO OINO PARDO
Evaluador