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DIRECCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

DE TRABAJO OFRECIDO HABILITANTE 

la verificación que hará el Comité Evaluador para determinar si la propuesta cumplo con el Equipo de trabajo ofrecido de acuerdo 
las condiciones d los DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TCNICA-EQUlPO DE TRABAJO OFRECIDO y las demás condiciones 

Si el proponente cumple con todos los requisitos la propuesta se declara Habilitada, si no cumple la totalidad de los requisitos 
se declarare Inhábil. El comité verificará la información consignada en el anexo destinado para tal fin en e pliego de condiciones 

soportes. 

DE TRABAJO OFRECIDO. EVALUABLE 

propuestas que se declaren habilitadas hasta esta etapa la entidad otorgará hasta CUARENTA (40) puntos de la totalidad de los puntos 
que es de CIEN (100) puntos asl: 

DEL PROYECTO ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON TITULO DE POSTGRADO EN RESTAURACIÓN 
O URBANA DE MINIMO UN AÑO ACADÉMICO (Hasta 20 puntos): 

VALOR EJECUTADO EN SMLMV 
PUNTAJE DESDE HASTA 

PRESUPUESTO OFICIAL (113.41 
SMMLV 150 SMLMV, 5 

151 SMLMV. 2óÓ SMLMV 10 
MÁs DE 200 SMLMV. 20 

CONSTRUCCIÓN. 
ESTRUCTURAL INGENIERO CIVIL, CON TITULO DE POSTORADO EN ESTRUCTURAS Y/O PATOLOGíA DE 

(Hasta 20 puntos): 

VALOR EJECUTADO POR LOS CONTRATOS DE CADA UNO EN SMLMV 
PUNTAJE 

DESDE HASTA 
PRESUPUESTO OFICIAL (113.41 
SMMLV) 150 SMLMV. 5 

151 SMLMV. 20OLMV 10 
MÁS DE 200 SMLMV. . 20 

mediante 
en cuenta 

De igual 
servicio 

otorgado 

El •untae 

ESTIMULO 

De conformidad 

de compras 

A LA INDUSTRIA NACIONAL: HASTA (10) PUNTOS 

con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten, 
certificación suscrita por el representante legal. que su propuesta oforta bienes y servicios de origen nacional. Para el efecto, se tendrá 
lo establecido en el articulo 2.2.1.2.42.1 deI Decreto 1082do 2015. 

manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del articulo 51 del decreto — Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bien 
de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia 

estatales y de aquellos paIses en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
a sus bienes y servicios nacionales. 

se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en 
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referente al objeto de este proceso de selección, se le asignaran 10 puntos. 

ASINACION DE PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 Punto) 

Dando cumplimiento a los establecido en el articulo 1 del Decreto 392 de 2018, el proponente que acredite la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, se le asignará un (01) punto, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidaa en su planta de personal. de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificadas los anteriores requisitos, se asignará un (01) al proponente que acredite el número mínimo de trabajadores con discapacidad, 
conforme a los establecido en la siguiente tabla: 

Número total de trabajadores de la planta de 
'ersonal del proponente 

Número mnlmo de trabajadores con 
dscapacidad oxig!do 

Entre1y30 1 
Entre31y100 2 
Entre101y150 3 
Entre 151 y,0O 4 

Más de 200 5 

Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

El no allegar con la propuesta al momento del cierre del proceso, las certificaciones que acrediten los requisios establecidos en el presente 
numeral, dará lugar a que la propuesta obtenga cero (0) puntos de calificación por este concepto. 

INFORME DE EVALUACIÓN 

El comité evaluador entregará a la entidad su informe de evaluación mediante el SECOP II, el cual contendrá el análisis efectuado por el comité 
y el puntaje final de las propuestas. La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto, siempre que este sea igual o superior al puntaje 
mínimo establecido. El informe de evaluación estará suscrito por cada uno de los miembros del comité. 

El MUNICIPIO podrá solicitar mediante el SECOP II a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables, necesarias 
para el estudio y evaluación de las propuestas, fijando un término perentorio para que el proponente de su respvesta, y que de ninguna manera 
mejoren, completen o modifiquen la propuesta. 

En relación a los criterios de Subsanable, el Municipio de NEIVA se acogerá a lo dispuesto por el parágrafo 1° del articulo 50  de la Ley 1150 de 
2007. 

CRITERIO DE DESEMPATE 

Según lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate del decreto 1082 de 2015, se deberá tener en cuenta lo siguiente: En 
caso de empate en el puntaje total de doe o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el factor: 
Experiencia adicional del proponente. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el factor: Experiencia adicional 
del equipo de trabajo. Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar 
el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
II. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
III, Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al 

menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo monos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

IV. Preferir la  propuesta  presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el die,,por 
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clnto (10%) desu nómina está en condición de disoapacidad le qué se refiere lé Ley 81 de 1997. Sl la oterta es preuñiad pqr un 
Cnsorcip, Unión Temporal a promesa de 8ociedad futura, el inte9rante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de dlscapacidad en los términos dsl Página 45 de 72 presento numeral, debe tener una participación de por l 
menos el veinticinco por cienta (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa d sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en e ferta. 

V. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente. El MUNICIPIO DE NEIVA establece como método aleatorio el Sistema de 
balotas para seleccionar el oferente. 

APERTURA Y VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Una vez se tenga el informe de evaluación y el orden de elegibilidad de los proponentos el Municipio mediante el SECOP II proçderá a verificar 
la propuesta económica del proponente que se encuentre en el primer arden de elegibilidad, 5i9ui8nd0 lo establecido en el Pliego de 
Condiciones y el decreto 1082 de 2015. 

Note: En la propuesta, el proponente deberá indicar de manera clara y expresa cuales documentos aporta pera la evaluación de la experiencia 
espeelfica habilitante tanto del proponente como del equipo de trabajo y cuales documentos suministre para la ponderación de los faclores 
de calidad expresados en el cuadro anterior tanto del propononto como del equipo de trabajo. 

ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS  PROPUESTAS 1 

lina propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajystada al Pliego de Condiciones. Se considera ajustada 
al Pliego de Condiciones, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos y no se halle incurso en ninguna de las 
causales de rechazo establecidas expresamente en el Pliego de Condiciones, ni comprendida en uno de los siguientes casos: 

1. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de Inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la 
Constitución o en la Ley. 

2. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente luego de la fecha y hora exacta señalada para el cierre del proceso o la 
presente en sitio diferente al destinado en el SECOP II para la prSsentación electrónica de la propuesta. 

3. La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por si o por interpuesta persona o la participación de una 
misma persona en más de una propuesta. 

4. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse. 

5. Cuando uno o más socios de la persona juridica proponente, o su representante legal, sean socios o representante legal de otra 
persona jurídica oferente en este mismo proceso. 

6. Cuando uno o más socios de la persona jyridica proponente, o su representante legal, se presenten como personas naturales en este 
mismo proceso. 

7. Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial o subsidiaria, también presente oferta invocando subordinación de su casa 
matriz. 

8. Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, de manera previa a la fecha y hora del acto 
administrativo o audiencia que decide el proceso de selección o evento de subasta, segOn corresponda. 

9. Cuando el Representante Legal de la saciedad o de la unión temporal o consorcio, no se encuentre debidamente autorizado para 
presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales y no se haya subsanado este requisito en el término de traslado del 
informe de evaluación. 

10. Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su firma, o cuando alguno de sus miembros, tratándose 
de personas juridicas no se encuentre debidamente autorizado y no se haya subsanado este requisito en el término de traslado del 
informe de evaluación. 

11. Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas, o 
la decisión de adjudicación. 

12, Cuando se evidencie •ue la información 'resentada •or el 'ro'onente no se a'usta a la realidad, •or contener datos ter.iversados, 
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alterados, contradictorios o tendietes a inducir a error a la E.ntidd. 

13. Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferto. 

14. Cuando la oferto hoya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones y no se haya 
subsanado este requisito en el término de traslado del informe de evluaçin. 

15. Cuando no se oferten todos ls items que componen la oferta económico. 

16. Cuando el Proponente en su propuesta eçonómica xceda el presupuesto oficial asignado o cuando la propuesta económica no se 
presento en la plataforma SECOP II, 

17, Cuando el proponente condicione su propuesta. 

18. Cuando el proponente, no esté inscrito en el RUP o este no se encuentre en firme en el término de traslado del informe de evaluación. 

19, Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por el Municipio de Neiva en el término de traslado 
del informo de evaluación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos, jurídicos, financieros y técnicos. 

20. Cuando el proponente en su oferta económica no exprese valor alguno. 

21, Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes. 

22. Presentar la propuesta mediante un perfil o usurario del Secop II distinto al proponente, tanto en participantes singulares o plurales. 
Lo anterior dado que la adjudicación del proceso y posterior celebración del contrato se hará al usuario electrónico que presenta la 
oferto. 

23. Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que sean persona juridica, no guarde 
relación con el objeto a contratar. 

24. No aportar hasta la adjudicación del contrato, el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según el caso, o sea 
presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se designo el representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan 
limitaciones al representante legal y este las exceda. 

25. Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la propuesta. 

26. Cuando no se presente la oferta según los lineamientos de las guías de Colombia Compra Eficiente. 

AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y COMUNICACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

Una vez se tenga el informe de evaluación y el orden de elegibilidad de los proponentes el Municipio procederá a abrir en la hora y fecha 
acordada en el cronograma del proceso a verificar la propuesta económica del proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad. 

SOBRE EL ACUERDO DE LA OFERTA. 

Dado el caso en que se presente lo estipulado en el numeral 4 del art. 2.2.1.2.1.3.2 del decreto 1082 de 2015, la entidad y el oferente calificado 
en primer lugar podrán llegar a un acuerdo sobre el alcance de la oferta económica. En caso de no llegarse a un acuerdo se dará cumplimiento a 
lo estipulado en el numeral 5 del art. 2.2,1.2.1.3.2 del decreto 1082 de 2015. 

FACTOR DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE (10) 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015, la entidad determina que el factor de selección del presente proceso es: 

FACTOR E SELECCIÓN 'Marcar con X 
1 Menor Precio (Bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común 

utilización y minima cuantia) 
N A 

2 Calidad (,Concurso de Méritosi X 
3 Ponderación Calidad y Precio so2ortados en puntajes o formulas N.A 
4 Ponderación Calidad y Precio con Mejor relación costo / beneficio N.A. 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y 
oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. 
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Caba recordar que los pliegos de çondlciones forman parte esencial del contrato; SQn la fuente de derechos y obligaciones de ls pailas y 
elemento fundamental para su interpretación e integreolón, pues contienen la voluntad de la administración a la que se sometan lo proponentes 
durante la selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 

El Articylo 2.2.11.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015 la Entidad Estatal debø determinar la oferte más favorable teniendo en cUent8 las normas 
aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la 
selección del contratista, se desarrollan mediante la sujqclón de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones, 

La escogencla estará basada en el principio de Seleçción Objetiva establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y  sus decretos 
reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015. 

Por último, el numeral 4 del artículo 6 de la ley 1150 de 2007 estipula que en los procesos para le selección de consultores se hará uso de 
factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferte o proyecto. Qe conformidad con las condiciones que sellale el 
reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 

En ningún caso se podrá Incluir el precio, como factor do escogencia para la selección de consultores. 

PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANÓS Y AUTÓRIZI0NS 
Mediante el Decreto 682 de 2014, MANUAL DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA", modifiçado por el decreto 134 de 2016 en su 
artículo 15.3.1 se estableció que la etapa de maduración o elaboración de estudio? previos recae sobre las secretarias de despacho entre otras. 
así como también las etapas contractual y pos contractual (de ejecución, liquidación y pos liquidación) de acuerdo al articulo 15.3.3 Ibídem. 

La etapa precontractual se desconcentro en el Jefe de la Oficina de contratación, facultado para adelantar todos los actos administrativos 
dirigidos a realizar el proceso de selección para la suscripción de los contratos o convenios mediante decreto No. 0016 del 1 de enero de 2016 y 
posesionado mediante acta No. 015 del 1 de enero de 2016. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 12 Municipio de Neiva (Hulla) 

PLAZO 13) TRES (3) MESES, contados a partir del acta de inicio. 

FO(MA DE PAGO (15) 

El M(JNICIPIÓ cancelará AL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manéra: 

a.) PRIMER PAGO: Correspondiente al 45% del valor del contrato, una vez el contratista entregue los siguientes 
productos: 

A, Levantamiento Planimétrico detalladq 
B. Registro fotográfico general y detallado 
C. Estudio De vulnerabilidad sísmica (incluye estudio de suelos y análisis de la estructura) 
E. Estudio de fitosanitario de elementos de madera 
F. Estudio patológico del inmueble (Fichas de calificación con fotograflas de los elementos arquitectónicos, 
análisis de Fisuras en Muros, exploraciones tipo aplique cimentación) 

b.) SEGUNDO PAGO: Correspondiente al 45% del valor del contrato, una vez el contratista entregue los siguientes 
productos: 

G. Diagnóstico y propuesta de reforzamiento estructural (Planos de calificación) 
H. Diagnóstico y propuesta intervención elementos de madera 

Especificaciones y presupuesto de intervención 

c) TERCER PAGO: El último pago del contrato será al correspondiente 10% final del valor del contrato y es necesano 
que el contratista entregue el municipio de Neiva: 
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e Lina relación campista de los trabajadores y/o contratistas, disc jádTcada uno dó ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 

e Documento suscrIto por cada trabajador o contratista, en el que manlflete que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaoione sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y 
salvo por todo concepto con cada trabajadçr o contratista, 

e El acta de reçibo a atisfaoción de todas las actividades objeto del contrato. 
• Acta de Liquidación debidamente soportada, y sus respectivos anexos (Informes sobre e pago de 

paraflscales, pagos de seguridad sçial, conformación de veedurlas, certificado de la veedurla, certificaciones 
de pagos, entre otros) 

Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin superar el valor total 
del presupuesto estimado. 

Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC del Municipio, sin generar intereses moratorias. El 
contratista deberá informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (çorriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de 
Neiva. 

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no sstar supeditado en ningún caso al giro de los 
recursos por parte del Municipio de Neiva, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya 
acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente. 

Para efectos de los desembolsos de lo que trata la presenta cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, 
conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 
828 de 2003 y  el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. 

SUPERVISION o INTERVENTORIA: SI  NÓ: X; SUPERVISIÓN: Sl ,X_ NO: 
INTERVENTORIAII6i SUPERVISllN: la ejercerá la SECRETARIO DE CULTURA.  

SOPORTE QUE PERM TE LA ESTIMACION TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREDECIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO  17) 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en el presente proceso, El Municipio de Neiva — Secretaria 
de Cultura ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a 
los diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que 
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractyal y la legitimidad competericial de la entidad. 

ste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y politico en el cual se adelanta el proceso de 
selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de contratación y los atinentes a éste proceso de 
selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente. 
Con base en el anterior contexto, se han identificacin de los riesgos que a continuación se exponen, como aquellos que pueden afectar éste 
proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del contrato que eventualmente se celebre, según la Matriz 
de Riesgos: 
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la La presen ación de las ofertas implica la acep ación por parte del proponente, de a distribución de riesgos previsibles asi efectuada por 
entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
Con todo, el valor de la oferte presentada debe çpmprender (Y asi se entenderá con su presentación) los costos directos e indirectos en que 
incurre el proponente para la ejecución del objeto a contratar, seg(in le descripción que del mismo se ha hecho. 

AÑÁLISIS DE GARANTIAS Y AMPARQS Ilti 

se debe marçar con x las garantias según apliquen - (Debe ser eliminado al no ser exigida ninguna garantÍa y justificar claramente la no 
exigencia del amparo) 

AMPAROS TIPO DE GARANTÍA VALOR ASEGURADO VIGENCIA St NO 

Cumplimiento Póliza de seguros 20% dol valor del contrato 

Término de duración del contrato y 
seis (6) meses más, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de 
eiecución y de leglizaclón, 

x 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
Anticipo 

Póliza de seguros 100% del vaIr del anticipo 

Termino de duración del contrato y 
seis (8)  meses más, contados a partir 
del cumplimiento de lo requisitos de 
ejecuei6n1de legalización. 

x 

Qevolución del pago 
anticipado Póliza de seguros 100% del valor del pago antIcipado 

Término de duración del contrato y 
Seis (6) meses más, contados a partir 
de la suscripción 

x 
Pago da Salarios, 
Indemnizaciones y 
Prestaciones $oçiales 

PólIza de seguros 20% del valor del contrato 
Término de duración del contrato y  3 
años más, contados a partir de lo 
suscrIpción 

X 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual Póliza de seguros 

200 SMMLV para contraÍos cuyo  valor sea 
inferior o igual a 1.500 SMMLV. 
300 SMMLV para contratos cuyo valor sea 
superior a 1.500 SMMLV e inferior o igual a 
2.500 SMMLV. 
400 SMMLV para çontratos cuyo valor sea 
superior a 2.500 SMMLV e inferior o igual a 
5.000 SMMLV. 
500 SMMLV para contratos cuyo valor sea 
superior a 5.000 SMMLV e inferior o igual a 
10.000 SMMLV. 
5% del valor del contrato cuando este sea 
superior 10.000 SMMLV, caso en el cual el 
valor asegurado debe ser máximo 75.000 
SMMLV. 

Térrnin de duración del contrato y 
seis (6) meses más, contados a partir 
de la suscripción del contrato. 

x 

Estabilidad de la obra 
y calidad dele obra Póliza de seguros 20% del valor total del contrato 

TérmIno de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha en la cual se recibe 
a satisfacción la obra. 

X 

Calidad del servicio Póliza de seguros 20% del valar total del contrato 
Térnin de dúraclón del contrato y 
1 año más, contados a partir de la 
suscrpción 

X 

Calidad y ¿orrectá 
fljncionamiento de los 
bienes. 

. 
Póliza de seguros 20% del valor total del contrato 

términá de duración del ¿oíitrató y 
1 año más, contados a partir de la 
suscripción. 

X 

Para contratación directa y de minima cuantia no le es aplicable ningún acuerdo çomercial. La siguiente tabla son los Acuerdos Comerciales 
aplicables a nivel municipal, no obstante la aplicación de ls acuerdos comerciales dependen del monto el cual deben ser consultados en la gula 
de Colombia Compra Eficiente Manual para el manejo dolos Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación" 
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Gobernación del Huila 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO 

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 

NEIVA — San Luis 

IGLESIA DE SAN LUIS 
Iglesia de San Luis Beltrán 

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 
FORMATO 1 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS, DOCUMENTALES Y DE TRADICION ORAL 

Iglesia de San Luis — Neiva INMUEBLE N° 44 
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APELLIDO NOMBRE TITULO EDITORIAL CIUDAD AÑO PAGINAS UBICACION 
ACADEMIA HUILENSE DE 
HISTORIA 

Revista Huila — Volumen X 
N° 46. Octubre —diciembre 
de 1997 

Editorial Kimpres Bogotá 1997 151 -152 • Academia huilense 
de Historia 
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NOMBRE OCUPACIÓN FECHA EDAD DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

María Di/cia Ruiz Ama de casa Diciembre 2007 65 San Luis (8)8336712 No 
Víctor Hugo Rivera Quiroga Historiador Diciembre 2007 39 San Luis 317-8128309 No 



Gobernación del Huila 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURAYTURISMO 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES 
CULTURALES INMUEBLES 

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Código Nacional: 

INMUEBLE N°44 

Roja 1 
1. Identificación CLASIFICACION TIPOLOGICA 
1.1. Nombres (s) IGLESIA DE SAN LUIS BEL TRAN Grupo Subgrupo Categoría /Subcategoria 
1.2. Departamento Huila Código DANE 41 

Ar ultectónico q 

Arquitectura militar 
1.3. Municipio Neiva Código DANE 001 Arquitectura habitacional 
1.4. Centro poblado San Luis Arquitectura institucional 
1.5. Dirección Calle 3 con carrera 3 Plaza Principal 1.6. Barrio Arquitectura religiosa Iglesia 
1.7. N° de manzana 012 1.8. N° de predio 027 Arquitectura para el comercio 
1.9. Cédula catastral 0001-0012-0027-006 1.10. matrícula inmobiliaria 2000188921 Arquitectura para el transporte 
3. Origen Obra de ingeniería 
3.1. Siglo - periodo XX - Transición 3.2. Fecha 1943 Conjunto arquitectónico 
3.3. Diseñador Desconocido 

Urbano 
Sector urbano 

3.4. Constructor Desconocido Conjunto urbano 
3.5. Uso original Culto Arqueológico Sitio arqueológico 
4. Ocupación actual 5. Fotografía general 
Propiedad X Administración Arriendo Comodato Tenencia Posesión 

— 

1 

'4.-; 
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- - 
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-
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— 

4.1. Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante 
Nombre Parroquia de San Luis Neiva - Huila 
Cédula o NIT No 
Dirección Parque principal 
Municipio/Dpto San Luis Neiva Huila San Luis Neiva - Huila 
Telefono (8)8336 703 (8)8336 703 
Fax No No 
Correo electronico No No 
43 Avaluo 
Catastral No 
Comercial No 
Patrimonial No 
6. ProteccIón legal 
61 Declaratoria BlC Si X No 

Ambitodedeclaratona Nacional Departamental X Distrital Municipal X Territorio Indigena 
Acto administrativo Ordenanza 025 de 1993 Ordenanza 040 de 2001 
62 Norma vigente PEP POT PBOT EOT Reglamentacion 

Actoadministratívo Ley 397 de 1997 - Ley 1185 de 2008, Ordenanzas 007 de 1993 y  040 de 2008 

7. ObservacIones 8. Responsable del Inventario 
Entidad SOcretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila 
Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 
Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 



FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 
INMUEBLE N° 44 

HoJa 2 

9. Características físicas del bien 10. Descripción física general 
9.1. Características de predio 

- 

Construcción de una sola nave con cubierta a dos aguas soportada sobre 
estructura de madera. Fachada sencilla de forma triangular sobre la cual se 
localiza en su parte central un arco de medio punto que sin/e de acceso 
principal; a uno de sus costados y adosado sobre la casa cural una 
estructura de concreto rematada en triangulo sirve de campanario. El 
costado se caracteriza por la existencia en la parte media de un acceso en 
arco ojival; complementan el conjunto de la fachada siete pares de 
ventanas en arco ojival., las mismas que se repiten en el costado que da 
sobre la casa cural. Interiormente presenta un altar en mármol con dos 
nichos a cada uno de sus costados. Carece de cielo raso. 

Área del predio (m2) Frente (mi) 12 ml. Fondo (mi) 45 ml. 
Área ocupada (m2) 540 m2 Área libre (m2) 

9.2. características de la construcción 

N° de pisos 1 Área construida Uso actual 

1 540 m2 Culto 

Área total construida 540 m2 
11. Fotografía de detalles 
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12. Observaciones 



FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 
USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Código Nacional: 

INMUEBLE N044 

Hoja 3 

13. Planimetrías 
13.1 PIano de localización 13.3 Corte(s) / Fachada(s) 

INCLUIR ESCALA CRAFICA EN CADA PLANO 

t 
/\\ 

' \\\ \ 
- 

13.2 Planta(s) 

____________ ____________

a a 



Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas): 
Las paredes de esta estructura las hicieron en adobe de tierra, sin embargo tiene partes que 
fueron hechas con ladrillo y cemento, materiales traídos a lomo de mu/a. Las bases fueron 
construidas con calicanto (cal y arena) porque el cemento que traían muchas veces se perdía 
por las dificultades para su transporte. La cubierta de teja de zinc, está soportada sobre 
estructura de madera que data desde la época de su construcción y aun permanece a la vista. 

Estado de conservación: 
El templo presenta regular estado de conservación deben ser evaluadas grietas existentes en 
los muros. 

Contexto sociocultural: San Luis, es un centro poblado localizado al occidente de Neiva. 
Sobre las estribaciones de la cordillera Central. En su jurisdicción se encuentran las mas ricas 
minas de oro del departamento. En los últimos años la minería de oro ha decaído pero ha 
tomado auge la agricultura representada en el cultivo del café la ganadería y la extracción de 
mármol. La población pese a encontrarse alejada de Neiva presenta una activa dinámica 
económica. 

Origen: 
La iglesia data del año 1943 fue construida por/os habitantes del centro poblado a través de 
mingas comunitarias, entre ellos José Ram frez, José Pastrana, Donato Ram frez, quienes 
motivados por el Padre O/e gano Rojas se dieron a la tarea de conseguir las vigas de madera 
para el techo del templo. Cada familia adoptó una viga de más de 6 metros de larga, las 
cuales debían transportar desde las veredas La Libertad y el Centro, hasta el sitio en donde 
se construyó la iglesia ubicada en el parque principal. (Aunque antes estaba ubicada en otra 
esquina frente al centro de salud). 

Posteriormente llegaron los padres Italianos Carmine Carrato y Alfonso Zannin Oblato, este 
último hizo poner ventanales en madera a los orificios de las paredes de la iglesia, a su vez 
se hizo los nichos para los doce apóstoles.. Años más tarde, como el Templo no tenía mayor 
decoración en su interior, cuando llega el padre Salomón Espinosa Otalora, realizó algunas 
adecuaciones como son: altar, silla y pila bautismal en Mármol (material donado de una de 
las minas de la localidad), nichos en donde se encuentran San Luís Beltrán y la Virgen del 
Carmen. Estas obras fueron realizadas por Apolinar Ram frez y Jaime Alarcón. También hizo 
cambiar el piso de cemento por baldosas de mármol; y poner ventanales de hierro con 
vitrales en los extremos de la puerta principal, las paredes, ahora se combina el blanco con 
grises que imitan el color del mármol en cada una de sus columnas 

INMUEBLE N  44 
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 

Hoja 4 

14. Valoración y significación cultural del bien  
14.1. Criterios de valoración: constitución del bien! estado de conservación/formal / origen/autoría/ medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural. 

14.2. Significación cultural  

San Luis dio su nombre a la parroquia y al centro poblado, en honor a el se erige el templo. Para la población el templo representa el mas importante edificio de la localidad, punto de 
encuentro de los habitantes y centro alrededor del cual se articula buena parte de la actividad de la población. E! santo patrono sigue atrayendo visitantes que celebran en el mes octubre se 
la fiesta patronal en honor a San Luís Beltrán. Durante esta fecha se celebran bautizos, comuniones y confirmaciones que cuentan con la asistencia del Obispo. Es una celebración que 
empieza el 1 de octubre y culmina el día del patrono, el 9 de octubre, entre cantos y los sonidos de la banda. Según doña Di/cia Ruiz antes las fiestas eran mejores, pero desde que se dio 
apertura a nuevas carreteras y se abrieron capillas en otros sectores la gente ha dejado de venir. "2 

Nota: cuando se trate de una valoración colecóna consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 

15. Bibliograf la 8. Responsable del inventario 
1.- Entrevista a Victor Hugo Rivera, San Luis 2007 Entidad - .......— mode/Hu/la .,ecretana veparvamenta, ce uimray ¡ura 
2.- Entrevista a Di/cia Ruiz, San Luis 2207 Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 

Revisó Arq. Femando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 
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JNTRODUCCION 

De acuerdo al oficio 005742 del 03 de Octubre de 2014, solicitan a la secretaria de 
vías e infraestructura enviar a profesionales (Ingeniero y Arquitectos) a realizar 
visita técnica e inspección visual con Valoración del Estado actual (S/ Capitulo A. 10, 
NSR-J0) de la iglesia en el Corregimiento de San Luis, Municipio de Neiva 

- Huila. 
El muro latera! sur presenta grietas de gran importancia en el comportamiento 
estructural y en la estabilidad estructural de estos elementos lesionados donde en un 
movimiento de origen natural sea sísmico o geotécnico (suelos) u otras acciones 

externas o de uso, probablemente de acuerdo a su magnitud e intensidad pueden 
llevar al colapso este muro como el de la fachada principal u otros que conforman 
la ed(ficación, generando riesgo de pérdida de vidas humanas y perdida del 
patrimonio de los ciudadanos de este centro Poblado. 

UBICACION DE ELEMENTOS Y PATOLOGIAS 

ESQUEMA PLANTA IGLESIA 

IGLESiA SAN LUIS - ESQUEMA t~4 
EDIFIcACION EXISTENTE 

JOSE FERNANDO PERDOMO T 
INGENIERO CIVIL 

M.P.N 25202-32553 CND 

INSPECCJON VISUAL Y 
VALORACION DEL ESTADO 

ACTUAL DE LA IGLESIA 
SAN LUIS BELTRAN 

OCTUBRE/2014 
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La patología de la construcción, puede definirse como el estudio sistemático de los 
procesos y características de las lesiones, defectos y daños que puede sufrir una 

estructura, sus causas, consecuencias sus reparaciones, rehabilitaciones o 
refo rzam lentos. 

Las estructuras pueden presentar (defectos ofallas visibles y no visibles), que alteran 
su estructura interna y su comportamiento. 

Las lesiones o defectos se pueden presentar en cualquier parte de la estructura, las 
causas que pueden provocar lesiones en una estructura pueden ser muchas y muy 
variadas y pueden estar relacionadas entre o/ras con las afectaciones de agentes 
externos como acciones mecánicas de empuje, impactos, asentamientos o 
movimientos sísmicos. 

Las fallas en elementos o sistemas estructurales salvo raras excepciones presentan 
manifestaciones externas de las cuales se puede determinar cuál es la naturaleza, el 
origen y los mecanismos de las fenómenos involucrados, así como estimar sus 
probables consecuencias. 

MECANISMOS DE FALLA 
Se observan un conjunto de acciones que afectan las edflcaciones y estructuras y 
pueden aclarar muchos conceptos sobre los mecanismos de folia. Comparándolos 
con la capacidad de servicio. 
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1. OBJETIVO 
La inspección consiste fuera de determinar fallas estructurales, lesiones y el grado 

de severidad en estos elementos mencionados, en inspeccionar y calificar el estado 
actual de conservación, de deterioro y de afectación por lesiones visibles (Grietas y 
fisuras) de los muros en Tapia o tierra piada y el estado actual de conservación, 
de deterioro y de afectación por lesiones visibles en la estructura de cubierta con 
elementos en madera rolliza y aserrada. 

2. INFORMA ClON PRELIMiNAR 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, determina 
que todas las ed?ficaciones existentes, conslruidns antes de la vigencia de este 
Reglamento y mas con sistema estructural (Muros de Carga) con uso no permitido 
en esta región de San Luis, Neiva Huila, por estar ubicado en Zona de Amenaza 

Sísmica alta y donde la edjficación (iglesia) construida hace 71 años cuenta con 
sistema de Muros en Tapia Pisada y/o bloques de adobe sobre cimentación en 
Concreto ciclópeo y el sobre cimiento de la fachada principal con conexión en Ca los 
Muros laterales con Bloque de Adobe generado junta constructiva por donde se 
observa la griefa que atraviesa el Muro (Ver esquema); deben ser actualizadas de 
acuerdo a la LEY 400 DE 1997 TITULO X "disposiciones finales ", Artículos 53, 54 
y otros y cumpliendo para su intervención ya sea reparación o refcrzamieitto los 
requisitos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 
Capitulo Á.10; A.12 y los que apliquen de acuerdo al tipo de material, sistema 
estructural y sistema de intervención (reparación y/o reforzamiento). 

El día 08 de Octubre se efectuó la visita técnica por parte de los Arquitectos JA VIER 
MAURICIO TORRES RAMOS Y MARTHA RUBY PIÑA MAYOR y del Ingeniero 
JOSE FERNANDO PERDOMO TRUJILLO donde se realizo el recorrido general 
tanto internamente como externamente, inspeccionando visualmente los elementos 
estructurales de resistencia sísmica como muros perimetrales, elementos 
estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica como la 
estructura de cubierta y sus elementos constitutivos de madera. La inspección 
consiste fuera de determinar fallas estructurales, lesiones y el grado de severidad en 
estos elementos mencionados, en inspeccionar y ca4flcar el estado actual de 
conservación, de deterioro y de afectación por lesiones visibles (Grietas yfisuras) de 
los muros en Tapia o tierra pisada y el estado actual de conservación, de deterioro 
y de afectación por lesiones visibles en la estructura de cubierta con elementos en 
madera rolliza y aserrada. 
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3. DFSRROLLO DE L4 INSPECCION VISUAL Y VISITA TECNICA. 
Fuera de determinar fa/las estructurales, lesiones, grado de severidad, cal(flcar el 
estado actual de conservación, de deterioro y de afectación por lesiones visibles 
(Grietas y fisuras) de los muros en Tapia o tierra pisada y el estado actual de 
conservación, de deterioro y de aJc(acjón por lesiones visibles en la estructura de 
cubierta con elementos en madera rolliza y aserrada, se debe determinar el 
SISTEMA ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA SÍSMICA que presenta la 
edificación existente (Iglesia) y el tipo de ESTRUCTURA DE CUBIERTA presente. 

PRIMERA ETAPA. 

Se determina el sistema estructural de resistencia sísmica, sistema estrucutral de la 
cimentación y sistema de estructura de cubierta. 

SISTEMA ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA SISMICA 
En el recorrido o inspección visual inicial se determina que de acuerdo al 

REGLAMENTO COL OMBL4NO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE: 
Capitulo A.3; Articulo Á.3.2 aparece este sistema de cargas existente entre los cuatro 
que el reglamento reconoce como sistema de muros de carga Inciso A. 3.2.1.1 

y  el 
cual su uso no es permitido en esta región de San Luis, Neiva — Huila, por estar 
ubicado en Zona de Amenaza SísmIca alta. 

C'onstruida hace 71 años cuenta con sistema de Muros de carga en Tapia Pisada y/o 
bloques de adobe. 

SISTEMA DE ESTR UCUTRA DE CIMENTÁ CON 

ciclópeo como sobrecimiento. 
Cimentación corrida perimetral en concreto ciclópeo con un muro en Concreto 

Se observa cimiento y sobrecimiento en concreto ciclópeo en los Muros 
longitudinales cargueros y el sobre cimiento de la fachada principal con conexión en 
Ca los Muros laterales con Bloque de Adobe generado junta constructiva por donde 
se observa la grieta que atraviesa el Muro. 

SEGUNDA ETAPA 

Se llevó a cabo una inspección visual para documentar la extensión y la severidad 
de cualquier lesión o deterioro que se encuentre en el recorrido de la inspección en 
las superficies visibles y que pueda afectar la capacidad de soportar cargas de 
algunos de los elementos constitutivos de la Iglesia. 

En general, en la inspección visual se debe efectuar la ver jficación y la valoración de 
dos condiciones básicas: 
• Daños visibles. 
• Desviaciones y deformaciones visibles. 

INSPECCION VISUAL Y VALORACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA DE SAN LUIS 
CONTRATO #656/2014 JOSE FERNANDO PERDOMO TRUJILLO joseferjnghotmfij.com   
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Se inspecciona para determinar lesiones o fallas tipo deflexiones, hundimientos, 
desprendimientos, embobamientos, asentamientos, grietas, fisuras o cualquier falla 
que afecte o no el comportamiento estructural de los muros laterales de fachada y 
posterior construidos hace 71 años en bloques de adobe y/o Tapia Pisada y de la 
estructura de cubierta conformada por elementos de Madera tanto rollizos como 
aserrados y teja de zinc. 

ED 1FfCA ClON EXISTENTE — MLTROS Y CUBIERTA 

JOSE FERNANDO PERDOMO T 
INGENIERO CIVIL 

M.P.N 25202-32553 CND 

INSPECCION VISUAL Y 
VALORACION DEL ESTADO 

ACTUAL DE LA IGLESIA 
SAN LUIS BELTRÁN - 

OCTUBRE/2014 
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La inspección visual la realiza el suscrito Ingeniero civil, recorriendo el muro Norte 
el de fachada y el posterior tanto internamente corno externamente y el muro sur 
desde la parte interior de la iglesia, determinando como se di/o anteriormente fallas 
o defectos visibles, como lesiones tipo dcliexioncs, fisuras, grietas, fracturas 
desprendimientos en/re o/ros. De igual forma se inspecciona la desde adentro de la 
iglesia la cubierta y sus elementos que la conjbrma solo lo que visualmente se 
observa y lo que los residentes inJrrna,i. 
El informe final de la visita e inspección visual con su desarrollo, conclusiones y 
recomendaciones fue realizado por el ingeniero civil, JOSE FERNANDO 
PERDOMO T de acuerdo a la información recolectada junto con ,nediciones, 
registro fotográfico, anotaciones y aclaraciones en campo observadas e informadas 

por parre de residentes en el corregimiento de San Luis los cuales nos acompañaron 
en el recorrido e inspección visual realizado, corno :El Padre Víctor, el Párroco 
Padre Edwin Avilés Urbano, el señor Jaime Alarcón y Mario Guzmán de la junta de 
acción comunal y Edgar Alvares Secretario de la Corregiduria. 

DA TOS DE LA EDIFICAGION 
Nombre: IGLESIA SANLUIS BEL TRAN 
Dirección: Calle 3 con Carrera 3 Esquina Plaza Principal 

GENTROPOBLADO, SANLUIS, NEIVA —HUILA. 
Fecha aproximada de construcción: 1943 

Edad. 71 Años. 

CLASIFICACIONÁRQUÍTECTONICA 
ARQUITECTURA RELIGIOSA: Iglesia. 

USO ACTUAL: Culto 

INSJ'ECCION VISUAL Y VALORACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA DE SAN LUIS flO 9 
CONTRATO 656/2O 14 JOSE FERNANDO PERDOMO TRUJILLO: jusefering(hotrnaiI.coni  
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CONCEPTO TECNICO PARA EL PLAN DE RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA IGLESIA DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS DE 

BELTRAN. 

Según el análisis de las diferentes patologías constructivas de la iglesia de san Luis se 
ve necesario realizar las siguientes actividades: 

1. Levantamiento Planimetrico 
2. Análisis Sismoresistente 
3. Análisis Estructurales 
4. Análisis Fitosanitario 
5. Análisis de Fisuras en Muros de Adobe 

DIAGNÓSTICO DE LA INTERVENCIÓN 

Foto 1 - Fachada iglesia de San Luis Foto 2 Cubierta 
Fuente Propia 

carrera 8 N° 7 - Parque de la música Jorge Villamil cordovez 
Neiva — Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co  

La versión vigente y controlada de este dorsjmento, soto podró ser consultada a través del link SIG waIcaIdianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no ea responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



Foto 3. Muro latera! Sur. 
Fuente Propia 

Foto 4. Muro lateral Sur 
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Figura 4. Muro posterior afectado por Humedad. Fuente Propia 

La estructura de la cubierta presenta polillas la cual necesita ser cambiada totalmente 

En las fotografías se observa que la edificación no ha tenido ningún tipo de 
intervención de conservación o mantenimiento en el transcurso del tiempo, ya que se 
evidencia que el muro lateral sur presenta una grieta vertical en la esquina de la unión 
del muro de la fachada principal desde la cubierta, la cual es una amenaza de un 
posible colapso de la edificación ante cualquier movimiento sísmico u otras afectaciones 
de tipo natural, se observa deterioro en el pañete del muro lateral Sur en el cual debe 
tener solución de reparación. 

Se debe reparar restituir y reforzar la estructura existente ya que presenta agrietamiento 
para evitar que la estructura colapse se recomienda hacer un estudio para la filtración 
de aguas lluvias para evitar la filtración. 

Se debe intervenir reforzando reparando y restituyendo elementos deteriorados ya sea 
muros o cubiertas donde para realizar las obras de reforzamiento sobre los muros se 

Carrera 8 N° 7 - Parque de la música Jorge Villamil Cordovez 
Neiva — Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podró ser consultada a través del link SIG wawalcatdianeivagov.cO. La copia o impresión diferente a la publicada, 
seró considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Atcaldia de Neiva 
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debe desmontar totalmente la cubierta debido al estado actual no resistirá el manejo de 
desmontar y restituir lo deteriorado y luego reinstalarla. 

Para recuperar el Bien Inmueble se recomienda realizar un estudio patológico general, 
para tomar las medidas correctivas, la propuesta de restauración deberá incluir estudios 
técnicos orientados a establecer el estado actual de conservación del inmueble y su 
diagnóstico será de la siguiente manera: 

1. Recopilar la información documental y de campo mediante el levantamiento 
arquitectónico necesario para identificar el proyecto del edificio original, sus 
características y componentes, verificar su ejecución en obra, y entender su proceso de 
transformación en el tiempo y sus causas 

• Identificar y registrar las señales de deterioro o alteración que presenta el inmueble 
actualmente y que interfieren en su lectura arquitectónica integral, tanto desde el punto 
de vista formal como constructivo (sistema constructivo: estructura, materiales, 
cerramientos, cubiertas, instalaciones, etc.) y funcional. 
2. Determinar el diagnóstico con miras a definir el proyecto de intervención, es decir 
establecer las características, causas del deterioro presente, falencias en la 
funcionalidad y las necesidades actuales de la edificación para orientar la propuesta. 
• Determinar las diferentes lesiones que afectan los sistemas del inmueble y evaluar sus 
soluciones- 
• Evaluar las posibles adiciones o aspectos que hoy interfieren en la lectura del 
inmueble y su recuperación. 
• Definir la injerencia de los problemas y lesiones identificados para la recuperación del 
inmueble, e identificar las prioridades de acción en cada de sus sistemas constructivos. 
• Formular el diagnóstico general del inmueble, a partir de las especificidades 
identificadas, y establecer las recomendaciones respectivas. 
• Hacer un diagnóstico completo de las patologías que lo afectan. 

3. Elaboración del proyecto de intervención que incluye: 
• Diseño arquitectónico y de detalles 
• Reforzamiento estructural 
• Diseño de redes (Eléctricas, voz, datos, seguridad, hidrosanitarias) 
• Especificaciones y presupuesto de obra 

METODOLOGIA 
La metodología establece tres etapas básicas preliminares a la ejecución en obra: 

1. Definición del estado actual de conservación del inmueble 
2. Definición del diagnóstico 
3. Bases para la definición de la propuesta de intervención 

Carrera 8 N° 7 - Parque de la música Jorge Villamil Cordovez 
Neiva — Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co  
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Es de suma importancia realizar los estudios previos necesarios para ejecutar los 
trabajos que la situación encontrada amerite, con el fin de mejorar su desempeño en el 
tiempo, a través de un proyecto integral, formulado una vez se obtenga una orientación 
adecuada de su posterior uso. 

Esta propuesta implicara desarrollar los siguientes estudios, que evidentemente se 
Interrelacionan entre sí: 

Estudios técnicos: 
• Exploraciones: Con el fin de verificar los sistemas constructivos y sus diferentes 

componentes, para realizar un análisis sobre su comportamiento, su nivel de 
conservación y en especial, el nivel de desempeño integral. Se dirigen a 
entender: 

• Reconocimiento de los materiales y de las técnicas constructivas que 
caracterizan el inmueble. 

• Reconocimiento y determinación del origen de las alteraciones y señales de 
deterioro. 

• Reconocimiento del comportamiento estructural. 
• Reconocimiento de las modificaciones del inmueble en el tiempo 

Levantamiento arquitectónico actualizado 

El levantamiento deberá ser a escalas 1:50 1:100, 1:125, o 1:500 dependiendo 
del contenido. Se consolidará la información planimétrica de la edificación, con la 
búsqueda de planos existentes, que serán verificados durante el proceso de 
medición total de la edificación, cuyo registro incluirá los sistemas y componentes 
del inmueble, en planos generales en las escalas necesarias para mostrar el 
proyecto integralmente. Incluye: Carteras de levantamiento de plantas, fachadas, 
cortes y cubierta en todos sus componentes con el despiece de los elementos 
Levantamiento fotográfico: Se realizará el registro fotográfico completo de la 
edificación y su entorno inmediato y se consignará en fichas para tal fin, Registro 
y calificación de patologías. Se realizará el levantamiento de las alteraciones que 
afectan el inmueble, se registrarán en un juego completo de fichas y planos que 
permitan tener claridad sobre el tipo, la localización, la extensión y gravedad de 
los daños. 

4 Estudio estructural, incluye: 

Estudio de suelos: De acuerdo con las características del proyecto a desarrollar y el 
Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente NSR10 (Título H, Capítulo 
H.3), se realizarán los sondeos necesarios, si durante su ejecución se encuentra la 
presencia de rocas ó boleos de gran tamaño yio se presenta rechazo en la prueba de 
penetración estándar, se realizarán apiques para complementar el perfil del subsuelo en 
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el sitio con la estratigrafía de la zona. Durante su ejecución se realizará la prueba de 
Penetración Estándar y la toma de Muestras Alteradas (Tubo Partido, Barreno 
Helicoidal) e Inalterada (Tubo 6SheIby en los suelos cohesivos de consistencia blanda) 
para su clasificación visual en el campo y los ensayos de laboratorio. 

5 Trabajo de laboratorio: 

A las muestras obtenidas en el campo, se les determinarán parámetros de resistencia al 
corte y variables de deformación con el objeto de tener la información necesaria para 
los análisis de Estabilidad y Deformación. Lo anterior se obtendrá de los ensayos de 
Humedad natural, Límites de Atterberg, Granulometría, Peso Unitario, Compresión 
Inconfinada (Arcilla blanda) y Penetrómetro de Bolsillo. Estudio de vulnerabilidad 
sísmica: Incluye el análisis del estado de vulnerabilidad de la estructura, su 
comportamiento, los índices de sobreesfuerzo de la edificación y la evaluación de su 
respuesta a sismo, considerando el riesgo sísmico de la zona, así como el proyecto de 
reforzamiento, si fuere necesario. Lo anterior de acuerdo al reglamento Colombiano de 
construcciones sismo resistente, de conformidad con el título A.10: Edificaciones 
construidas antes del presente reglamento. o Evaluación de las instalaciones, incluye: 
Instalaciones eléctricas: La consultoría verificará el cumplimiento de los estándares 
definidos por las normas ICONTEC 2050 Código Eléctrico Colombiano, Icontec 4552 
Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas, RETIE Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, RETILAP Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado 
Público, la Empresa Suministradora de Energía ESP, ley del Uso Racional de la 
Energía URE, todas de obligatorio cumplimiento por ser leyes de la República. 

El proyecto comprenderá la realización de un análisis y diagnóstico de las instalaciones 
eléctricas y de comunicación existentes haciendo énfasis en los puntos críticos o de alto 
riesgo tanto para los usuarios como para la infraestructura. Como referencia se listan 
las áreas de evaluación: 

• Evaluación del estado físico de la acometida principal, circuitos, alimentadores y 
circuitos ramales. 
• Evaluación del estado de los tableros de distribuciones principales y parciales, tipos de 
protección. 
• Evaluación del sistema de puesta a tierra y medición del valor de resistencia de puesta 
a tierra. 
• Evaluación de tos circuitos de iluminación, teniendo en cuenta las luminarias 
existentes tanto a nivel de operación eléctrica como a nivel de su instalación y montaje. 

En lo referente a la red de suministro, se evaluará las condiciones de fluctuación de 
presión a la que opera la red, así como los ciclos de encendido y apagado de los 
equipos de presión, curvas características de desempeño de las mismas de acuerdo a 
la referencia de identificación de las mismas. 
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Se deberá establecer un inventario de los diversos aparatos hidro sanitarios instalados 
a fin de caracterizar el consumo por aparato así como la presión de operación requerida 
y de esa manera validar los diámetros presentes en la reden función al caudal máximo 
probable hallado. 

• Determinación de puntos con problemas de comportamiento hidráulico, baja 
presión, bajo caudal, etc. 

• Determinación de horas pico y horas de conflicto por demanda simultánea. 

6 Estudios especiales: 

• Estudio de sanidad de la estructura de madera: 

Objetivos y alcances del estudio 

• Analizar el estado actual de sanidad que presentan los elementos de madera 
estructural de los diferentes espacios que conforman el objeto de estudio. 
• Establecer la naturaleza de los posibles daños de la madera. 
• Precisar la intensidad de los daños de acuerdo con la escala cualitativa aplicada. 
• Cuantificar los elementos sanos y los que presentan biodegradación causada por 
hongos y/o insectos xilófagos. 
• Registrar en forma adecuada, sobre planos arquitectónicos, la información de campo 
relacionada con la calificación individual de cada elemento evaluado. 
• Recomendar tratamientos de preservación adecuados y necesarios para las maderas 
nuevas y las que continúen en servicio. 
• Establecer alternativas relacionadas con las especies maderables que 
posibiliten el cambio de elementos afectados. 

La metodología a emplearse contemplara los siguientes aspectos: 

• Codificación e identificación de los elementos estructurales encontrados. 
• Aplicación de la escala cualitativa relacionada con los grados de deterioro detectados. 
• Inspección detallada de cada elemento, empleando los procedimientos metodológicos 
actualmente vigentes, (métodos tradicionales de percusión, punción y barrenado). 
• Registro de las características dimensionales y de la calificación en los formatos de 
campo. 
• Trascripción de la información de campo a la base de datos organizada, así como a 
los planos correspondientes, usando el respectivo código de colores. 
• Elaboración del archivo fotográfico que ilustra y complementa los resultados del 
estudio. 
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DOCUMENTOS A ENTREGAR 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

A. Levantamiento 

Juego de planos de levantamiento del inmueble, escalas necesarias para la correcta 
ilustración del proyecto (localización, plantas, cortes, fachadas, cuadros de carpinterías 
de madera y metálicas). Se entregarán los planos en formato 100 x 70 cms, así como 
las carteras de campo y el registro fotográfico del inmueble. 

B. Estudio de suelos 

Comprendera la descripción de los siguientes puntos: Trabajo de campo y laboratorio, 
Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigráfico adoptado para los análisis, Posición 
del nivel freático, Tipo de perfil (NSR-10), Determinación de la capacidad portante neta 
admisible, Diagramas de Empujes de tierra, Análisis delas alternativas posibles de 
cimentación y Recomendaciones generales de construcción. 

O. Estudio de vulnerabilidad estructural 

Informe de vulnerabilidad. Memorias de cálculo, planos de levantamiento, estudio de 
reforzamiento, memorias de cálculo, conclusiones y recomendaciones. 

D. Estudio de instalaciones eléctricas, voz y datos, en sus condiciones actuales. 

Como resultado del diagnóstico se deberá entregar un documento con soporte 
fotográfico de los puntos críticos que se encuentren en la instalación y del estado de las 
mismas. 

D. Redes hidrosanitarias existentes registradas en plano general. 
E. Estudio fitosanitario 

Los productos que deberán entregar objeto del diagnóstico del estudio de intervención 
serán los siguientes: 

• Informe de consultoría 
• Formatos de campo 
• Planos de calificación a escala. 
• Archivo fotográfico 

Todo lo anterior, deberá ser entregado en un ejemplar impreso y copia en medio 
magnética. 
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F. Diagnóstico general del estado actual de la edificación y memoria del diagnóstico 
patológico, juego de planos de calificación del inmueble (distintas escalas). 

G. Conclusiones y recomendaciones. 
H. Memoria del desarrollo de esta propuesta y anexos respectivos, que 

fundamentan los informes. 

FASE DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

A. Diseño arquitectónico. Juegos de planos a las escalas necesarias. 
B. Diseño estructural. Juegos de planos a las escalas necesarias y memoria de cálculo. 
O. Diseño de redes eléctricas, voz y datos El alcance del Item incluye la elaboración de 

Como resultado del diseño se entregará como mínimo la información listada a 
continuación: 

• Memorias de cálculo 
• Cuadros de carga 
• Especificaciones de materiales y de montaje. 
• Presupuesto y cantidades de obra. 

Planos de diseño, en medio magnético y una copia impresa, como mínimo se deberá 
entregar la siguiente información: 

A nivel general del proyecto: 
• Acometida en baja tensión. 
• Diseño de comunicación, voz y datos y seguridad. 

Planos de diseño de iluminación, tomas, salidas especiales y de intercomunicación, 
para las zonas interiores y exteriores. 
D. Diseño de de redes hidrosanitarias 
E. Especificaciones generales de obra 
F. Presupuesto total de obra 

EQUIPO DE TRABAJO 
El equipo de trabajo se deberá estructurar teniendo en cuenta el Decreto 763 
CAPITULO V INTERVENCION DE BIC del 2008, por el cual se reglamentan 
parcialmente las leyes 814 de 2003 y  397 de 1997 modificada por medio de la ley 1185 
de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
material. Artículo 38 — 40. 

Artículo 38. Definición. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al BIC o que afecte el 
estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, 
remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de 
conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este existe. 
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La intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la 
ejecución de obras o de acciones sobre los bienes. 
Artículo 39. Autorización. Toda intervención de un BlC, con independencia de si el BIC requiere o no de 
un Plan Especial de Manejo y Protección, deberá contar con la previa autorización de la autoridad 
competente que hubiera efectuado la declaratoria. 
Artículo 40. Principios generales de intervención. Toda intervención de un BIC deberá observar los 
siguientes principios: 
1. Conservar los valores culturales del bien. 
2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para la conservación 
del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las fuentes de deterioro. 
3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para garantizar la 
conservación y estabilidad del bien. 
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario. 
5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie una 
valoración crítica de los mismos. 
6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la estructura. Los 
nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los originales. 
7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 
8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles. 

Sandr. patricia R biano randa 
Mg. Gestión Urbana 
Arquitecta - Contratista 
Secretaria de Cultura 
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
HUILA 

Neiva, julio 27de 2018 

Doctor 
RAIJI RIVERA CORTÉS 
Secretario de Cultura Deporte y Recreación 
Alcaldía de Neiva 
Ciudad 

Respetuoso saludo: 

Atendiendo solicitud de la Arq. Sandro Patricia Granda, relacionada con la 
autorización de la Gobernación del Huila para realizar los estudios necesarios para 
la restauración del Templo de San Luis de Neiva declarado BIC del Ámbito 
Departamental mediante las Ordenanzas 025 de 1993 y  040 de 2001, me permito 
informarle lo siguiente: 

El Artículo 30 de la Resolución 0983 de 2010; reglamentaria del Decreto 763 de 2009, 
que a su vez reglamenta la Ley 1185 de 2008, haciendo referencia a los requisitos 
generales para autorizar la intervención de los Bienes de Interés Cultural; determina 
que la intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar 
con la autorización de la entidad que haya efectuado dicha declaratoria, que para 
el caso específico sería la Gobernación del Huila. La misma Resolución, en su 
Artículo 31 establece los requisitos específicos para autorizar la intervención de BIC 
inmuebles los cuales; en términos generales son: estudios técnicos preliminares, 
levantamiento arquitectónico, calificación y diagnóstico del estado de 
conservación del bien y propuesta de intervención. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en vista que la fase que se pretende ejecutar en el 
proceso de contratación es la realización de los estudios requeridos para autorizar la 
intervención, no requiere de autorización por parte de la Gobernación del Huila. 

Una vez se cuente con los documentos que hacen parte del estudio de 
restauración, se debe iniciar el trámite para obtener la autorización de intervenir el 
Bien de Interés Cultural. 

Cordialmente, 

Arq. FERNANDO ANTONIO TORRES RESTREPO 
Secretario Técnico 

SECRETARIA TÉCNICA 
Secretaria Departamental de Cultura 

Carrera 5 N°21-81 Centro Cultural José Eustasio Rivera - Neiva 
Teléfono: 8752995- 8741198 - 8753042 
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REPUCLCA DE COL.OMBIA 

TJEI',utTAMENrO DEL. HUILA 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

ORDENANZA Nro .Iq 2 5 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE JOIFICA LA ORDENANZA No.007 DE 1992, SE NIPLIA 
EL LISTAJO DE IN1LJE9LES DE fl'4TERES IJISIORICO Y/O ARJrLIONICO, SE IN-
CLUYEN tos sirios DE II7fEPES ARQUEOLCCICO, FZLT.Pfl'r1OtOICU Y NATURAL Y - 
SE EST1\BLECEN NUEVOS NDANISX)S PAPA SU PPESERVACION Y SE CONCEDEN UNAS 
FACULTADES'. 

Idi iS&1BLE7 DEPAI ?NElT?\L DEL HUU2 
en cuaplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 72 de la Constitución - 
Nacional, la Ley 163 de 1959, el De 
creto Nacional Reglamentario 264 de 
1963 y el Decreto Departamental Mo. 
000423 de 1982, y  en especial en lo 
dispoestio ror el Artículo 300 de la 
Constitución Nacional. 

ORDENA: 

AII'1CULO PRINERD.- Aclárase el Artículo 5o. de la Ordenanza No.007 de -. 
1992, en el sentido que el Consejo Departamental de 
Monumentos, armo ente asesor del Gobierno Departameri 
tal pal-a el manejo del patrimonio Inmueble, funciona 

cono Filial del Consejo Nacional de Monumentos. 

PA8AGRAFO P1UtRO: Dicho Consejo Departamental de Yonumentos se regirá 
por la reglanientaci6n que para su funcionamiento de-
termine el Consejo Nacional de bnumentos y tendrá 
cato sede permanente el Instituto Huilense de Cultu-
ra. 

ARTICULO SDCUNW.- Para .1.os efectos de Lwrdinación y asesorías del Go-
bierno Deportamenta1, aparte de las entidades ya es-
tablecidas por la Ordenanza 007 de 1992, inclCiyase - 
e]- Consejo Departamental de Monumentos. 

ARTICULO TERRO.- Inc1úyaseen el listado de construcciones de interés 
ist6rico, Arquitectór)ico además de las relacionadas 

en la Ordenanza No.007 de 1992 las siguientes: 

AIPE : PDDW\P1W12ADA 
AGRAIX) : CASA ANTIGUA HACIENDA EL TABOR 

IGLFSIA Y CASA CUPPL 
ALTAMIRA : COLI)3IO DEPARTAMENTAL DIV4O SALVZWR 
ELIAS COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 
GAPEON IGLESIA DEL ROSARIO 

IGLESIA DE NAZAPL'TH 
PAlACIO.. EPIS(X)PAL 
•OLINO EL TRIUNFO 
ZONA UPJ3ANA CE1fl!RPL 
cEIIrERIO 

GUADALUPE : IGLESIA PPRRGOOIAL 
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OSPARTAMENro DEL ItUILA 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAJ 

OPDENANZA Nro. fo 2. 5 i - 193 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LT 0Pflfl'IANZA No. 007 DE 1992, SE AMPLIA 
EL LISAIX) DE INNtJE13LES DE INTERES HISIORICO Y/O AIUITEC1'ONIC0, SE IN-
CLUYEN LOS SITIOS DE INTRRES ARQUEOLOSICO, PMETOLOSICO Y NAIiJRAL Y - 
SE ESTABLECEN NUEVOS MEC1\NIOS PARA SU PRESEIWACION Y SE CONCEDEN UNAS 
FACULTADES". 

110130 ZONA USBANA CENTRAL 
LA PLM7 : IGLESIA PAREXJJIAL 
IQIJ IBA ZONA U BANA CENTRTL 
IlATAGA ;ANTIGUO TB2PLO PARRCQULAL 
NEIVA : ¶DEATID CINCUENTENARIO 

ESTACION DE FORTI\LECILLAS 
IGLESIA INSPECION DE SAN LUIS 
ZCUA CENTRAL INSPECCION DE FORIALHELLLAS 

PAICOL ZONA URBANA F1TPAL 
PALERMO PUENTE RIO BACHE VTA PALEI3MJ SAN LUIS 

GPJJTA SANTA I3OSALIA 
SPLPJX)BLANCO ZONA URBANA CETTRAL 

:COLBIO COOPERATIVO LA ASUNC ION 
VILT.AVIEJA :COTJIO GN3RtEL PLAZAS 

CASA DE FRANCISCO DE PAULA PLAZAS 
ESTACION DEL FEPR(XARRIL 
ESTACION DE POIDSI 

y todas las edificaciones o construcciones de interós - 
péblico, cano centros religiosos, casas 'culturales,.y - 
demás sitios 'que contribuyan al desarrollo social de la 
comunidad. 

ARPICULO CUPRIO. - InclOyase cono Patrinonio Inmueble del Departamento las 
zonas Arqueolódjicas, Paleontológicas y Naturales del De 
partairenLo los sitios que contengan Petroglifos, Pintu-
ra Rupestre, regiones de reconocido interés cientifico 
y natural que deban ser, preservadas para futuras civili 
zaciones caso son el Nevado del Huila, 'Cueva de los Ca! 
choiros, Desierto de la Tatacoa, Caja de Agua de Paicol, 
Laguna de La Magdalena etc. 

2\RLICULO QUIN'm. El Consejo Departamental de Ibnumentos xx1r recnmendar 
al Gobernador para que idiante Decreto incorpore nue-
vos inmuebles de interés histórico, arquitectónico y - 
cultural al patrimonio cultural huilense. 

l\RiICULO SIDCIO . - 'Autorízase al Gobernador, por el tiuino de un (1) año 
para endeudarse por la s1ima de ÇUlNIET1US MIlLONES DE - 
PESOS ($500.000.000,00) M/Cte., y constituír las craran-
ti:as necesarias y/o efectuai los otovimientos presupues-
tales (adición o tras1adi) para la investigación, restau 
ración y conservación del patri.nonio cultu.ral inmueble y 
patrimonio natural con el fín de ser utilizados cono Gen 
tros de Difusión Cultural de utilidad póblica. 



rnnLslo MAChE 
£'residente '

••• 

    

 

REPUELICÁ DE COLOMIIIA 

 

 

iU».ERO 

  

DEPARTAMINF0 DEL UTJILA 

ASAMBLEA D1'A1tTAMENTAL 

ORDENANZA Nro. 9 5 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE t1ODIiICA LP. OBD NZA Nro. 007 DE 1992, SE AM 
PLIA EL LISflIX DE UJEBLE DE IN'ITRES HISIORICO Y/O AI)UITECIONIC0, 
SE IOJYEN LOS SITIOS DE IN'1EfJ!S AECJEOWICO, PpLrxrr)LCGIa) Y NATEJ 
RAL Y SE ESTP.BL1RN UNOS t1EQ½NIDS PAIA SU PRESERVI\CION Y SE CC10EDEN 
UNAS FACULTADES". 

ARTICULO SEPTfl).- Esta Ordenanza rige a partir de la fecha de su san-
ción y publicación. 

JxpecJ.ída en el Pecinto de la Honorable Asamblea Departamental del Huila, 
a los Diacinueve (19) dias del mes de Agosto de Mil Novecientos Noventa 
y 1'res (1993) 

aaiJ -/U.412' 
JIS 1I23EFCQJCO]LAZO 
ecretario deneral 

SE HACE CONSTAR: 

Que la presente Ordenanza fud considerada y aprobada por la Honorable - 
Asamblea en tres (3) sesiones distintas. 

iLLJL/ /L.i TI1:L-,, 
tuS /L13ERJX $OrLP.ZoS cERÇC1ERA 

Secrtario General': 

/ziircicj. 



GOBERNACION DEL HUILA 

Neiva, 1 de septiembre de 1993 

PUBL.JIQUESE Y CUMPL ASE 

ENRIQUE QETIZ CUENCA 

Cobernador 

- 
IIUi1J3ERTO GONZAf.!PRTIZ •Y AIME YUNDA AGOS 

\.
\''t* ah 

retarlo de llacnda'
h - or de P1h 

rí' 7 u 
EZ_4 /

ji 
Secrtario Genera1. 



Dado en Neiva, a 21 de v1arzo de 2018. 

DIÓCESIS DE NEIVA 

EL SUSCRITO CANCILLER DE LA DIOCESIS DE NEIVA 

1. Que por Bula Apostólica "AD APTIUS" del Papa Pablo VI, fechada en Roma el 
24 de julio de 1972, se creó la Diócesis de Neiva. 

2. Que la Parroquia de SAN LUIS BELTRÁN, SAN LUIS - NEIVA, identificada 
con el Nit. 891 101 737 -6, pertenece a la Diócesis de Neiva y fue creada el 25 de 
febrero 1977, por decreto 083. 

3. Que según el Artículo XXIV del Concordato vigente entre la Santa Sede y el 
Estado Colombiano está constituida como persona jurídica de Derecho Canónico, 
sin ánimo de lucro y por tanto, no es contribuyente. 

4. Que por Decreto No. 128 del 24 de agosto de 2015, fue nombrado Párroco de la 
Parroquia de San Luis Beltrán, San Luis — Neiva, el Señor Presbítero CARLOS 
HERNANDO AQUITE YUSTRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 1.084.867.256 de Neiva, Huila. 

5. Que el Padre AQUITE YUSTRES es. por tanto, el representante legal de la 
Parroquia y el administrador de todos sus bienes. 

Esta certificación se da a petición del interesado. 

Curia Episcopal: Calle 8 No, 5 - 58 Tels: 871 7454 - 87! 1898- 871 2177 - 871 3277- 872 2284 
casa Episcopal: Calle 8 No. 7 - 64 Tels: 87! 3417 Fax: 871 3O1i Neiva - Huila 

diocesneiva@hotrnaii.com  



Agradezco la atención prestada y espero que muy pronto el templo de San Luis 
Beltrán sea restaurado. 

CARLOS HERNANDO AQUITE YUSTRES, PBRO 
Párroco de san Luis Beltrán 
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San Luis, 25 de julio de 2018 

Señores 
ALCALDÍA DE NEIVA 

Cordial Saludo 

Por medio de la presente, yo CARLOS HERNANDO AQUITE YUSTRES, 
identificado con cédula de ciudadanía 1,084,867.256, habiendo sido nombrado 
representante legal de la parroquia San Luis Beltrán del corregimiento de San 
Luis-Neiva, por decreto No. 128 del 24 de agosto de 2015, conociendo el estado 
actual del Templo en honor a San Luis y la necesidad urgente de su intervención, 
autorizo todos los trabajos que allí se realicen. Tengo conocimiento de la 
INSPECCIÓN VISUAL PARA VALORACIÓN ESTRUCTURAL Y PRELIMINAR Y 
ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IGLESIA 
DE SAN LUIS BELTRÁN, DE ACUERDO CON A REGLAMENTO COLOMBIANO 
DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-.10 llevado a cabo el 14 de 
octubre del 2014 donde se aconsejaba el estudio técnico para saber con certeza 
en qué condiciones están la cimentación de sus muros, la rigidez de sus paredes y 
el techo, y así determinar la tarea específica por hacer. Desde aquella fecha por 
prevención no se ha vuelto a celebrar ningún acto litúrgico en el templo hasta no 
ser intervenido, 
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'San Luis, 4 de septiembre de 2018 Y 

Señores 
ALCALDÍA DE NEIVA 

Cordial Saludo 

Por medio de la presente, yo CARLOS HERNANDO AQUITE YUSTRES, 
identificado con cédula de ciudadanía 1 .084.867.256, habiendo sido nombrado 
representante legal de la parroquia San Luis Beltrán del corregimiento de San 
Luis-Neiva, por decreto No. 128 del 24 de agosto de 2015, conociendo el estado 
actual del Templo en honor a San Luis y la necesidad urgente de su intervención, 
autorizo todos los trabajos que allí se realicen. Tengo conocimiento de la 
INSPECCION VISUAL PARA VALORACIÓN ESTRUCTURAL Y PRELIMINAR Y 
ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IGLESIA 
DE SAN LUIS BELTRÁN, DE ACUERDO CON A REGLAMENTO COLOMBIANO 
DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 llevado a cabo el 14 de 
octubre del 2014 donde se aconsejaba el estudio técnico para saber con certeza 
en qué condiciones están la cimentación de sus muros, la rigidez de sus paredes y 
el techo, y así determinar la tarea específica por hacer. Desde aquella fecha por 
prevención no se ha vuelto a celebrar ningún acto litúrgico en el templo hasta no 
ser intervenido. 

Agradezco la atención prestada y espero que muy pronto el templo de San Luis 
Beltrán sea restaurado. 

CARLOS HERNANDO AQUITE YUSTRES, PBRO 
Párroco de san Luis Beltrán 
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DIÓCESIS DE NEIVA 

EL SUSCRITO CANCILLER DE LA DIOCESIS DE NEIVA 

CERTIFICA: 

1. Que por Bula Apostólica "AD APTIUS" del Papa Pablo VI, fechada en Roma el 
24 de julio de 1972, se creó la Diócesis de Neiva. 

2. Que la Parroquia de SAN LUIS BELTRÁN, SAN LUIS - NEIVA, identificada 
con el Nit. 891 101 737 -6, pertenece a la Diócesis de Neiva y fue creada el 25 de 
febrero 1977, por decreto 083. 

3. Que según el Artículo XXIV del Concordato vigente entre la Santa Sede y el 
Estado Colombiano está constituida como persona jurídica de Derecho Canónico, 
sin ánimo de lucro y por tanto, no es contribuyente. 

4. Que por Decreto No. 128 del 24 de agosto de 2015, fue nombrado Párroco de la 
Parroquia de San Luis Beltrán, San Luis — Neiva, el Señor Presbítero CARLOS 
HERNANDO AQUIITE YUSTRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 1.084.867.256 de Neiva, Huila. 

5. Que el Padre AQUITE YTJSTRES es, por tanto, el representante legal de la 
Parroquia y el administrador de todos sus bienes. 

Esta certificación se da a petición del interesado. 

Dado en Neiva, a 04 de Septiembre de 2018. 
(ZSIiD\ 
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Arq. FERNAN 
Secretario 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
HUILA 

Neiva, agosto 16 de 2018 

Doctor 
GILBERTO ROJAS TRUJILLO 
Secretario de Cultura Deporte y Recreación 
Alcaldía de Neiva 
Ciudad 

Respetuoso saludo: 

Atendiendo solicitud de la Secretaría de Cultura de Neiva, relacionada con la 
autorización de la Gobernación del Huila para realizar los estudios necesarios para 
la restauración del Templo de San Luis de Neiva declarado BIC del Ambito 
Departamental mediante las Ordenanzas 025 de 1993 y  040 de 2001, me permito 
informarle lo siguiente: 

El Artículo 30 de la Resolución 0983 de 2010; reglamentaria del Decreto 763 de 2009, 
que a su vez reglamenta la Ley 1185 de 2008, haciendo referencia a los requisitos 
generales para autorizar la intervención de los Bienes de Interés Cultural; determina 
que la intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar 
con la autorización de la entidad que haya efectuado dicha declaratoria, que paro 
el caso específico sería la Gobernación del Huila. La misma Resolución, en su 
Artículo 31 establece los requisitos específicos para autorizar la intervención de BIC 
inmuebles los cuales; en términos generales son: estudios técnicos preliminares, 
levantamiento arquitectónico, calificación y diagnóstico del estado de 
conservación del bien y propuesta de intervención. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en vista que la fase que se pretende ejecutar en el 
proceso de contratación es la realización de los estudios requeridos para autorizar la 
intervención, no requiere de autorización por parte de la Gobernación del Huila. 

Una vez se cuente con los documentos que hacen parte del estudio de 
restauración, se debe iniciar el trámite para obtener la autorización de intervenir el 
Bien de Interés Cultural. 

Cordialmente, 

SECRETARIA TÉCNICA 
Secretaria Departamental de Cultura 

Carrera 5 N° 21-8 1 Centro Cultural José Eustasio Rivera - Neiva 
Teléfono: 8752995 - 8741198 - 8753042 



Versión: 01 
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OFICIO 

ESPACIO PARA RADICADO 

Al contestar cite Radicado 1-00572-201806342-CONTROL Id: 284149 
Folios: 1 Anexos: O Fecha: 14-agosto-2018 04:01:20 

Dependencia: TIC'S 
Origen: OSCAR HERNANDO MOTTA VALENCIA 

Destino: GILBERTO ROJAS TRUJILLO, FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA, 
Serie: 29-01 SubSerie: O 

Oficio No. STC-302 

Neiva, 14 de Agosto de 2018 

Señor 
GILBERTO ROJAS TRUJILLO 
Secretario de Cultura 
Alcaldía de Neiva 
Ciudad 

ASUNTO: Licenciamiento Autocad Alcaldía de Neiva. 

Apreciado Señor Rojas, 

Reciba un cordial saludo de la Oficina TIC. 

Por medio de la presente, la Secretaría de TIC y Competitividad informa que, la Alcaldía de 
Neiva, a través de la Secretaría General, mediante el Contrato No. 993 de 2018 que se 
encuentra actualmente en ejecución, adquirió tres (3) licencias del Software Autocad 2019 por 
un término de dos (2) años, las cuales fueron asignadas a la Secretaría de Planeación, 
Secretaría de Vivienda y Secretaría de Infraestructura, de acuerdo a la necesidad presentada 
por estas dependencias. 

Agradezco de antemano su atención y quedo atento al respecto. 

Cordialmente, 

OSCAR HERNANDO MOTTA VALENCIA 
Líder de Programa TIC 

Carrera 5 No. 9 - 74 Tel.: 872 6200 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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