ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION 3
	CERTIFICADO DE NECESIDAD	FECHA Julio 2017
Gestión Estratégica	Gestión de Direccionamiento Estratégico	Gestión de Planeación
Macroproceso:	Proceso	Subproceso:

Certificado	**00008696 del 23-agosto-2021**	
NORMATIVA	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
PROYECTO	**2021540010050**	MEJORAMIENTO Y/O REALINEAMIENTO DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
PRODUCTO	**2402114**	VÍA URBANA MEJORADA

Autorizado

Definición de la Necesidad

Actualmente la Avenida Las Américas conecta desde la Avenida Camilo Daza, hasta la autopista Atalaya, perteneciente a la malla vial arterial del Municipio de gran importancia como corredor de acceso a la principal central de abastos y a la zona industrial de la ciudad de San José de Cúcuta. Esta avenida ha sido intervenida a través de los años en donde a pesar de los esfuerzos realizados se continúa evidenciando la necesidad de recuperar tramos viales que se encuentran en muy mal estado, presentado hundimientos y deterioro generalizados en todo el tramo, a tal punto de llegar a evidenciarse pérdida total del asfalto. Por esta razón es de vital importancia recuperar esta avenida a través de los estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o realineamiento y/o mejoramiento de la vía y el espacio público en la avenida las Américas

Listado de Actividades

2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA)		
Fuente de recursos: 1.2.07.01.001 RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS - BANCA COMERCIAL	2021	800,000,000.00

Atentamente,

ANDRES EDUARDO RAMIREZ GALVIS
Subdirector Departamento Administrativo

Elaborado por: Giomara A
Archivado en: 10430.51.05