INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 1 -

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL

BOGOTÁ D.C.

OCTUBRE 2021

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

V3 - 1 - 20210601 1726

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 1 -

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$ 45.340.809.899,00**	49.905,90	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	VEINTISIETE (27) MESES		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA						PUNTAJE TOTAL MAX.	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS		
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL						
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL								
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	60	60	19	20	1	-1	100	
1	CONSORCIO VIAL SABANA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
2	CONSORCIO MALLA VIAL 013	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
3	CONSORCIO PROBOGOTA 13	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
4	INFERCAL SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
5	CONSTRUCTORA FG S.A	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
6	UNION TEMPORAL VIAL ARTERIAL KH 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
7	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
8	CONSORCIO IDU 013 CM	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
9	CONSORCIO ALIANZA VIAL NO TRONCAL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
10	DOBLE A INGENIERIA S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO MALLA VIAL 13	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
14	CONSORCIO TRONCAL NM 013	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
15	CONSORCIO VIAL URBANO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
16	CONSORCIO BOGOTA VIAL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
17	CONSORCIO URBANO NO TRONCALES BOGOTÁ	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	
18	CONSORCIO GAMMA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 1 -

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE										En el caso de consorcios o uniones temporales																		CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
												INTEGRANTE No. 1						INTEGRANTE No. 2						INTEGRANTE No. 3						INTEGRANTE No. 4							
		CONTRATOS DEL LISTADOS No.1 Contratos hasta 25-sep-2021	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS (Urbanos)	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como experiencia, debe demostrar la intervención en la estructura del pavimento.	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general donde haya realizado actividades de diagnósticos y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO VIAL SABANA	4	4	1 , 2, 3 y 4	259.640,05	520,259%	CUMPLE	4	4	2	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	44.704,47	74,648%	CUMPLE	CUMPLE	49,00%	NO CUMPLE	10.597,55	17,696%	CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	CUMPLE	204.338,03	341,206%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
2	CONSORCIO MALLA VIAL 013	4	4	1, 2, 3 y 4	266.899,08	534,805%	CUMPLE	4	4	3	CUMPLE	47,50%	NO CUMPLE	253.517,76	423,326%	CUMPLE	CUMPLE	47,50%	NO CUMPLE	13.381,32	22,344%	CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO PROBOGOTA 13	1	1	1 y 2	51.728,67	103,652%	CUMPLE	1	1	1	CUMPLE	95,00%	NO CUMPLE	51.728,67	138,203%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
4	INFERCAL SAS	6	5	1, 2, 3 y 4	75.335,56	150,955%	CUMPLE	5	5	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
5	CONSTRUCTORA FG S.A	2	2	1, 2	107.314,61	215,034%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
6	UNION TEMPORAL VIAL ARTERIAL KH 2021	4	4	1, 2 y 3	106.663,63	213,729%	CUMPLE	4	4	1	CUMPLE	95,00%	NO CUMPLE	106.663,63	178,108%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
7	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	4	4	1, 2, 3, 4	111.362,44	223,145%	CUMPLE	4	4	2	CUMPLE	55,00%	NO CUMPLE	93.217,70	155,656%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	18.144,74	30,298%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
8	CONSORCIO IDU 013 CM	4	4	1, 2, 3 y 4	1.798.737,28	3604,258%	CUMPLE	4	4	1	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	1.760.013,76	2938,887%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	38.723,52	64,661%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
9	CONSORCIO ALIANZA VIAL NO TRONCAL	4	4	1, 2, 3 y 4	158.898,90	318,397%	CUMPLE	4	4	3	CUMPLE	34,00%	NO CUMPLE	58.249,54	97,266%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	61.585,37	102,836%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	39.063,99	65,229%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
10	DOBLE A INGENIERA S.A.S.	6	6	1, 2, 3, 4, 5 y 6	139.071,74	278,668%	CUMPLE	6	6	2	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO MALLA VIAL 13	4	4	1, 2, 3 y 4	128.071,17	256,625%	CUMPLE	4	4	2	CUMPLE	49,00%	NO CUMPLE	6.057,76	10,115%	CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	CUMPLE	93.220,96	155,661%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	28.792,45	48,078%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
14	CONSORCIO TRONCAL NM 013	4	4	1, 2, 3 y 4	61.787,06	123,807%	CUMPLE	4	4	2	CUMPLE	51,00%	NO CUMPLE	37.053,43	61,872%	CUMPLE	CUMPLE	49,00%	NO CUMPLE	24.733,63	41,300%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
15	CONSORCIO VIAL URBANO	3	3	1, 2 y 3	66.458,18	133,167%	CUMPLE	3	3	1	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	49.091,21	81,973%	CUMPLE	CUMPLE	95,00%	NO CUMPLE	17.366,97	29,000%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
16	CONSORCIO BOGOTA VIAL	5	5	1, 2, 3, 4 y 5	153.945,46	308,471%	CUMPLE	5	5	1	CUMPLE	40,00%	NO CUMPLE	42.460,62	56,721%	CUMPLE	CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	49.554,44	66,197%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	NO CUMPLE	50.014,69	66,812%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	NO CUMPLE	11.915,71	15,918%	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL	
17	CONSORCIO URBANO NO TRONCALES BOGOTÁ	4	4	1, 2, 3 y 4	187.004,77	374,715%	CUMPLE	4	4	3	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	181.121,53	302,438%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	5.883,24	9,824%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
18	CONSORCIO GAMMA	6	6	1, 2, 3, 4, 5 y 6	133.406,12	267,315%	CUMPLE	6	6	4	CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	66.095,85	88,294%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	59.098,16	78,946%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	8.212,11	10,970%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA OCTUBRE 25 DE 2021



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - FINAL

ORDEN DE ADJUDICACIÓN =	PENDIENTE	
TRM PARA OCTUBRE 25 DE 2021 =	PENDIENTE	
PARTE DECIMAL =	PENDIENTE	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE =	**16**	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **45.340.809.899,00**

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					60	
1	CONSORCIO VIAL SABANA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
2	CONSORCIO MALLA VIAL 013	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
3	CONSORCIO PROBOGOTA 13	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
4	INFERCAL SAS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
5	CONSTRUCTORA FG S.A	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
6	UNION TEMPORAL VIAL ARTERIAL KH 2021	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
7	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
8	CONSORCIO IDU 013 CM	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
9	CONSORCIO ALIANZA VIAL NO TRONCAL	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
10	DOBLE A INGENIERIA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO MALLA VIAL 13	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
14	CONSORCIO TRONCAL NM 013	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
15	CONSORCIO VIAL URBANO	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
16	CONSORCIO BOGOTA VIAL	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
17	CONSORCIO URBANO NO TRONCALES BOGOTÁ	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
18	CONSORCIO GAMMA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	

	PRESUPUESTO OFICIAL 1	
	PRESUPUESTO OFICIAL 2	
	PRESUPUESTO OFICIAL 3	
	PRESUPUESTO OFICIAL 4	
	PRESUPUESTO OFICIAL 5	
	PRESUPUESTO OFICIAL 6	
	PRESUPUESTO OFICIAL 7	
	PRESUPUESTO OFICIAL 8	

	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	**FALSO**
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA	**FALSO**
	MEDIA GEOMÉTRICA	**FALSO**
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA	**FALSO**
	MENOR VALOR	**FALSO**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 1 -

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL)

	Proponente	El Proponente, manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso implementar, a su costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia. Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES (folio - observación)
		*SI / NO	19	19	
1	CONSORCIO VIAL SABANA	SI	19	19	
2	CONSORCIO MALLA VIAL 013	SI	19	19	
3	CONSORCIO PROBOGOTA 13	SI	19	19	
4	INFERCAL SAS	SI	19	19	
5	CONSTRUCTORA FG S.A	SI	19	19	
6	UNION TEMPORAL VIAL ARTERIAL KH 2021	SI	19	19	
7	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	SI	19	19	
8	CONSORCIO IDU 013 CM	SI	19	19	
9	CONSORCIO ALIANZA VIAL NO TRONCAL	SI	19	19	
10	DOBLE A INGENIERIA S.A.S.	SI	19	19	
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO MALLA VIAL 13	SI	19	19	
14	CONSORCIO TRONCAL NM 013	SI	19	19	
15	CONSORCIO VIAL URBANO	SI	19	19	
16	CONSORCIO BOGOTA VIAL	SI	19	19	
17	CONSORCIO URBANO NO TRONCALES BOGOTÁ	SI	19	19	
18	CONSORCIO GAMMA	SI	19	19	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 1 -

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																						PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
					El proponente individual	En el caso de consorcios o uniones temporales																			
						INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					INTEGRANTE No. 4						
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO VIAL SABANA	259.640,05	4,00	Plural		50,00%	44.704,47	74,648%	CUMPLE	NO CUMPLE	49,00%	10.597,55	17,696%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	204.338,03	341,206%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
2	CONSORCIO MALLA VIAL 013	266.899,08	4,00	Plural		47,50%	253.517,76	423,326%	CUMPLE	CUMPLE	47,50%	13.381,32	22,344%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
3	CONSORCIO PROBOGOTA 13	51.728,67	1,00	Plural		95,00%	51.728,67	138,203%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
4	INFERCAL SAS	75.335,56	5,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
5	CONSTRUCTORA FG S.A	107.314,61	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
6	UNION TEMPORAL VIAL ARTERIAL KH 2021	106.663,63	4,00	Plural		95,00%	106.663,63	178,108%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
7	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	111.362,44	4,00	Plural		55,00%	93.217,70	155,656%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	18.144,74	30,298%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
8	CONSORCIO IDU 013 CM	1.798.737,28	4,00	Plural		50,00%	1.760.013,76	2938,887%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	38.723,52	64,661%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
9	CONSORCIO ALIANZA VIAL NO TRONCAL	158.898,90	4,00	Plural		34,00%	58.249,54	97,266%	CUMPLE	NO CUMPLE	33,00%	61.585,37	102,836%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	39.063,99	65,229%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
10	DOBLE A INGENIERIA S.A.S.	139.071,74	6,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO MALLA VIAL 13	128.071,17	4,00	Plural		49,00%	6.057,76	10,115%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	93.220,96	155,661%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	28.792,45	48,078%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
14	CONSORCIO TRONCAL NM 013	61.787,06	4,00	Plural		51,00%	37.053,43	61,872%	CUMPLE	CUMPLE	49,00%	24.733,63	41,300%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
15	CONSORCIO VIAL URBANO	66.458,18	3,00	Plural		5,00%	49.091,21	81,973%	CUMPLE	CUMPLE	95,00%	17.366,97	29,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
16	CONSORCIO BOGOTA VIAL	153.945,46	5,00	Plural		40,00%	42.460,62	56,721%	CUMPLE	CUMPLE	10,00%	49.554,44	66,197%	CUMPLE	NO CUMPLE	25,00%	50.014,69	66,812%	CUMPLE	NO CUMPLE	25,00%	11.915,71	15,918%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
17	CONSORCIO URBANO NO TRONCALES BOGOTÁ	187.004,77	4,00	Plural		50,00%	181.121,53	302,438%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	5.883,24	9,824%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
18	CONSORCIO GAMMA	133.406,12	6,00	Plural		10,00%	66.096,85	88,294%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	59.098,16	78,946%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	8.212,11	10,970%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 1 -

CUADRO No. 7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (FINAL)

	Proponente	Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES folio
		SI / NO	-1	-1	
1	CONSORCIO VIAL SABANA	NO	0	0	
2	CONSORCIO MALLA VIAL 013	NO	0	0	
3	CONSORCIO PROBOGOTA 13	NO	0	0	
4	INFERCAL SAS	NO	0	0	
5	CONSTRUCTORA FG S.A	NO	0	0	
6	UNION TEMPORAL VIAL ARTERIAL KH 2021	NO	0	0	
7	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	NO	0	0	
8	CONSORCIO IDU 013 CM	NO	0	0	
9	CONSORCIO ALIANZA VIAL NO TRONCAL	NO	0	0	
10	DOBLE A INGENIERIA S.A.S.	NO	0	0	
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO MALLA VIAL 13	NO	0	0	
14	CONSORCIO TRONCAL NM 013	NO	0	0	
15	CONSORCIO VIAL URBANO	NO	0	0	
16	CONSORCIO BOGOTA VIAL	NO	0	0	
17	CONSORCIO URBANO NO TRONCALES BOGOTÁ	NO	0	0	
18	CONSORCIO GAMMA	NO	0	0	

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-013-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 1 -

CUADRO No. 8 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Cumple condiciones de la Ley 2069 de 2020 SI/NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
01.01	CONSORCIO VIAL SABANA	INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	50,00%	44.704,47	259.640,05	17,22%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.02		COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	49,00%	10.597,55	259.640,05	4,08%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.03		INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	1,00%	204.338,03	259.640,05	78,70%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.01	CONSORCIO MALLA VIAL 013	SAINC INGENIEROS SAS	47,50%	253.517,76	266.899,08	94,99%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
02.02		CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	47,50%	13.381,32	266.899,08	5,01%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.03		JMS INGENIERIA SAS	5,00%	0,00	266.899,08	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.01	CONSORCIO PROBOGOTA 13	JMV INGENIEROS SAS	95,00%	51.728,67	51.728,67	100,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.02		TECCIVIL SAS	5,00%	0,00	51.728,67	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	INFERCAL SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.01	CONSTRUCTORA FG S.A		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
06.01	UNION TEMPORAL VIAL ARTERIAL KH 2021	KMC SAS	95,00%	106.663,63	106.663,63	100,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
06.02		HKZ INVERSIONES SAS	5,00%	0,00	106.663,63	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
07.01	CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ 2021	PUENTES Y TORONES SAS	55,00%	93.217,70	111.362,44	83,71%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
07.02		COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS SAS	45,00%	18.144,74	111.362,44	16,29%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
08.01	CONSORCIO IDU 013 CM	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS	50,00%	1.760.013,76	1.798.737,28	97,85%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
08.02		MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.	50,00%	38.723,52	1.798.737,28	2,15%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.01	CONSORCIO ALIANZA VIAL NO TRONCAL	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS	34,00%	58.249,54	158.898,90	36,66%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.02		D&S SAS	33,00%	61.585,37	158.898,90	38,76%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.03		CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.	33,00%	39.063,99	158.898,90	24,58%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
10.01	DOBLE A INGENIERIA S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
12.01	CONSORCIO MANTENIMIENTO MALLA VIAL 13	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERIA SAS	49,00%	6.057,76	128.071,17	4,73%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.02		VIAS, TUNELES Y PAVIMENTOS SAS	1,00%	93.220,96	128.071,17	72,79%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.03		CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SAS	50,00%	28.792,45	128.071,17	22,48%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
14.01	CONSORCIO TRONCAL NM 013	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	51,00%	37.053,43	61.787,06	59,97%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
14.02		MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS	49,00%	24.733,63	61.787,06	40,03%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
15.01	CONSORCIO VIAL URBANO	CONSTRUSOCIAL SAS	5,00%	49.091,21	66.458,18	73,87%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
15.02		VICPAR S.A.	95,00%	17.366,97	66.458,18	26,13%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
16.01	CONSORCIO BOGOTA VIAL	VNF SAS	40,00%	42.460,62	153.945,46	27,58%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
16.02		HORACIO VEGA CARDENAS	10,00%	49.554,44	153.945,46	32,19%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
16.03		CONSTRUCTORA MP SA	25,00%	50.014,69	153.945,46	32,49%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
16.04		ML INGENIEROS SA	25,00%	11.915,71	153.945,46	7,74%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
17.01	CONSORCIO URBANO NO TRONCALES BOGOTÀ	TERMOTECNICA COINDUSTRIAS SAS	50,00%	181.121,53	187.004,77	96,85%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
17.02		UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS	50,00%	5.883,24	187.004,77	3,15%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
18.01	CONSORCIO GAMMA	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	10,00%	66.095,85	133.406,12	49,54%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
18.02		VIAS Y CANALES SAS	45,00%	59.098,16	133.406,12	44,30%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
18.03		GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS	45,00%	8.212,11	133.406,12	6,16%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE