
Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2889885  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  

Fecha de generación del estado 30 días de tiempo transcurrido (28/09/2021 10:57:04 AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Número del Contrato CI-1200-2021  

Objeto del contrato

Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos con la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE CIÉNAGA, para
la ejecución de las acciones de apoyo del componente de GESTIÓN EN
SALUD PÚBLICA, en armonía con el Plan Decenal de Salud Pública 2012
2021 adoptado por el Plan Territorial de Salud 2020 2024 del
Departamento del Magdalena, el Plan de Desarrollo Departamental 2020
2023 y el Plan de Acción en Salud 2021 del Departamento del
Magdalena conforme al anexo técnico

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

90 Días  
3 días de tiempo transcurrido (25/10/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

31/12/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

COLOMBIA, Ciénaga 
Número de documento 800130625

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE
CIENAGA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JORGE
BERNAL
CONDE

Fecha de
aprobación:

29/09/2021 6:56:46 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

JENNY
MARCELA
CAMACHO
NEUTO

Fecha de
aprobación:

30/09/2021 12:44:23
PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2889885_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa.
SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD  
CI-1200-2021  

 
1.833.928.992 COP  
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Documentos Tipo

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Devolución del pago anticipado  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días de tiempo transcurrido (29/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2021 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días de tiempo transcurrido (29/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días de tiempo transcurrido (29/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido (24/10/2021 10:25:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.7797404 Cumplimiento - Devolución del
pago anticipado

Contrato de
seguro

988.660.945,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

31/12/2024 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.7789007 Cumplimiento - Devolución del
pago anticipado

Contrato de
seguro

988.660.935,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

31/12/2024 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios
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Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COLOMBIA > Magdalena > Ciénaga

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

CO1.PCCNTR.2889885
HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta  
CO-MAG-47001 - Santa Marta  
COLOMBIA  
Magdalena  
Santa Marta  
Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2889885

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

1.833.928.992,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80111620
Aunar esfuerzos economicos tecnicos y
administrativos con la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL SAN
CRISTOBAL DE CIENAGA

1,00 UN 1.833.928.992,00 1.833.928.992,00 1.833.928.992,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

1. Constancia de Habilitación en el REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD.

2. Decreto de creación de la E.S.E

3. Decreto de Nombramiento y Acta de Posesión del Representante Legal.

4. Copia documento de identificación del Representante Legal

5. Certificado de antecedentes Disciplinarios del Representante Legal

6. Certificado de antecedentes Fiscales del Representante Legal

7. Certificado de antecedentes Disciplinarios del Representante Legal

8. Certificado Boletín de responsabilidad Fiscal del Representante Legal

9. Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas del Representante Legal

10. Registro Único Tributario de la E.S.E.

11. Certificación de cumplimiento pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, por parte de la E.S.E. de los seis (6) meses anteriores con
corte 31 de agosto de 2021.

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

 
Documentos del contrato
Documento Nombre del documento Detalle Solicitud de

confidencialidad?
Confidencial  

1. Constancia de Habilitación en el REGISTRO ESPECIAL
DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. 

1. CONSTANCIA DE HABILITACION HSC.pdf Detalle No

10. Registro Único Tributario de la E.S.E. 10. RUT HOSPITAL SAN CRISTOBAL.pdf Detalle No
11. Certificación de cumplimiento pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, por
parte de la E.S.E. de los seis (6) meses anteriores con
corte 31 de agosto de 2021. 

11. CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.pdf Detalle No

2. Decreto de creación de la E.S.E  2. ACTA DE CREACIÓN DE LA ESE.pdf Detalle No
3. Decreto de Nombramiento y Acta de Posesión del
Representante Legal. 

3. DECRETO Y ACTA DE POSESION.pdf Detalle No

4. Copia documento de identificación del Representante
Legal 

4. Cedula de ciudania.pdf Detalle No

5. Certificado de antecedentes Disciplinarios del
Representante Legal 

5. Procuraduría.pdf Detalle No

6. Certificado de antecedentes Fiscales del Representante
Legal 

6. Contraloría.pdf Detalle No

7. Certificado de antecedentes Disciplinarios del
Representante Legal 

7. Procuraduría.pdf Detalle No

8. Certificado Boletín de responsabilidad Fiscal del
Representante Legal  

8. Contraloría.pdf Detalle No

9. Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Representante Legal 

9. RNMC.pdf Detalle No

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 28 días de tiempo transcurrido (29/09/2021 6:56:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULAS ADICIONALES.pdf CLAUSULAS ADICIONALES.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del
Gasto JENNY MARCELA CAMACHO NEUTOTipo de documento Cédula de

Ciudadanía
Número de
documento 57462212  

Supervisor DIANA ESTER CELEDON SANCHEZ Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 57462168  
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Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

526 CDP No validado 18.000.000 COP 18.000.000 COP 09-02-32-21-21-32

531 CDP No validado 3.232.001.946 COP 1.723.000.000 COP 09-02-32-21-21-33-2

466 CDP No validado 185.564.479 COP 36.312.896 COP 09-02-32-21-31-35

527 CDP No validado 64.645.393 COP 6.616.096 COP 09-02-32-21-32-36

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

3601-
1/10/2021

Presupuestal
(CDP)

- No
validado

18.000.000
COP

18.000.000
COP

Sin
documento

-

3602-
1/10/2021

Presupuestal
(CDP)

- No
validado

36.312.896
COP

36.312.896
COP

Sin
documento

-

3603-
1/10/2021

Presupuestal
(CDP)

- No
validado

6.616.096
COP

6.616.096
COP

Sin
documento

-

3604-
1/10/2021

Presupuestal
(CDP)

- No
validado

1.723.000.000
COP

1.723.000.000
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor DIANA ESTER CELEDON
SANCHEZ

28 días de tiempo transcurrido (30/09/2021 12:44:24 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

JENNY MARCELA CAMACHO
NEUTO

Expenditure
Approver

JENNY MARCELA CAMACHO
NEUTO

28 días de tiempo transcurrido (30/09/2021 12:44:24 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

JENNY MARCELA CAMACHO
NEUTO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

1.833.928.992

0

0

0

0

1.833.928.992

 

2021002470008 2021

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

3.500.211.818 COP  
0 COP  
1.783.928.992 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

1.783.928.992 COP  
0 COP  
1.783.928.992 COP  

 
-  
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