
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2964980  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 3 días de tiempo transcurrido (25/10/2021 2:03:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato 00-199-2021  

Objeto del contrato Realizacion de estudios ambientales para tramitar permiso de vertimientos de aguas
residuales de las instalaciones de la Direccion Seccional de Aduanas de Barranquilla.  

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

2 Meses  
-  

31/12/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  

1/01/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

R&R KELAB S.AS.

Número de documento 901238538

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

R&R KNOWLEDGE, ENGINEERING & LAB S.A.S BANCO BOGOTA Ahorros 081654824

R&R KNOWLEDGE, ENGINEERING & LAB S.A.S BANCO BOGOTA Ahorros 081654824

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Mario Antonio
Ruiz Vargas

Fecha de
aprobación:

28/10/2021 4:48:15 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

CAMILO OCTAVIO
CONTRERAS BRAVO

Fecha de
aprobación:

29/10/2021 9:21:41 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Mínima cuantía
13-10-00-000-Sub Administrativa - Coord de Infraestructura  
IMC-00-025-2021  
Oferta Kelab - Invitación DIAN  
35.484.926,36 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


garantías?Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 4 No. 30-42/62 Avenida Hamburgo, Edificio Aduanas DIAN COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido (25/10/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (25/10/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (25/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

1 día de tiempo transcurrido (27/10/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2964980
R&R KNOWLEDGE, ENGINEERING & LAB S.A.S

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Contrato No. 00-199-2021.pdf Contrato No. 00-199-2021.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Carrera 7 No. 6 C - 54  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Carrera 7 No. 6 C - 54  
11001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2964980

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
44.343.658,00 35.484.926,36

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 77101500 Preparación y recopilación de información -
Según Anexo No. 1 Especif icaciones Técnicas 1,00 UN 2.870.907,00 2.297.373,02 2.870.907,00 2.297.373,02

    2 77101500
Muestreo Compuesto (antes de PTAR, al salir
PTAR y en sitio de descarga) - Según Anexo
No. 1 Especif icaciones Técnicas

3,00 UN 1.013.044,00 810.663,65 3.039.132,00 2.431.990,95

javascript:void(0);
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Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Valor

    3 77101500 Muestreo Simple en cuerpo de agua (Darsena) -
Según Anexo No. 1 Especif icaciones Técnicas 2,00 UN 2.018.366,00 1.615.147,96 4.036.732,00 3.230.295,92

    4 77101500
Caracterización de vertimientos Fisicoquímicos
- Según Anexo No. 1 Especif icaciones
Técnicas

5,00 UN 3.092.983,00 2.475.083,90 15.464.915,00 12.375.419,50

    5 77101500
Caracterización de vertimientos Hidrobiológicos
- Según Anexo No. 1 Especif icaciones
Técnicas

2,00 UN 2.733.180,00 2.187.160,36 5.466.360,00 4.374.320,72

    6 77101500
Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento de conformidad con el Decreto
3920 de 2010 y Resolución 1514 de 2012 -
Según Anexo No. 1 Especif icaciones Técnicas

1,00 UN 5.057.187,00 4.046.890,05 5.057.187,00 4.046.890,05

    7 77101500
Modelación ambiental del vertimiento conforme
a la Resolución 0959 de 2018 "Guía Nacional
de Modelación del Recursos hídricos" - Según
Anexo No. 1 Especif icaciones Técnicas

1,00 UN 8.408.425,00 6.728.636,20 8.408.425,00 6.728.636,20

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Contrato No. 00-199-2021.pdf Contrato No. 00-199-2021.pdf (detalle)

Certificaci¢n bancaria KELAB.pdf Certificaci¢n bancaria KELAB.pdf (detalle)

Formato No. 5 Registro de Terceros.pdf Formato No. 5 Registro de Terceros.pdf (detalle)

RUT K.pdf RUT K.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
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Fuente de los recursos:
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

42721 CDP Generado 49.501.177 COP 44.343.658 COP 13-10-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

35.484.926,36

0

0

0

0

0

35.484.926,36

 

2018011000315 2021

 Validado

Sí No  

 

13-10-00-000  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

49.501.177 COP  
0 COP  
44.343.658 COP  
Exito  
8/10/2021 3:39 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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