Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1998948
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/11/2020 11:38:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CONTRATO 172 DE 2020
Objeto del contrato	Obra para la modernización del sistema de bombeo para agua potable, red contra incendio y eyección de aguas lluvias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá FASE I
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	26/11/2020 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERSOCIEDADES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AUTOMEX SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900207008

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AUTOMEX SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	25054847807

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Elquin Gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2020 8:49:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANERY BUITRAGO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2020 8:19:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA GENERAL
Proceso de Contratación	MC 03 DE 2020
Título de la oferta	ATX-SIS-2020
Cuantía del contrato	292.676.443 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/11/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/11/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	20/11/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	25/11/2020 9:10:43 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5822531	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	278.026.632,00 COP	seguros del estado	20/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5781901	Seriedad de la oferta	Sin documento	29.315.645,00 COP	Sin documento	16/03/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1998948
Proveedor AUTOMEX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV EL DORADO 51-80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV EL DORADO 51-80
Código postal N/A

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV EL DORADO 51-80	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1998948

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 293.156.443,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 292.676.443,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Cambio Red de cargue tanques desde acometida EAAB hasta red de cobre a todo costo. De conformidad con el anexo Técnico.	1,00	VG	18.762.750,00	18.762.750,00	18.762.750,00	18.762.750,00
2	72102900	Cambio del sistema de Presión de agua Potable a todo costo. De conformidad con el Anexo Técnico	1,00	VG	98.817.300,00	98.817.300,00	98.817.300,00	98.817.300,00
3	72102900	Cambio Red de descargue de agua y lodos para de tanques de agua potable y de extinción de incendios a todo costo. De Conformidad con el anexo Técnico	1,00	VG	11.925.000,00	11.925.000,00	11.925.000,00	11.925.000,00
4	72102900	Construcción de By-Pass entre tanques de almacenamiento de agua potable y red de incendios a todo costo. De conformidad con el anexo Técnico.	1,00	VG	10.477.500,00	10.477.500,00	10.477.500,00	10.477.500,00
5	72102900	Adecuación Cuarto de tableros eléctricos a todo costo. De conformidad con el Anexo Técnico	1,00	VG	14.976.750,00	14.496.750,00	14.976.750,00	14.496.750,00
6	72102900	Construcciones acometidas Eléctrica para sistema de presión Agua Potable, sistema de presión red extinción de incendios y aguas Lluvias a todo costo. De conformidad con el Anexo Técnico.	1,00	VG	27.982.500,00	27.982.500,00	27.982.500,00	27.982.500,00
7	72102900	Cambio del sistema de bombeo de la Red de extinción de incendios por agua a todo costo. (FASE I) , De conformidad con el Anexo Técnico.	1,00	VG	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
8	72102900	Cambio del sistema de eyección de aguas lluvias a todo costo. De conformidad con el Anexo Técnico.	1,00	VG	9.478.000,00	9.478.000,00	9.478.000,00	9.478.000,00
9	72102900	Pintura de pisos, techos y paredes del cuarto de bombas a todo costo. De conformidad con el anexo Técnico.	1,00	VG	2.410.250,00	2.410.250,00	2.410.250,00	2.410.250,00
10	72102900	Administración	1,00	VG	20.226.404,00	20.226.404,00	20.226.404,00	20.226.404,00
11	72102900	Utilidad	1,00	VG	12.641.503,00	12.641.503,00	12.641.503,00	12.641.503,00
12	72102900	IVA sobre la Utilidad	1,00	VG	2.401.885,00	2.401.885,00	2.401.885,00	2.401.885,00
12A	72102900	Imprevistos	1,00	VG	5.056.601,00	5.056.601,00	5.056.601,00	5.056.601,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la	☐	☐

	entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.		
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 172 DE 2020.pdf	CONTRATO 172 DE 2020.pdf	(detalle)
ACEPTACION DE CONDICIONES SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES.pdf	ACEPTACION DE CONDICIONES SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DANERY BUITRAGO G(Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 66834397 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	DANERY BUITRAGO GOMEZ	26/11/2020 8:19:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANERY BUITRAGO GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	292.676.443
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	292.676.443

Código BPIN 2018011000393 **Año de vigencia** 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 35-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	67920	CDP	Generado	313.988.977 COP	293.156.443 COP	35-02-00	Editar

Saldo de CDP 313.988.977 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 293.156.443 COP

Última consulta a SIIF No validado

Fecha de consulta SIIF 13/10/2020 9:30 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	139320	Presupuestal (CDP)	20/11/2020 12:00 AM	Generado	292.676.443 COP	292.676.443 COP	Sin documento	C-3599-0200-8-0-3599011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 292.676.443 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	292.676.443 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	23/11/2020 2:49 PM