Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1247917
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	27/12/2019 3:31:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2019-256
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC 012 DE 2019., EL CUAL TIENE POR OBJETO "LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR PANORÁMICO PARA EL PALACIO DE JUSTICIA "ADÁN ARRIAGA ANDRADE" DE QUIBDÓ- CHOCÓ
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	30/12/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORGARZON

Número de documento 900187465

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORGANIZACION GARZON & ASOCIADOS SAS	davivienda	Ahorros	4570000100679

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *luis herrera* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2020 5:01:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN ESTEBAN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/04/2020 5:15:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	AREA ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	MC062-2019
Título de la oferta	ORGARZON CSJ QUIBDO CHOCO
Cuantía del contrato	28.900.002 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☐ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 30/12/2019 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/10/2020 10:27:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.3825400	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	26.010.001,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.3763797	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	201.570.601,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1247917
Proveedor ORGANIZACION GARZON & ASOCIADOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 52 No. 42 - 73
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CARRERA 52 No. 42 - 73
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 24 Nº 1 – 30	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1247917

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.692.200,00	28.900.002,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	Interventoría obra ascensor	1,00	UN	29.692.200,00	28.900.002,00	29.692.200,00	28.900.002,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2019-256 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	2019-256 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
2019-256 Aprobación pólizas.pdf	2019-256 Aprobación pólizas.pdf	(detalle)
2019-256 Contrato con firmas.pdf	2019-256 Contrato con firmas.pdf	(detalle)
2019-256 POLIZAS.PDF	2019-256 POLIZAS.PDF	(detalle)
2019-256 ACTA DE INICIO (FIRMAS).PDF	2019-256 ACTA DE INICIO (FIRMAS).PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS PELÁEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70381391	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA	6/08/2020 9:39:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Lucía Jiménez Henao

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 27-01-08-002

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	34019	CDP	No validado	8.907.600 COP	8.907.600 COP	27-01-08-00-28-02-70-10-19-02	Editar
☐	22-01-90-42-17-0	Vigencia futura ordinaria	No validado	20.784.600 COP	20.784.600 COP	22-01-90-42-17-0	Editar
☐	26020	CDP	No validado	8.257.144 COP	8.257.144 COP	27-01-08-002	Editar

Saldo de CDP 17.164.744 COP

Saldo de vigencias futuras 20.784.600 COP

Saldo total a comprometer 37.949.344 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	920	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	20.230.000 COP	20.230.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	49019	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.670.000 COP	8.670.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	32820	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.257.144 COP	8.257.144 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 16.927.144 COP

Saldo de compromisos AVF 20.230.000 COP

Saldo total comprometido 37.157.144 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -