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LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA realiza el estudio de conveniencia y 
oportunidad (ESTUDIO PREVIO) requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de 
la Ley 80 de 1993, y al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de mayo 26 del 
2015, para adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del 
contrato requerido. 
 

ETAPA DE ESTUDIO PREVIO 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 

 
Teniendo en cuenta que derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los 
ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud que sea 
posible, esto significa que el estado de salud dependerá de cada uno y que el 
Estado debe asegurar el mismo acceso a la atención médicos al conjunto de 
su población (obligación de medio). 
 
De este modo, es importante mencionar algunos de los derechos a la salud los 
cuales se dividen en varios derechos específicos de los cuales los Gobiernos 
deberán velar por su cumplimiento: 
 

• El derecho a un sistema de protección de la salud 

• El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar 
contra la propagación de enfermedades 

• El derecho al acceso a los medicamentos esenciales 

• La promoción de la salud materna e infantil 

• El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados 

• Por último, la educación y la concienciación sobre la salud 
 

Además, la materialización del derecho a la salud supone que los países 
establezcan servicios de salud que estén disponibles en cualquier 
circunstancia, accesibles para todos, de buena calidad y aceptables (es decir, 
que se ajusten a la ética médica y sean respetuosos con las diferencias 
biológicas y culturales). 
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Dicho lo anterior y teniendo en cuenta las solicitudes por parte de las de alcaldías 
de las diferentes administraciones municipales del departamento, en las cuales 
solicitan "OBRAS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN DIFERENTES 
PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA", y con el objetivo 
de brindar una óptima atención en materia de salud a la comunidad en general y 
teniendo en cuenta las distancias entre los centros poblados de los municipios y 
sus veredas y la actual situación de pandemia por la COVID 19, situación que 
conllevo a las identificaciones de falencias en cuanto a los mantenimientos y buen 
servicio de la red hospitalaria a nivel departamental; por lo cual se realizaron 
visitas técnicas por parte de funcionarios de las diferentes secretarias de 
planeación y obras públicas de las administraciones municipales, donde se 
evidencio la necesidad de contratar las obras de mantenimientos locativos en 
puestos de salud,  tales como mantenimiento a redes sanitarias, suministro e 
instalación de lavamanos y sanitarios, grifería, pocetas, enchape de pared, 
suministro e instalación de pisos en cerámica, pinturas y estuco  en vinilo,  puertas 
metálicas y en madera, cielos falsos en estructura liviana, icopor y PVC, pintura 
exteriores, pintura en esmalte, mantenimiento a redes eléctricas, suministro e 
instalación de luminarias, mantenimientos de techos y canales entre otros,  
 
lo anterior tiene el objetivo de brindar mayor servicio de la red hospitalaria, 
garantizando el derecho a la salud de la comunidad en general y mejorando las 
condiciones accesibilidad a los servicios de salud. 
 
La Gobernación del Departamento de Risaralda realiza actividades acordes con el 
desarrollo de los programas y proyectos relacionados con el mejoramiento de la 
infraestructura física, de los establecimientos públicos y equipamientos que sirven 
para prestar algún tipo de servicio de salud para la comunidad, puesto que se 
preocupa por brindarles a sus habitantes espacios adecuados para el desarrollo 
de sus actividades. Dentro de sus programas se encuentra el de 
“INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA”, con el 
propósito de mejorar la infraestructura social y comunitaria necesaria para 
satisfacer las necesidades de la población Risaraldense. 
 
Basado en la información suministrada por las diferentes administraciones locales 
de algunos municipios del departamento, frente a la necesidad latente de mejorar 
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las condiciones de infraestructura física de los puestos de salud, se realizó la 
verificación de los puestos de salud frente a la red hospitalaria actual rural, y se 
encontrándose que estos hacen parte de la red hospitalaria del departamento. 
 
 Los puestos de salud objeto de mantenimientos locativos son los siguientes:  
 

MUNICIPIO CORREGIMIENTO 
Nro. PUESTOS 

DE SALUD 

1. APIA 

1.1 Guarne 1 

1.2 Jordania 2 

1.3 San Rafael 3 

2. SANTUARIO 
2.1 Peralonso 4 

2.2. Pueblo Vano 5 

3. BALBOA 3.1 Totui 6 

4. LA CELIA 4.1 Patio Bonito 7 

5. QUINCHIA 5.1 Batero 8 

6. MISTRATO 6.1 Arkakay 9 

 
Nota: Se anexa visita técnica, registro fotográfico, solicitudes de intervención y 
certificados de tradición de los diferentes sitios a intervenir, suministrados y 
firmados por profesionales de las diferentes administraciones municipales.   
 
 
1.1. Determinación de la necesidad del Departamento:  

 
Con el fin de mejorar y garantizar la funcionalidad de los diferentes puestos de 
salud ubicados en el departamento de Risaralda.  

 
1.2. Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra en 

el Plan de Compras de la entidad. 
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1.3. Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar, se encuentra 
dentro del plan de acción de la SecretarÍa de Infraestructura. 

 
2.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:  
 
El Departamento de Risaralda realiza actividades acordes con el desarrollo de los 
programas y proyectos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura 
física, de los establecimientos públicos de sus municipios, puesto que se preocupa 
por brindarles a sus habitantes espacios adecuados para el desarrollo de sus 
actividades.  
 
Es así, como el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Risaralda Sentimiento de Todos” 
contempla entre sus programas, el Programa N° 12 “INFRAESTRUCTURA 
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA” Promover y fortalecer 
proyectos de infraestructura vial y de transporte, que contribuyan a la disminución 
de las brechas sociales y le brinde oportunidad de generar mayores ingresos a las 
familias, estableciendo como Meta de resultado, incrementar a 261 el 
mejoramiento y/o mantenimiento de edificaciones o instalaciones de 
infraestructura social del Departamento (Educación, Salud, Deportiva y recreativa, 
cultural, comunitaria, institucional y equipamiento), durante el cuatrienio. A su vez 
el Subprograma N° 12.2 “Infraestructura Social” el cual busca generar Mejorar 
y mantener las condiciones de infraestructura social y comunitaria para 
incrementar los niveles de calidad de vida de la población risaraldense, con 
instalaciones y espacios adecuados para su bienestar. Este subprograma tiene 
como Objetivo principal, incrementar a 40 el mantenimiento y/o mejoramiento de 
edificaciones o instalaciones de infraestructura social, comunitaria o cultural, 
durante el cuatrienio. 
 
Los Recursos destinados para la ejecución del presente contrato de obra 
corresponden a Recursos del Sistema General de Regalías - Destinación 
Específica del fondo de compensación regional, y en este caso aplica para la 
“OBRAS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN DIFERENTES PUESTOS DE 
SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría Infraestructura 

 

GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

AJUSTE ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN 
LA MÍNIMA CUANTIA 

SI-SAMC-08-2021 

Versión: 2 Vigencia: 12-2020 

 
Ajuste Estudio Previo para el proceso de selección por la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía,  
No SI-SAMC-08-2021 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

5 

Este tipo de obras es conveniente realizarlas, puesto que es la respuesta a las 
necesidades de la comunidad de contar con equipamiento con mejores 
condiciones de infraestructura, donde es misión de esta Administración, brindar 
equipamientos adecuados y confortables en algún tipo de atención en tema de 
salud.  
 
Se deja constancia que las obras a ejecutar son en espacios propiedad de los 
municipios que allegaron los presupuestos de intervención en los diferentes 
PUESTOS de salud, así como también es importante mencionar que: 
  
- Las actividades previstas son adecuaciones locativas, por lo que no requiere   
licencia de construcción ni intervención del espacio público.  
 
- Las administraciones municipales allegaron los certificados de tradición o en su 
defecto certificados de sana posesión.  
 

VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO.  

Para el presente proceso se tiene que se encuentra inscrito en el Banco de 
Proyectos de acuerdo con los siguientes datos: 
 

✓ Certificado de Registro de Actividades: BP-2665    
 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
Actividad: Ejecutar obras de infraestructura física en los diferentes sectores del 
Departamento 
 
Objeto del Gasto: “OBRAS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN 
DIFERENTES PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 
 
Valor del Objeto del Gasto: $ 800.000.000 
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3. OBJETO A CONTRATAR   
 
El Departamento de Risaralda está interesado en recibir propuestas para la 
ejecución de: “OBRAS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN 
DIFERENTES PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA” 

 
3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Con las obras presupuestadas 
se plantea la ejecución de las siguientes intervenciones: 
 

MUNICIPIO CORREGIMIENTO 
Nro. PUESTOS 

DE SALUD 

1. APIA 

1.1 Guarne 1 

1.2 Jordania 2 

1.3 San Rafael 3 

2. SANTUARIO 
2.1 Peralonso 4 

2.2. Pueblo Vano 5 

3. BALBOA 3.1 Totui 6 

4. LA CELIA 4.1 Patio Bonito 7 

5. QUINCHIA 5.1 Batero 8 

6. MISTRATO 6.1 Arkakay 9 
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1. APÍA  

 

  
Ilustración 1 Corregimiento Guarne- Apia. 

 

  
Ilustración 2 Corregimiento Jordania- Apia. 

  
Ilustración 3 Corregimiento San Rafael- Apia. 
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2. SANTUARIO 
 

 

 

  
3. Ilustración 7 Corregimiento Peralonso- Santuario. 

 
Ilustración 8 Corregimiento Pueblo Vano- Santuario. 
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4. BALBOA  

 
 

 
Ilustración 9 Corregimiento Totui- Balboa 

 

4. LA CELIA 
 

 
Ilustración 10 Corregimiento Patio Bonito – La Celia 
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5. QUINCHÍA 

 

 
Ilustración 15 Corregimiento Batero – Quinchía 

 

6. MISTRATO 

 

 
Ilustración 16 Corregimiento Arkakay – Mistrató 

 
 
Valor aproximado de las obras a contratar: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL VIGENTE 
($379.456.763). 
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3.2.  IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. Del presente proceso se 
celebrará un contrato de obra. 
 
 
3.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

3.3.1. Programación de Actividades 
 

-El contratista deberá implementar medidas para la protección contra la lluvia en 
las áreas de trabajo para garantizar rendimientos que permitan cumplir con el 
cronograma presentado por el Contratista y avalado por el supervisor o interventor 
(según el caso) y la Entidad. 
 
- El contratista deberá presentar por lo menos 2 veces al mes un informe de 
avance de las actividades comparativas con el cronograma inicialmente propuesto. 
 
- En caso de que se presenten retrasos parciales o en los ítems más 
representativos, el Contratista está obligado a que presenten cronogramas 
remediales que deberá ser avalado por la Interventoría e informados a la Entidad. 
 
- Para la ejecución de la obra se requerirá un control permanente de la 
programación, la cual verificará el supervisor o interventor (según el caso) en los 
Comités de Obra. 
 
- Para la presentación de las actas parciales o final se requerirá la presentación 
del programa actualizado a la fecha de corte del acta. 
 
- En caso de presentarse retrasos durante la ejecución de la obra, el contratista 
deberá implementar hasta 2 o 3 turnos de jornadas laborales, con el fin de dar 
cumplimiento a lo pactado en la programación de actividades. 
 
3.3.2. Señalización en la Zona de las Obras 

 
-En los Contratos de Obra Civil, el Contratista deberá mantener en el frente de 
trabajo las señales que indique, peligro para el usuario. 
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-Las obras, objeto de este Contrato no podrán iniciarse hasta tanto no se 
encuentren debidamente señalizadas. El incumplimiento de esta obligación, 
durante la ejecución del Contrato causará al Contratista la imposición de multas de 
acuerdo con las cláusulas del Contrato que reglamentará la materia, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil extra contractual. 
 
3.3.3. Libro Diario de la Obra (Bitácora). 
Es uno de los medio oficiales y legales de comunicación entre las partes que 
suscriben el contrato de obra. 
 
¿Cuál es el objetivo de la BITÁCORA? 

• Oficializar todas las acciones, cambios, modificaciones y controles que se 
presentan durante el desarrollo de la obra contratada. 

• Manifestar la terminación de la obra y dar la autorización de uso y 
ocupación. 

• En caso de conflicto es un documento legal que funciona para deslindar 
responsabilidades. 

 
Las hojas del libro inicialmente deberán ser numeradas por la Interventoría y en la 
primera hoja se dejarán los nombres y las firmas de quienes estén autorizados 
para rubricar las anotaciones. 
 
Las personas responsables de llevar este diario serán el Residente e Interventoría, 
sin embargo, podrán hacer anotaciones las siguientes personas: El Director y/o 
Residente de la Obra, el Director de Interventoría y el Coordinador de la Secretaría 
si es del caso. Los responsables de llevar los controles (programador- calidad-
SISO), los consultores y diseñadores vinculados al proyecto. 
 
El día que se inicien los trabajos, se abrirá el libro en el cual quedarán 
consignadas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la 
Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que sucedan 
en el frente de trabajo, tales como: Estado del tiempo, personal laborando, estado 
del equipo, accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de materiales, etc. 
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Nota 1: Para la presentación de actas parciales o final se requerirá la presentación 
de la copia de la bitácora con las anotaciones al día del corte. 
 
3.3.4. Seguimiento Fotográfico. 

 
El Contratista deberá hacer seguimiento fotográfico del curso de toda la obra. Para 
la aprobación de actas se exigirá la presentación del registro (fotografías a color 
y/o en blanco y negro según el caso, preferiblemente en medio digital). 
 
Con la primera acta se deberá entregar un registro fotográfico en donde se 
muestren panorámicas de antes de la obra, del avance a la fecha de corte, de la 
valla y de las medidas de seguridad y señalización ubicadas en el sitio de la obra. 
 
Con las demás actas se irá registrando el avance y con el acta final, fuera del 
avance último, panoramas después de la ejecución de la obra, en lo posible 
tomadas desde el mismo sitio que se escogió para las panorámicas del antes. 
 
Adicionalmente las fotografías para cada acta deberán presentarse en medio 
digital en páginas identificadas con el número del Contrato, el objeto de la obra y 
el acta a la cual pertenecen, formando un álbum, cada fotografía debe tener un pie 
de foto con la leyenda respectiva. 
 
3.3.5. Materiales 

 
Todos los materiales que se requieran en la obra deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

• Los costos de adquisición, transporte, almacenamientos, utilización o 
instalación, deben quedar incluidos en los precios unitarios 
correspondientes. 

• Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a los 
requerimientos que mencionan las Especificaciones Técnicas. 

• El suministro deberá ser oportuno siendo responsabilidad del Contratista, 
por consiguiente, no dará lugar a solicitar ampliación del plazo de ejecución, 
cuando el suministro sea deficiente o inoportuno. 
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3.3.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
La Salud Ocupacional hoy en día es una de las herramientas de gestión más 
importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una 
organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes 
beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de 
trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando 
está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con 
productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de 
procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo. 
 
El Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se dictan disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST), da un vuelco total a la salud ocupacional en el país, pues a través de este 
se implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), antiguamente llamado programa de salud ocupacional. Debe 
instaurarse en todas las empresas, por quienes contratan personal por prestación 
de servicios (civil, comercial o administrativo), las empresas de servicios 
temporales, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. 
 
El nuevo SG-SST debe convertirse en la guía de una política a la que se le hace 
seguimiento y mejora continua según lo mencionado por el Ministerio del Trabajo. 
 
Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo 
PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Según lo contenido en el decreto 1443, 
dentro de los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas tenemos: 
 

• Planear la forma como debe mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, detectando los errores que se están cometiendo o pueden ser 
sujetos de mejora y definir los pasos a seguir para remediar los problemas. 
Esto enmarcado en normatividad vigente y alineado con los principios 
organizacionales. (Planear) 

• implementación de las medidas planificadas. (Hacer) 
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• Inspeccionar que los procedimientos y acciones implementados están de 
acuerdo con los objetivos trazados. (Verificar) 

• Realizar las acciones de mejora necesarias para garantizar beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. (Actuar) 
 

El contratista deberá presentar un Plan de Higiene, Seguridad Industrial y 
Seguridad en el Trabajo, el cual será revisado por la interventoría para su 
implementación. 
 
Para su medición se deben implementar indicaciones cualitativas como 
cuantitativos según lo defina la empresa, lo importante es que puedan evaluar la 
estructura, el proceso y el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST, en su elaboración se debe tener en cuenta que estén 
alineados con la plataforma estratégica y que hagan parte de esta. 
 
3.3.7. Parafiscales 
 
3.3.7.1. Persona Jurídica: Los Contratistas están en la obligación del pago 
de la Seguridad Social y de los parafiscales durante el tiempo de ejecución del 
Contrato, ellos son: EPS, Pensión, ARL, SENA, ICBF, Caja de Compensación 
Familiar; así mismo, debe cumplir con el pago al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC). Lo anterior, conforme a lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, Resolución 2370 del 2008, Y normas vigentes. 
 
3.3.7.2. Persona Natural: El contratista deberá garantizar el Pago de la 
Seguridad Social Integral al personal que utilice en la obra (Salud, Pensión y ARL,) 
y deberá anexar copia de la planilla de pago de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y ARL); así mismo, deberá incluir la acreditación de los mencionados 
pagos para el titular del contrato, cuando el mismo sea una persona natural y 
cumplir con el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de 
la Construcción (FIC). 
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3.3.8. Aspectos Ambientales 
 

El Contratista deberá ceñirse a la legislación vigente, que regule las actividades 
para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y la Ley 99 
de 1993, la cual regula el manejo ambiental en la realización de las obras. Toda 
acción u omisión del CONTRATISTA que viole las normas establecidas por la 
autoridad ambiental entre otras, botaderos, intervención del cauce, será de 
responsabilidad directa del CONTRATISTA y deben asumir las sanciones u 
obligaciones impuestas por la autoridad. 
 
3.3.9. Disposición final de materiales 

 
El contratista deberá concertar con las escombreras cercanas y legalizadas la 
disposición adecuada de escombros y material sobrante y garantizará que el sitio 
de disposición cuente con los permisos y licencias normativas, el mecanismo de 
recepción de estos materiales deberá acogerse a las exigencias que la entidad 
administradora de la escombrera le haga, en la búsqueda de una disposición 
adecuada de los mismos. 
 
3.3.10. Cambios de Personal 

 
En caso de que durante la ejecución del Contrato alguno de los Profesionales 
ofrecidos en la propuesta requiera ser cambiado, será necesario reemplazarlo 
por otro igual o de mayor experiencia al inicialmente contratado y deberá ser 
previamente aprobado por la secretaria de Infraestructura, de acuerdo al Pliego de 
Condiciones. 
 
El Departamento de Risaralda, secretaria de Infraestructura, se reserva el 
derecho de solicitar cambios en el personal vinculado al Contrato. 
 
3.3.11. Asesores o Subcontratos 

 
El Proponente favorecido con la adjudicación podrá contratar los servicios de 
Asesores externos o Subcontratar ciertas actividades con firmas especializadas, 
siempre y cuando ponga en consideración este hecho a la Interventoría antes de 



 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría Infraestructura 

 

GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

AJUSTE ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN 
LA MÍNIMA CUANTIA 

SI-SAMC-08-2021 

Versión: 2 Vigencia: 12-2020 

 
Ajuste Estudio Previo para el proceso de selección por la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía,  
No SI-SAMC-08-2021 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

17 

producirse, y previa la presentación de documentos en donde se indique 
claramente el objeto y alcance del trabajo que desarrollará. 
 
Sin embargo, el hecho que ponga en conocimiento no implica responsabilidad por 
parte de la secretaria de Infraestructura del Departamento. 
 
El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los Asesores o 
Subcontratistas, no será causal de ampliación en plazo o en monto del Contrato. 
La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas será 
responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el 
Departamento, lo mismo que la relación laboral o legal que se genere. 
 
3.3.12. Mano de Obra (Cumplimiento de la Ordenanza No 08 del 23 de 
febrero 1995 “Por medio de la cual se adoptan procedimientos para el 
estímulo del empleo en el Departamento de Risaralda” emanada de la 
Asamblea del Departamento de Risaralda).  

 
El contratista se compromete en lo posible a utilizar mano de obra no calificada del 
sector en el que se desarrolla la obra. 
 
3.3.13. Valla 

 
El proponente seleccionado deberá instalar una valla en el sitio del proyecto en 
ejecución, a partir de la Suscripción del Acta de Iniciación, según las 
características descritas en el presupuesto oficial y las descritas en la Circular N° 
006 del 05 de marzo de 2014. El valor de la valla deberá estar incluida en el 
análisis del AU 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría Infraestructura 

 

GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

AJUSTE ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN 
LA MÍNIMA CUANTIA 

SI-SAMC-08-2021 

Versión: 2 Vigencia: 12-2020 

 
Ajuste Estudio Previo para el proceso de selección por la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía,  
No SI-SAMC-08-2021 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

18 

 
Ilustración 4 Imagen de referencia valla de identificación 

 
Nota: El diseño de la valla de identificación será suministrada por la secretaría de 
la tecnología de la información y la comunicación. 
 
3.3.14. Discriminación y Análisis del AU 
 
Los proponentes deben entregar con la PROPUESTA ECONÓMICA la 
discriminación y el Análisis del AU. 
 
 
Este debe incluir como mínimo los siguientes capítulos:  
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PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 
 
 

ITEM Salario / Mes 
Factor 

Prestacional 
Dedicación 

mínima 
Tiempo 

Director Honorario / Mes xxx 50% 1 Mes 

Residente #1 - Ingeniero Civil o 
Arquitecto - Frente 1 

Salario / Mes xxx 100% 

1 Mes 

Residente #2 - Ingeniero civil o 
Arquitecto Frente 2 

Salario / Mes xxx 100% 
1 Mes 

Maestro 1 - Frente 1 Salario / Mes xxx 100% 1 Mes 

Maestro 2 - Frente 2 Salario / Mes xxx 100% 1 Mes 

Profesional en Salud 
Ocupacional (SISO) - Frente 1 

Salario / Mes 
xxx 

100% 
1 Mes 

Profesional en Salud 
Ocupacional (SISO) - Frente 2 

Salario / Mes 
xxx 

100% 
1 Mes 

Asesor verificador S.O.G.C.S 
(Sistema Obligatoria en Gestión 
de Calidad Servicios de Salud) 

Honorarios / mes 

xxx 

100% 

1 Mes 

 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD 
DEDIDACIÓN 

MINIMA 

Contador (más prestaciones sociales) Mes 5% 

Secretaria (más prestaciones sociales y Fic) Mes 5% 

 
 

COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 

Transporte Camioneta 4x4 (incluye conductor) mes                 2,00  

Estadía (Alojamiento) para 6 personas mes                  1,00  

Alimentación - para 6 personas mes                  1,00  
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EQUIPO Y GASTOS DE OBRA NO 
INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD VALOR 

Telecomunicaciones / papelería Mes 1,00 

 
CARGAR TRIBUTARIA PORCENTAJE 

Impuestos de contribución especial 5,00% 

Estampilla - Pro - Hospitales 2,00% 

Estampilla - Pro - Deporte 2,50% 

Estampilla Pro-Adulto mayor 3,00% 

Estampilla Pro-Desarrollo y UTP 3,00% 

 
 
NOTA: Para el presente proceso, se tendrá 2 Frentes de trabajo donde ejecutarán 
las obras en los puestos de salud de manera simultánea, basado en la 
programación de obra y directrices del director de Obra. 
 
El cálculo del AU es responsabilidad de cada proponente, lo mencionado 
anteriormente son lineamientos generales que proporciona la Entidad, pero 
cualquier omisión o error en el cálculo es única responsabilidad de los 
proponentes. 
 
3.3.15. Análisis de Precios Unitarios. 

 
El proponente deberá incluir con su Propuesta Económica la totalidad de los 
Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítems del presupuesto de obra y 
así mismo, el proponente se obliga a ejecutar la obra con las especificaciones y 
cantidades establecidas por la Entidad en el Cuadro de la Propuesta. Para la 
elaboración de los Análisis de Precios unitarios de cada uno de los ítems del 
presupuesto, el proponente deberá tener en cuenta las respectivas 
especificaciones técnicas. 
 
Se deja constancia que los Análisis de Precios Unitarios del proponente que ocupe 
el primer lugar en el orden de elegibilidad, serán comparados con la propuesta 
económica el día de la Audiencia de Adjudicación por el Comité Evaluador y la 
Entidad aclara, que en caso de presentarse inconsistencias del valor del APU 
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frente al valor unitario ofertado en el presupuesto del oferente, primará el 
presentado en el APU, y por consiguiente, hará la respectiva corrección aritmética 
tomando como valor final del oferente, el precio corregido, igualmente se 
considerará lo contemplado en el numeral 9.3.1. El proponente deberá entregar su 
Propuesta económica en formato PDF debidamente firmada y en formato editable 
(Excel o similar). 
 
3.3.16. Plan de Contingencia Vial: No Aplica 
 
3.3.17. Permanencia del Equipo Mínimo Exigido: Debe ser durante todos 
los días de ejecución y sólo podrá ser retirado mediante autorización escrita del 
interventor. 
 
3.3.18. El Contratista deberá Garantizar la Permanencia del Personal 
Suficiente para la ejecución de la obra según requerimiento del interventor 
respecto al cronograma de ejecución de la misma. Los costos de todo personal 
serán a cargo del contratista. 

 
3.3.19. EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y 
su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las 
relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Gobernación de Risaralda 
 
3.3.20.  EL CONTRATISTA está obligado a la presentación de informes con 
los debidos soportes conforme a las actividades presentes en el contrato. 
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3.3.21. Para Personas Jurídicas: Las personas jurídicas deben cumplir con 
lo dispuesto en el Artículo 17 Ley 842 de 2003 que establece lo siguiente: “La 
Sociedad, Firma, Empresa u Organización Profesional, cuyas actividades 
comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que 
correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus 
profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina permanente, como 
mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al Objeto 
Social de la respectiva Persona Jurídica”. 

 
3.3.22. EL CONTRATISTA Procurará durante la ejecución del contrato 
contratar como mínimo el 2% de su personal con algún tipo de discapacidad 
demostrada mediante certificaciones emitida por el Ministerio del Trabajo o de 
quien corresponda. (Cumplimiento del artículo 13 numeral 8 de la ley 1618 de 
2013). 
 
3.3.23. EL CONTRATISTA tomará las medidas que, en concertación con la 
interventoría, se requieran para que en periodo lluvioso se puedan mantener las 
condiciones de seguridad adecuadas para que el personal pueda continuar con las 
obras de ejecución del contrato. 
 
3.3.24. EL CONTRATISTA se compromete luego de la suscripción del acta 
de inicio con el interventor, a presentar mensualmente un resumen ejecutivo que 
incluya la descripción general sobre el avance de la obra. Así mismo, la Entidad 
aclara, que el presente resumen ejecutivo, no excluye de obligación al contratista 
de presentar las actas parciales como se solicitan en las políticas de operación de 
la Gobernación de Risaralda y los informes respectivos de la ejecución del 
contrato. 
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3.3.25. EL CONTRATISTA, deberá presentar a la firma del contrato, en caso 
de necesitar el anticipo, el plan de inversión del mismo, en el cual se relacione la 
destinación de los recursos que sean entregados por la Entidad por este concepto; 
así mismo, el contratista se compromete a corregir las observaciones que haga la 
supervisión o interventoría con respecto a la destinación de estos recursos, a fin 
de ser autorizado el desembolso. 
 
3.3.26. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el presente contrato 
de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que le serán suministradas por 
la Entidad, y las cuales hacen parte integral de los anexos que integran el proceso 
y reposan en la carpeta. En caso de existir alguna discrepancia entre el APU del 
oferente frente la Especificación Técnica de la Entidad, primara la Especificación 
Técnica. 

 
 

3.3.27. EL CONTRATISTA Se compromete en que para dar inicio a la obra 
debe suministrar las afiliaciones del personal a Seguridad Social Integral y ARL. 
 

 
3.3.28. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las obras de OBRAS DE 

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN DIFERENTES PUESTOS DE SALUD 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, conforme al Estudio Previo y 
demás documentos precontractuales. 

3.4. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

 
3.4.1. Determinar la localización de las obras a ejecutar en el sitio a intervenir y 
definir con precisión la priorización de las mismas. 

 
3.4.2. Entregar el presupuesto oficial con las obras necesarias a desarrollar. 

 
3.4.3. Revisar los informes que presenten el contratista y el Supervisor o 
interventor en relación con este contrato, oportunamente. 
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3.4.4. Pagar el precio pactado con oportunidad, una vez sean recibidas parcial o 
totalmente las obras, a criterio del Supervisor o interventor. 

 
3.4.5. Designar interventor al contrato de obra. 

 
 
4.  MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 
Conforme a la naturaleza del contrato y la cuantía del mismo, el proceso de 
selección será bajo la modalidad de por SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA 
 
4.1.  Fundamento Jurídico: El presente proceso se adelanta conforme a la Ley 
80 de 1993, el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 
2011 y del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015. 
 
4.2.  Ordenanza de Facultades: Ordenanza 001 del 12 de marzo de 2020, 
Sancionada el 16 de marzo de 2020 y Decreto de delegación 0334 del 21 de abril 
de 2021.  
 
5. JUSTIFICACION DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor del presente presupuesto se estima para los efectos legales en la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA 
CORRIENTE LEGAL VIGENTE ($379.456.763). 

5.1. Variable o forma en que se calculó el valor:  

 
Basado en la información suministrada por los municipios que manifestaron interés 
el proyecto de adecuaciones locativas en puestos de salud, se consolidó las 
actividades y cantidades descritas por ellos cada uno de los puestos de salud, 
donde teniendo en cuenta dicha información se consolida actividades, cantidades 
y se toma como base los análisis de precios unitarios de la gobernación 2021; sin 
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embargo, dadas las distancias y localizaciones, se actualizaron los APUS del 
presupuesto oficial con el costo promedio insumos principales con relación a los 
municipios involucrados, mediante consulta telefónica a diferentes proveedores en 
el mes de octubre de 2021, para el cual se relaciona los proveedores que 
brindaron la información en cada uno de los municipios. 
 

MUNICIPIO 
 PROVEEDOR INSUMOS PRINCIPALES CONSULTADO Y BRINDARON 

INFORMACIÓN  

 1. APIA    
FERRETERIA JAMARRAYA, MISTRATÓ, RISARALDA  311 6091516  

 2. SANTUARIO   FERRETERIA ROBERTO CALLE 5 #6-45 3113210425 /MATERIAL DE 
RIO ARENA 3113218310  

 3.BALBOA  
  
ALMACEN UNIVERSAL NIT 700004015-8CALLE 4N 2-51 PISO 1 
ENCARGADO JULIAN 3148827917  

 4.LA CELIA  
  
ALMACEN UNIVERSAL NIT 700004015-8CALLE 4N 2-51 PISO 1 
ENCARGADO JULIAN 3148827917  

 5.QUINCHIA   FERRECOPALTO DIR: CALLE 9#8-26 ESQUINA BARRIO GOBIA 
QUINCHIA RISARALDA TEL:  3563802 CEL: 3215172223-3563802  

 6.MISTRATO   FERRETERIA ELECTRICOS LA 6: ESTELE MEJIA VARGAS CEL: 311 
630 57 76  

Tabla 1 Proveedores de insumos por municipios que brindaron información (fuente propia - octubre 
de 2021) 
 

Es de tener en cuenta que las cantidades estimadas en el presupuesto son 
aproximadas, ya que la información fue suministrada bajo la responsabilidad de 
cada uno de los municipios. 

 
5.2. Aspectos tributarios y financieros del contrato.  

 
Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el Contratista, sin que 
exista reclamación posible de ajustes o reconocimientos de los mismos. 
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Como guía para el Proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos 
generales para este tipo de Contratos con el Departamento: 
 
5.2.1 Retención en la Fuente. 
En aquellos casos que determine la Ley. 
 
5.2.2. Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en el Departamento de 
Risaralda 
Que será del Tres Por Ciento (3%) sobre el valor del Contrato. 
 
5.2.3. Estampilla Pro – Desarrollo 
Que será del Dos Por Ciento (2%) sobre el valor del Contrato. 
 
5.2.4. Estampilla Universidad UTP  
Que será del uno Por Ciento (1%) sobre el valor del Contrato. 
 
5.2.5. Estampilla Pro - Deporte  
Que será del dos punto cinco Por Ciento (2.5 %) sobre el valor del Contrato. 
 
5.2.6. Estampilla Pro - Hospitales  
Que será del dos punto Por Ciento (2.0 %) sobre el valor del Contrato. 
 
5.2.7. Contribución Especial 
Que será del Cinco Por Ciento (5%) sobre el valor del Contrato, de conformidad 
con la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. 

5.2.5 Impuesto de ICA 

Será porcentual (%) sobre el valor del Contrato, porcentaje que varía conforme a 
cada municipio. 
 
Nota: Teniendo en cuenta estipulado en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el 
cual señala que: “Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas 
naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades 
Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA”. 
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Y el Artículo 15 de la ley 17 de 1992, que a la letra dice: “Los contratos de obras 
públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades 
territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden municipal, distrital y 
departamental estarán excluidos del IVA”.  Por lo que las obras que contrate el 
Departamento estarán excluidas de IVA. 
 
Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el Contratista, sin que 
exista reclamación posible de ajustes o reconocimientos de los mismos. 
 
5.2.6 Pólizas: Las que se especifican en el numeral 12. GARANTÍAS, de este 
Estudio Previo. 
 
Disponibilidad Presupuestal: El Departamento de Risaralda adelantara el 
presente proceso con cargo a la siguiente Disponibilidad Presupuestal:  

 

CERT. DISPON. 
PRESUPUESTAL 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

$ VALOR 
CDP 

SECRETARIA 

2384 de 09 de septiembre 2021 
0310 2315120201 - 44 
0310 2315120201- 197 

$800.000.000 Infraestructura 

 TOTAL $800.000.000  

5.3. Relación Existente entre la Contratación a realizar y el Rubro 
Presupuestal del cual se derivan sus Recursos. 

Los Recursos destinados para la ejecución del presente contrato de obra 
corresponden a Recursos provenientes del Sistema General de Regalías – SGR, 
Fondo de Compensación Regional, y en este caso aplica para las “OBRAS DE 
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN DIFERENTES PUESTOS DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 

 
6. FORMA DE PAGO:  
 
El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con 
ocasión de esta Licitación de la siguiente forma: Mediante un anticipo del Treinta 
Por Ciento (30%) luego de la suscripción del Acta de Iniciación, el saldo restante 
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mediante presentación de actas parciales y un acta final, de acuerdo al avance de 
obra (las actas parciales y el acta final tendrán amortización del anticipo). La 
última acta no podrá ser inferior al Diez Por Ciento (10%) del valor del Contrato. 
 
6.1. Anticipo: Treinta Por Ciento (30%) del Valor del Contrato.  
 
6.1.1. Justificación de la entrega de anticipo.: El proponente que resulte 
seleccionado en este proceso, requerirá luego de la firma del Contrato, recursos 
para la compra de parte de los insumos (materiales) necesarios para el inicio de 
las obras. Además, dentro de lo acostumbrado en construcción deberá pagar 
quincenalmente al personal mínimo requerido, por lo que deberá contar por lo 
menos, con flujo de caja para asumir el pago oportuno de la primera quincena. Por 
lo anteriormente expuesto se requiere el anticipo. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales y del acta 
final de obra. Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos 
propios del respectivo contrato. 
 
El costo de la cuenta bancaria será cubierto directamente por el contratista y este 
no podrá ser redimido o descontado de los rendimientos financieros. 
  
Nota 1: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas 
directamente por la respectiva forma de asociación, cumplimiento los requisitos 
establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus 
integrantes. 
 
Nota 2: El inicio del contrato no quedará supeditado a la aprobación y desembolso 
del anticipo. 
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6.1.2. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO A 
TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTONOMO: NO APLICA 

 
6.1.3. PLAN DETALLADO DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO 

 
El plan detallado de inversión y manejo del anticipo será aprobado y gestionado 
por la interventoría y/o supervisor designado por la entidad, quien podrá solicitar 
aclaraciones o ajustes dentro del plazo del mismo. 
 
El contratista deberá presentar mensualmente y/o cuando se requiera, al 
ordenador del gasto, previa aprobación de la supervisión, o la interventoría, un 
informe detallado sobre los recursos del anticipo el cual debe incluir: 
 

a) Los soportes de cada uno de los gastos efectuados, para lo cual deberá 
adjuntar facturas o documentos equivalentes, con los requisitos del artículo 
617 del Estatuto Tributario Nacional. 

b) Informe financiero de las inversiones establecidas para cada uno de los 
rubros que hacen parte del Plan Detallado de Inversión y Manejo del 
Anticipo aprobado por el Ordenador del Gasto, de conformidad con el 
Estado de la Cuenta expedido por la Fiduciaria. 

c) Los demás soportes que, a consideración de la supervisión, la interventoría 
o el ordenador del gasto, sean necesarios para verificar la inversión del 
anticipo. 

 
Con este informe la dependencia o Entidad contratante por intermedio del 
supervisor y/ el interventor, deberá validar que esté dando cumplimiento al Plan de 
Inversión del Anticipo. 
 
 
6.2. ESTIMATIVO DE LAS CANTIDADES 
 
Basado en la información suministrada por los municipios que manifestaron interés 
el proyecto de adecuaciones locativas en puestos de salud, se consolidó las 
actividades y cantidades descritas por ellos cada uno de los puestos de salud, 
teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento y adecuaciones en 
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infraestructura física, para el cual se unificó el presupuesto  oficial teniendo como 
base los precios unitarios de la gobernación de Risaralda y de consultas con 
proveedores, como también ajustando algunos análisis de precios unitarios de 
referencia, basado en información de proveedores, ubicación y alcance del 
proyecto en cada centro de salud 
 
El proponente tiene la responsabilidad de hacer los análisis de mercado 
necesarios para preparar su oferta. Tiene igualmente libertad de preparar la oferta 
y en ningún momento es una imposición del Departamento presentar los precios 
publicados. 

 
6.3. AJUSTES AL VALOR DEL CONTRATO 
 
El contrato que se genere del presente proceso, no tendrá ajustes en el valor de 
las actas parciales o totales ejecutadas, en consecuencia, el Oferente deberá 
tener presente lo establecido y determinado en el análisis y matriz de Riesgo. 
 
Tampoco se reconocerán ajustes o valores adicionales cuando el proponente 
omita incluir en el análisis de precios unitarios alguna de las actividades 
necesarias para la ejecución del ítem. 
 
En caso de tener redistribución de recursos o solicitud de adiciones y prorrogas, 
serán previamente gestionadas por medio de la interventoría y/o supervisor 
designado. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 
El plazo de ejecución será de 30 días Calendario contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación del Contrato. Dentro de este tiempo se entiende 
que se debe ejecutar la totalidad de las obras, así como la entrega de la misma 
por parte del contratista a la entidad. 
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8. FACTORES DE SELECCIÓN  

 
8.1. CRITERIOS HABILITANTES 

 
La Ley 1150 de 2007 en su artículo 5, modificado por el Artículo 88 de la Ley 1474 
de 2011 señalo lo siguiente: 
 
“… Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
La Capacidad Jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje…”. 
 
La Entidad evaluará de conformidad con al Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 
de 2015 las propuestas presentadas con la fórmula de precio y calidad. 
 
Por su parte el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 indica: 
 
Serán requisitos habilitantes los siguientes. 
 
 
8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA, esta se acreditará así;  

 
a. LAS PERSONAS JURÍDICAS deberán acreditar su capacidad jurídica con 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio, o por la entidad que tenga la competencia para expedir 
dicho certificado. La duración de la Firma debe ser mínimo igual a la duración del 
Contrato y Un (1) año más. ( art 6 Ley 80 de 1993) 
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El Departamento verificará la Capacidad Jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 
 
b. EL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA para efectos de 
verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato, por lo tanto, 
este deberá ser igual o similar al objeto de la presente contratación (Ejecución de 
Obras Civiles) 
 
El objeto social se verificará en el certificado de existencia y representación legal. 

 
c. LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL de la persona jurídica para 
presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del 
contrato, se verifica en el certificado de existencia y representación legal. 
  
d. LAS FACULTADES PARA CONTRATAR DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA PERSONA JURÍDICA para presentar la oferta y obligar a la persona 
jurídica a cumplir con el objeto del contrato, se verifica en el certificado de 
existencia y Representación Legal. 
 
Las facultades del Representante Legal deben ser Amplias, Expresas y 
Suficientes, si no aparece así, debe incluirse la Autorización para contratar 
expedida por el organismo competente. 
 
e. LA AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O 
PROHIBICIONES DE LA PERSONA JURÍDICA PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO.  
 
Este requisito lo verificará El Departamento con la presentación de una 
declaración expresa en la carta de presentación de la oferta, de parte del 
representante legal de la persona jurídica; en la cual esta certifique que ni la 
persona jurídica ni su representante legal están incursos en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones.  
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Adicionalmente la Entidad Estatal consultará los sistemas de información de la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los 
antecedentes penales. 
 
f. EL DEPARTAMENTO VERIFICARÁ LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS 
PERSONAS NATURALES DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
g. LA MAYORÍA DE EDAD, la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, 
para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte 
para los extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para 
acreditar la capacidad jurídica. 
 
h. LA AUSENCIA DE LIMITACIONES A LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS 
PERSONAS NATURALES.  

 
Este requisito lo verificará El Departamento con la presentación de una 

declaración expresa en la carta de presentación de la oferta de la persona natural 
en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

 
Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de 

la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los 
antecedentes penales. 

 
i. PERFIL SOLICITADO.  
 
Podrán participar en la presente contratación:  
 

• PERSONA NATURAL: Ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Profesional 
Constructor en Arquitectura e Ingeniería, presentar copia de la Tarjeta 
Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por el COPNIA o CPNAA o 
según sea el caso. 

 
Cuando El Proponente no sea Ingeniero Civil, su propuesta deberá estar avalada 
por un Ingeniero Civil, el cual deberá presentar copia de la Tarjeta Profesional y el 
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certificado de vigencia expedido por el COPNIA, de conformidad con el Artículo 20 
de la Ley 842 de 2003. 

 

• PERSONA JURÍDICA: La entidad para satisfacer la necesidad requiere 
contratar una persona Jurídica cuyo Objeto Social esté relacionado con el objeto 
de la presente contratación (obra civil), cuyo representante legal sea Ingeniero 
Civil y/o Arquitecto y/o Profesional Constructor en Arquitectura e Ingeniería, 
el cual deberá presentar copia de la tarjeta profesional y Certificado de Vigencia 
expedido por el COPNIA o CPNAA o según sea el caso. 

 
Cuando El Proponente no sea Ingeniero Civil, su propuesta deberá estar avalada 

por un Ingeniero Civil, el cual deberá presentar copia de la Tarjeta Profesional y el 
certificado de vigencia expedido por el COPNIA, de conformidad con el Artículo 20 
de la Ley 842 de 2003. 

 

• CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: Se aceptarán este tipo de 
alianzas o asociaciones entre Personas Jurídicas y Personas Naturales que 
cumplan con los requisitos establecidos en requisitos habilitantes. 
 
NOTA: En caso de que la propuesta deba ser avalada por un Ingeniero Civil el 
proponente deberá diligenciar la información contenida en la parte final de la 
Carta de Presentación de la propuesta (Formato 1). 
 
j. Tarjeta Profesional: Para la Persona Natural y para todos los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal. Para Persona Jurídica la Tarjeta Profesional 
será del Representante Legal o de quien avale la propuesta. 
 
k. Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional: Expedido por el 
Consejo Nacional Profesional de la profesión solicitada. 
l. Que la propuesta haya sido presentada por un Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto y/o Profesional Constructor en Arquitectura e Ingeniería o de lo 
contrario haya sido abonada por un ingeniero Civil. 

 
m. Registro Único de Proponentes (RUP) Los Proponentes que presenten 
propuestas de manera individual o los integrantes del proponente plural, 
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deberán acreditar que su inscripción se encuentra vigente y en firme a la fecha 
de cierre del proceso de selección o a más tardar hasta el término del traslado 
de la evaluación.  Para contribuir con la reactivación económica, el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto 579, el cual considera que los proponentes podrán 
acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años. 

 

La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha límite prevista para la presentación de la 
propuesta.  En caso de modificarse la fecha de Cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
En caso de requerir un subsane, respecto de la presentación del RUP, ser 
aceptado uno expedido con posterioridad al cierre, no obstante, no se tendrá en 
cuenta información que haya sido modificada con posterioridad al cierre del 
proceso. 
 
n. Garantía de Seriedad de la Oferta: La Garantía de Seriedad se 
constituye a favor del Departamento de Risaralda, NIT No. 891.480.085-7, y por 
el objeto de la presente contratación, para responder por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Pliego, en especial las relacionadas con la 
suscripción del Contrato, constitución de la Garantía Única y perfeccionamiento 
del Contrato, dentro de los términos establecidos por el Diez Por Ciento (10%) 
del valor del presupuesto oficial  y una vigencia de 90 días contados a partir del 
día del cierre y deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia. 

 
 

o. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 
TEMPORALES  

 

• En el presente documento deberá definir claramente los porcentajes de 
participación, el nombre del Representante Legal y el objeto específico para 
el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que quienes se 
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presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como 
Persona Natural y/o Jurídica individual, el documento debe contener: 

• La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (2) dos años 
más.  

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión 
Temporal. 

• Establecer qué persona, representará al Consorcio o Unión Temporal. 
Luego de presentada la propuesta éste no podrá ser modificado, sin previa 
autorización de la entidad. 

• Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate 
de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita de la 
entidad. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Entidad el 
cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

• Señalar el porcentaje de participación. 

• Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal 
de cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unión 
Temporal, atendiendo a lo exigido en el pliego de condiciones sobre este 
documento.  

• El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todos los 
integrantes. 

• Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Único de 
Proponentes, en la actividad, especialidad y grupo solicitado y que éste se 
encuentre vigente y en firme antes de la adjudicación. 

• El documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal deberá 
identificar plenamente a todos los integrantes con dirección teléfono y 
correo electrónico. 

• Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse o contratar. 

• Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberá tener el 
perfil solicitado según la numeral i. 

 
p. Registro como infractor LEY 1801 de 2016 
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Se consultará que el proponente, persona natural o la persona natural integrante 
de estructura plural, no tenga multa vigente en los términos del artículo 183 de la 
Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 
8.2. EXPERIENCIA ACREDITADA.  
 
Teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 3100 DE 25 de noviembre de 
2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se 
adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud y a su vez que las obras que se pretenden ejecutar en los puestos de salud 
departamentales, son objeto de verificación por parte del grupo habilitador de la 
secretaria de salud del Departamento de Risaralda, y con el fin de garantizar El 
derecho al acceso a los servicios de salud apropiados, se requieren 
establecer las siguientes condiciones mínimas de experiencia.  
 
El proponente deberá presentar en máximo Cuatro (4) certificados de contratos 
inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), que estén dentro de al 
menos dos (2) códigos de clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
UNSPSC 951220 (Edificio y estructuras hospitalarias) y/o UNSPSC 951223 
(Edificios y estructuras de salud y deportivas) y/o UNSPSC 721029 (servicio de 
mantenimiento y reparación de instalaciones) y/o UNSPSC 721033 (Servicio de 
mantenimiento y reparación de infraestructura), solicitados en el presente proceso 
y que, la sumatoria de los certificados sea como mínimo un valor igual o superior 
al 70% del presupuesto oficial traídos a valor presente, es decir, el equivalente a 
418 SMMLV. Donde y por lo menos uno (1) de los cuatro (4) certificados 
aportados deben corresponder a: Construcción y/o Mejoramiento y/o 
Adecuación y/o mantenimiento en Edificaciones puestos de salud y/o 
hospitalarias y/o edificaciones de uso público. 
 
Los certificados mencionados en el párrafo anterior deben corresponder a: 
Construcción y/o Mejoramiento y/o Adecuación y/o mantenimiento en 
Edificaciones de Uso Público, y que en uno (1) o en la sumatoria de los cuatro 
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(4) certificados se pueda evidenciar las siguientes cantidades ejecutadas1 (esto 
basado en las actividades más representativas del presupuesto oficial), quedando 
de la siguiente manera: 
 
1000 m2 suministro e instalación de Pintura vinilo para muros y cielos para 
interiores y/o resane y pintura vinilo muros y cielos 
190 m2 de suministro e instalación de Pintura Exterior tipo Graniplast, Silcoplast 
koraza y/o similar 
372  m2 de Suministro e instalación de cielo Falso en Panel yeso, Gyplac, PVC, 
icopor y/o Similar.  
 

PARA EL PROPONENTE PLURAL: Se aceptará la experiencia en máximo en 
cuatro (4) certificados como la sumatoria de la experiencia de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, sin importar su porcentaje de participación en el 
mismo.  

 

Nota: Para realizar la actualización del valor de la certificación, la Entidad 
calculará el número de salarios mínimos de la fecha de terminación del contrato 
certificado y lo multiplicará por el salario mínimo de la vigencia 2021. 

 
Los Certificados y documentos mencionados para la experiencia acreditada y el 
personal de obra deberán estar suscritos por la persona competente y 
debidamente firmados y deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 
Identificación de la entidad o empresa contratante 
Identificación del contratista 
Número del Contrato 
Objeto del Contrato 
Valor del Contrato 
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato 
Tiempo de Ejecución 
Cargo desempañado de quien firma el certificado. 
 

 
1 Experiencia determinada de las cantidades y actividades principales del presupuesto oficial 
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IMPORTANTE: Los Certificados que se mencionan en el Segundo Párrafo del 
numeral 8.2. Deben cumplir con los siguientes criterios: 
 

 La experiencia exigida debe ser de contratos terminados antes del cierre del 
presente proceso. 

 
 Si el certificado de obra requiere complementarse será válido cualquier 

documento inherente al contrato (actas de recibo, actas de liquidación o 
actas finales de obra expedidas por la entidad competente) donde se 
evidencie la información complementaria. (Lo anterior, no sustituye el 
certificado de obra). 

 
 Las certificaciones presentadas para cumplir con la experiencia de la 

presente licitación deben corresponder a obras terminadas y liquidadas, 
como lo demuestre en los certificados de obra expedidas por la entidad 
contratante, además deberán ser expedidos antes de la fecha del cierre y 
contener la información mínima que se solicita en los pliegos. 

 
 Para efectos de acreditación de la experiencia no se aceptarán 

subcontratos.  Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán 
aquellos celebrados por el PRIMER CONTRATANTE (Entidad Pública) y el 
PRIMER CONTRATISTA (Persona natural, persona jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se entenderá para 
efectos del proceso como subcontrato.  Serán válidos aquellos contratos de 
primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos 
interadministrativos con entidades Estatales. 

 
 En el evento en que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido 

ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus 
integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente 
proceso de contratación, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) 
solo contrato. 

 
En ningún caso, se aceptará copia de contratos o actas de recibo para certificar 
experiencia. 
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En todo caso la experiencia se acreditará con los contratos que se encuentren 
inscritos en el Registro Único de Proponentes y que correspondan a los códigos 

solicitados para este proceso. 

 
Los proponentes deberán identificar el folio y consecutivo dentro de los RUP para 
los certificados con los cuales pretende acreditar su experiencia. 
 
DE LAS CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA: 
 

1. DE OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO:  
 
Deberán presentar certificación expedida por la Entidad Pública Contratante, en la 
que se verifique tal condición. No se requiere de licencia de construcción ni 
Permiso de Ocupación para obras contratadas por el Estado. 
 
 

2. DE OBRAS PRIVADAS:  
 
Para las obras privadas, deberán presentar certificación expedida por el titular de 
la Licencia de Construcción (en caso de aplicar), y anexar copia de la misma 
expedida por Curaduría Urbana o entidad competente, acompañada de la copia 
del formulario Único Nacional (en caso de que aplique), y la copia del respectivo 
“Certificado de Permiso de Ocupación” de que trata el artículo 2.2.6.1.4.1 del 
Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, expedido por la autoridad 
competente para ejercer el control urbano y posterior de obra, o el que aplique de 
acuerdo con la reglamentación vigente a la fecha. 
 
 
8.2.1.  PERSONAL INDISPENSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

QUE NO HACE PARTE DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN. 
 
Los profesionales exigidos como parte del equipo de trabajo habilitante deben 
manifestar su disposición para con la obra, suscribiendo sus respectivas cartas de 
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compromiso, deben cumplir y acreditar, los siguientes requisitos básicos de 
formación académica y experiencia, so pena de que el proponente quede 
inhabilitado por la no presentación de uno o varios de los componentes 
anteriormente descritos: 
 
 
Director De Obra: 
 
Profesional en Ingeniería civil y/o Arquitecto y/o Constructor en Arquitectura e 
ingeniería, con experiencia general mínima de Diez (10) años, contados a partir de 
la expedición de la matrícula profesional. 
 
Deberá acreditar experiencia específica en máximo Dos (2) certificados como 
Director de obra en edificaciones públicas y/o privadas, y que en uno (1) o la 
sumatoria de los Dos (2) certificados acrediten un valor igual o superior al 50% del 
presupuesto oficial traído a valor presente, es decir, el equivalente a 335 SMMLV. 
 
Por los menos uno (1) de los dos (2) certificados aportados debe corresponder a 
Construcción y/o Mejoramiento y/o Adecuación y/o mantenimiento en 
Edificaciones Puestos de salud y/o hospitalarias.  
 

Para el presente caso, el requerimiento será de mínimo Un (1) director de obra 
con una dedicación del 50%. 

 
Residente De Obra 1 y 2: 
 
Profesional en Ingeniería civil, con experiencia general mínima de Cinco (5) años, 
contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, el cual tendrá a su 
cargo la responsabilidad de acompañar las obras que en esta materia se 
ejecutarán. 
 
Deberá acreditar experiencia específica en máximo Dos (2) certificados como 
Residente de obra en edificaciones públicas y/o privadas, y que en uno (1) o la 
sumatoria de los Dos (2) certificados acredite un valor igual o superior al 50% del 
presupuesto oficial traído a valor presente, es decir, el equivalente a 209 SMMLV  
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Para el presente caso, el requerimiento será de mínimo dos (2) Residente de 
obra, con una dedicación del 100% para los tres frentes de trabajo. De los cuales 

debe aportarse como mínimo Uno (1) de ellos como requisito habilitante en la 
propuesta. 

 
 
Profesional en Salud ocupacional y seguridad industrial 1 y 2: 
 
Profesional en Salud Ocupacional y/o Profesional en Seguridad Industrial, con 
experiencia general mínima de Cinco (5) años contados a partir de la 
expedición de la resolución, el cual tendrá a su cargo la correcta 
implementación del programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo del Contratista. 

 
Deberá acreditar en mínimo Dos (2) certificados con una experiencia específica 
como Asesor y/o Profesional en Salud Ocupacional y/o Profesional en Seguridad 
Industrial en edificaciones públicas y/o privadas. 
 

Para el presente caso, el requerimiento será de mínimo dos (2) Profesionales en 
Salud Ocupacional y seguridad industrial con una dedicación del 100% para los 
tres frentes de trabajo. De los cuales debe aportarse como mínimo Uno (1) de 

ellos como requisito habilitante en la propuesta. 

 
Maestro de Obra: Técnico constructor y/o Tecnólogo en Obras Civiles y/o 
Maestro de Obra 1 y 2: 
 
Maestro de obra (Ley 64 de 1993 y demás normas concordantes, por la cual se 
reglamenta la profesión de los técnicos constructores en el territorio nacional) con 
experiencia general mínima de Cinco (5) años, contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. 
 
Deberá acreditar en mínimo Un (1) certificado una experiencia específica como 
Maestro de obra en edificaciones públicas y/o privadas. 
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Para el presente caso, el requerimiento será de mínimo dos (2) Maestros de  
obra, con una dedicación del 100% para los tres frentes de trabajo. De los cuales 

debe aportarse como mínimo Uno (1) de ellos como requisito habilitante en la 
propuesta. 

 
IMPORTANTE:  
 
Todo el personal requerido para la ejecución de la obra, deberá ser incluido en la 
afiliación y el pago de la seguridad social; a excepción de aquellos profesionales 
cuyo tiempo de dedicación no implique el ciento por ciento (100%) en el desarrollo 
de la misma. 
 
El personal descrito anteriormente, se hace estrictamente necesario, ya que cada 
uno desde su profesión y especialidad garantizará la correcta ejecución de las 
actividades que son complementarias a las obras y además algunas son 
obligatorias desde el punto de vista normativo. 
 
El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional 
propuesto, para lo cual deberá adjuntar el compromiso firmado del profesional. EL 
DEPARTAMENTO se reserva el derecho de solicitar el cambio de los 
profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de 
tiempo para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar 
vinculados a otros proyectos. 
 

Para el caso de los profesionales que no requieren ser presentados en la 
propuesta dentro de los componentes Habilitantes y/o en los Criterios de 

Evaluación, los documentos de cada uno deberán ser entregados a la 
Interventoría previa suscripción del Acta de Inicio del Contrato de obra. 

 
Entiéndase por Experiencia General, el tiempo tomado desde la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional, por lo tanto, es necesario anexarla, para 
verificar la fecha de expedición. 
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En cada caso, la Experiencia Específica será la sumatoria en meses de tiempos 
de trabajo que completen lo especificado y/o el número de contratos que acrediten 
lo especificado. 
 
La experiencia (General y Específica) se contabilizará hasta la fecha de cierre del 
presente proceso. 
 
Nota: La contabilización de los meses se contará de 30 días calendario. 
 
Las certificaciones presentadas para cumplir con la experiencia del personal de la 
presente Licitación deben corresponder a obras terminadas, como lo demuestre 
en los certificados de obra expedidas por la entidad contratante, además deberán 
contener la información mínima que se solicita en los pliegos. 
 
La experiencia se acreditará mediante certificación de contrato de obra. 
 
La fecha de terminación de los contratos certificados debe estar comprendida 
entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del 
plazo de la presente Licitación. 
 
Los Certificados y/o Actas de Recibo y/o Actas de Liquidación y/o Actas Finales de 
Obra deberán contener la siguiente información: 
 
Identificación de la Entidad o Empresa contratante 
Identificación del Contratista 
Número del Contrato 
Objeto del Contrato 
Valor del Contrato 
Fecha de iniciación y Terminación del Contrato 
Tiempo de Ejecución 
Cargo desempeñado de quien firma el certificado 
 
En las certificaciones que se adjunten para acreditar la experiencia del Director, 
Residentes de obra, y Asesores, no se realizará doble contabilización cuando se 
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presenten experiencias en periodos simultáneos (tiempos traslapados), tampoco 
se tendrá en cuenta tiempo por suspensiones. 
 
Documentos del Personal: 
 
El proponente deberá adjuntar para el equipo de trabajo la siguiente 
documentación: 
 
Para los Profesionales en Salud Ocupacional (y/o Profesionales en Seguridad 
Industrial), se requiere copia de la cédula, certificados que acrediten la 
Experiencia, la carta de compromiso y la resolución de la vigencia de la licencia 
para la prestación de servicio en salud ocupacional. 
Para Residentes, Maestros de Obra y Asesores, se requiere copia de la cédula, de 
los Certificados que acrediten la Experiencia, las tarjetas o matrículas 
profesionales, los certificados de vigencia expedidos por la entidad competente, 
carta de compromiso y se presentarán con la Propuesta. 
 
 

DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL 
INDISPENSABLE DE OBRA: 

 
1. DE OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO:  
 
Deberán presentar certificación expedida por la Entidad Pública Contratante, en la 
que se verifique tal condición. No se requiere de licencia de construcción ni 
Permiso de Ocupación para obras contratadas por el Estado. 
 
 
2. DE OBRAS PRIVADAS:  
 
Para las obras privadas, deberán presentar certificación expedida por el titular de 
la Licencia de Construcción, y anexar copia de la misma expedida por Curaduría 
Urbana o entidad competente, acompañada de la copia del formulario Único 
Nacional (en caso de que aplique), y la copia del respectivo “Certificado de 
Permiso de Ocupación” de que trata el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 
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2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio”, expedido por la autoridad competente para ejercer 
el control urbano y posterior de obra, o el que aplique de acuerdo con la 
reglamentación vigente a la fecha. 
 
Nota: En ningún caso, se aceptará copia de contratos. 
 
8.3. LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
La Capacidad de Organización se verificará en el Registro Único de Proponentes 
que se encuentre en firme, con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 

 ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
A mayor rentabilidad sobre patrimonio, mayor es la utilidad de los 
accionistas. 

 
Deberá ser mayor o igual a Cero (0), es decir, ROE ≥ 0 
 

ROE = UO/PT 
 

Donde  
 
 ROE = Rentabilidad sobre Patrimonio 
 UO = Utilidad Operacional 
 PT = Patrimonio 
 

 ROA (Rentabilidad sobre activos), Determina la Capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo: 

 
Deberá ser Mayor o Igual a Cero (0), es decir, ROA ≥ 0  
 

ROA=UO/AT 
 

Donde 
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 ROA = Rentabilidad Sobre Activos 
 UO = Utilidad Operacional 
 AT = Activo Total 

 

En caso de ser proponente plural, los indicadores de la Capacidad Organizacional 
se calcularán con base en la Suma Aritmética Simple de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal sin importar su porcentaje de 
participación, de acuerdo con el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación. 

 
8.4. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
El componente financiero se verificará en el Registro Único de Proponentes que 
deberá estar vigente y en firme, con corte a 31 de diciembre de 2020. 

 
El Comité Evaluador calculará los siguientes indicadores financieros y verificará el 
cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación. 
 
a) Liquidez: Deberá ser mayor o igual a Uno (1) 
 

Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1 
 

En caso de ser proponente plural, el indicador se calculará con base en la Suma 
Aritmética Simple de cada uno de los componentes del indicador de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal teniendo en cuenta su porcentaje de 
participación. 

 
Lo anterior, se traduce en lo siguiente: 
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Nota: Cuando el proponente no cuenta con obligaciones financieras a corto plazo, 
es imposible calcular la Liquidez, por lo anterior, de darse la situación, el 
proponente resultará habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para el cálculo del 
indicador, el denominador de la fórmula es el Pasivo Corriente, aI realizarse el 
cálculo con el denominador Cero (0), el resultado será INDETERMINADO. 
 
b) Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al Cero punto Setenta 

(0,70) 
 

Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) ≤ 0,70 
 

En caso de ser proponente plural, el indicador se calculará con base en la Suma 
Aritmética Simple de cada uno de los componentes del indicador de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal teniendo en cuenta su porcentaje de 
participación. 

 
Lo anterior, se traduce en lo siguiente: 
 
 

 
 

c) Razón de Cobertura de Intereses: Deberá ser mayor o igual a Uno (1) 
 

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses ≥ 1 
 

En caso de ser proponente plural, el indicador se calculará con base en la Suma 
Aritmética Simple de cada uno de los componentes del indicador de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal teniendo en cuenta su porcentaje de 
participación. 

 
Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible 
calcular la Razón de Cobertura de Intereses, por lo anterior, de darse esta 
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situación, el proponente resultará habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para 
el cálculo del indicador, el denominador de la fórmula son los gastos financieros, al 
realizarse el cálculo con el denominador Cero (0), el resultado será 
INDETERMINADO. 
 
Lo anterior, se traduce en lo siguiente: 
 

 
 
 

d) Capital del Trabajo: Para el presente proceso de selección los proponentes 
acreditarán: 
 

Capital de Trabajo = (Activo corriente – Pasivo corriente) ≥ 20% x 
(Presupuesto oficial) 

 

En caso de ser proponente plural, los indicadores de la Capacidad Organizacional 
se calcularán con base en la Suma Aritmética Simple de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal sin importar su porcentaje de 
participación, de acuerdo con el   Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación. 

 
NOTA: Para el cálculo de los indicadores financieros, cuando se trate de 
proponente plural, la entidad tomará el valor exacto que da la operación aritmética 
respectiva, sin hacer aproximación alguna de los decimales. 
 
8.5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL: El Cálculo de la Capacidad 

Residual para el presente proceso se hará de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los 
manuales de Colombia Compra Eficiente, así: 
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CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
 

 
 

Para el presente proceso será: 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = $ $ 379.456.763,00 - $ $ 
113.837.029,00 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = $ $ 265.619.734 

IMPORTANTE: Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal la Capacidad 
Residual será la Suma Aritmética Simple de las capacidades residuales de cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal sin importar su porcentaje 
de participación. 

NOTA: La Entidad efectuará el Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la “Guía para determinar y verificar 
la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública” y el aplicativo que para ello se establece, lo anterior no limita a la entidad 
que para realizar comprobaciones se realicen algunos cálculos de manera 
MANUAL. 

En los contratos en cuya certificación no se pueda determinar la fecha de inicio se 
tendrán en cuenta la fecha de suscripción del contrato. 
 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la 
Capacidad establecida en los Documentos del presente Proceso de Contratación; 
por consiguiente, la Capacidad Residual del Proponente será suficiente sí:  
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El proponente deberá demostrar que su operación o actividad comercial le permite 
asumir nuevas obligaciones derivadas de la presente contratación y para ello debe 
presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 

a) La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales 
contratos, Formato No. 5E. 

b) La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por Sociedades, 
Consorcios o Uniones Temporales, en los cuales el proponente tenga 
participación, así como el valor y plazo de tales contratos, Formato No. 5E. 

c) El Estado de Resultados auditado que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años y el Balance General auditado del 
último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor 
fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a 
tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP 
VIGENTE, sólo deberán presentar como documento adicional el Estado de 
Resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
(5) años. 
 

Nota: Los anexos aportados por el oferente para el cálculo de la capacidad 
residual, que deban ser auditados por el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o 
por el contador que suscribe la información contable y financiera, deberán además 
de su firma y el número de la matricula profesional incluir los siguientes datos: 
Dirección, teléfono, fotocopia de la cedula, la fotocopia de la tarjeta profesional y el 
certificado de vigencia de inscripción en la Junta Central de Contadores. Lo 
anterior debido a que la Entidad se reserva el derecho de verificación de la 
información para validar los documentos aportados. 
 
De acuerdo al Decreto 1082 del año 2015 y lo estipulado en el Artículo 72 de la 
Ley 1682 de 2013, el cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de 
Contratación incluirá: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad 
Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO) y los Saldos de Contratos en 
Ejecución (SCE); según la siguiente fórmula: 
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A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje máximo: 

 

Nota: La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador 
de los demás factores. 

A. Capacidad de Organización (CO): Según el Manual de Colombia Compra 
Eficiente, la Capacidad de Organización (CO), corresponde a los ingresos 
operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 

Nota: Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años 
de información financiera es menor a USD 125.000, la Capacidad de 
Organización del proponente será igual a USD 125.000. COP $ 
380.778.000 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/
umbrales_2020_-_2021.pdf). 

Experiencia (E): La Experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad 
Residual se acreditará por medio de la relación entre: (I) El valor total en pesos de 
los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
proponente en el RUP VIGENTE en los segmentos  72. "Servicios de Edificación, 
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Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 
Servicios; y (II) el Presupuesto Oficial que para este caso es $ 379.456.763,00 
 

 

Para calcular el factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad 
Residual de un miembro de un oferente plural se tendrá en cuenta su 
porcentaje de participación en el Proceso de Contratación, así como los 
valores en Pesos de todos los contratos inscritos en el RUP VIGENTE en el 
Segmento 72. 

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el 
formato correspondiente al Formato No. 5B, el cual contiene los contratos 
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. 

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden 
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignará con base en la 
siguiente tabla:  

 

B. Capacidad Financiera (CF): La capacidad financiera (CF) del proponente 
se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez con base en la siguiente 
fórmula: 
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 El puntaje para la liquidez se asignará con base en la siguiente tabla: 

 

Nota: El índice de liquidez se verificará en el RUP VIGENTE.  

C. Capacidad Técnica (CT): La Capacidad Técnica (CT) se calificará 
teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, 
Ingeniería, vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme 
a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la 
construcción. 
 
Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente debe diligenciar el 
Formato No. 5D. 

El puntaje de la Capacidad Técnica será asignado con base en la siguiente 
tabla: 

 

D. Saldos de Contratos en Ejecución: El proponente deberá presentar un 
certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal (si está 
obligado a tenerlo), o por el contador o su auditor independiente, el cual 
contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como 
internacional, indicando: 

 
a) Número del Contrato 
b) Entidad Contratante 
c) Objeto del Contrato 
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d) El valor del Contrato 
e) La fecha de inicio de las obras objeto del contrato incluyendo día, mes y 

año (dd-mm-aaaa) 
f) La fecha de Terminación de las obras objeto del contrato incluyendo día, 

mes y año (dd-mm-aaaa) 
g) El plazo del Contrato en meses 
h) Oferente plural SI - NO 
i) Si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal deberá incluir el 

porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado.  
j) ¿Está suspendido? Sí el contrato se encuentra suspendido el oferente debe 

escribir la palabra “SI”, de lo contrario, el oferente debe escribir la palabra 
“NO”. 

k) Fecha de Suspensión; si el contrato se encuentra suspendido, el oferente 
debe ingresar la fecha de suspensión (dd-mm-aaaa). 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del saldo del Contrato en 
ejecución de dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por 
ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta 
del Proceso de Contratación. 

l) Días Ejecutados 
m) Días por Ejecutar. 

 

Nota: Si el proponente no tiene contratos en ejecución, el certificado deberá 
acreditar dicha circunstancia. 

 
9. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y/O CALIFICACIÓN. 

 
La evaluación de las ofertas, se realizará únicamente a los proponentes que se 
encuentren habilitados y esta se llevará a cabo por parte del Comité Asesor y 
Evaluador que designe el DEPARTAMENTO, que podrá estar conformado por 
funcionarios o contratistas de la Secretaría de Infraestructura. 
 
Los criterios evaluados en este numeral no son subsanables. 
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La Gobernación de Risaralda evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan 
acreditado los requisitos habilitantes de que trata la el numeral 8 del presente 
documento.  
 
En la Evaluación de las Ofertas la Gobernación de Risaralda realizará ponderación 
del Componente de:  
 
Componente de formación y experiencia de los profesionales 
Apoyo a la industria Nacional 
Componente Económico 
 
Las Ofertas deben presentarse de acuerdo al Anexo No. 8 establecido en el 
presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 
 
Se evaluarán la (s) Propuesta (s) mediante la aplicación del siguiente puntaje: 
 
La calificación de las ofertas se hará con base en los siguientes parámetros, para 
un valor total de: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Componente de formación y experiencia de los profesionales 20 Puntos 

Componente de Apoyo a la Industria Nacional 10 Puntos 

Componente Económico 70 Puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
9.1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES: Conforme a 

la Ley 1150 de 2007 este criterio no es subsanable. 
 
NOTA: El personal profesional ofrecido por el proponente debe certificar bajo la 
gravedad del juramento que cuenta con la disponibilidad debe tiempo que requiere 
el proyecto, que no presenta incompatibilidad o inhabilidad, y que no se encuentra 
comprometido en otros proyectos en ejecución de tipo público o privado, que le 
impida realizar la actividad encomendada.  
 
Puntuación Máxima: 20 Puntos 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
PUNTUABLE 

PUNTAJE 
MAXIMO 
PARCIAL 

PUNTAJE 
MAXIMO 
TOTAL 

Asesor verificador SOGCS y/o afines (Sistema de Obligatorio de Gestión de 
Calidad en servicios de Salud): Ingeniero Civil o Arquitecto. 

  

Profesional acreditado en Asesor verificador SOGCS y/o 
Afines, con experiencia general mínima de hasta Cinco (5) 
años, contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y/o certificado emitido por la secretaria de salud 
que lo acredite como verificador – Se le asignarán 5 puntos. 
 

1
0

  
P

u
n

to
s
 

2
0

 p
u

n
to

s
 

Profesional acreditado en Asesor verificador SOGCS y/o 
Afines, con experiencia general mayor a Cinco (5) años y un 
día, contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y/o certificado emitido por la secretaria de salud 
que lo acredite como verificador – Se le asignarán 10 
puntos. 

Deberá acreditar mínimo un (1) certificado experiencia 

específica como Asesor verificador SOGCS y/o Afines, 
en edificaciones públicas y/o privadas; y/o Haber laborado 
mínimo seis (6) meses en cargos directamente relacionados 
al componente de verificador SOGCS – Se le asignarán 5 
puntos. 

1
0

 P
u

n
to

s
 

Deberá acreditar mínimo en Dos (2) certificados experiencia 

específica como Asesor verificador SOGCS y/o Afines, 
en edificaciones públicas y/o privadas; y/o Haber laborado 
mínimo Un (1) año en cargos directamente relacionados al 
componente de verificador SOGCS. – Se le asignarán 10 
puntos. 

Para el presente caso, el requerimiento será de mínimo Un (1) Asesor verificador 
SOGCS y/o Afines con una dedicación del 100%  el cual será objeto de 

evaluación. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría Infraestructura 

 

GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

AJUSTE ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN 
LA MÍNIMA CUANTIA 

SI-SAMC-08-2021 

Versión: 2 Vigencia: 12-2020 

 
Ajuste Estudio Previo para el proceso de selección por la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía,  
No SI-SAMC-08-2021 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

58 

NOTA IMPORTANTE: En caso de no ofertar o no cumplir con el profesional 
requerido en el factor de calidad, el proponente que resulte adjudicatario, deberá 
garantizar en la ejecución un Asesor verificador SOGCS y/o Afines. 

 
 
DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL 
EVALUABLE: 
 
•DE CONTRATOS CON EL ESTADO: 
 
Deberán presentar certificación expedida por la Entidad Pública Contratante, en la 
que se verifique tal condición. De no ser posible se aceptará la certificación 
expedida por la contratista acompañada de la certificación de la Entidad Pública 
expedida al Contratista. 
 
Lo anterior quiere decir que si un profesional, no está en el certificado emitido por 
la entidad contratante, este se podrá acompañar del certificado que emite el 
contratista a su empleado, para así poder tener un hilo conductor. 
 
•DE CERTIFICACIONES PRIVADAS: 
 
Deberá presentar certificación expedida por el Representante Legal de la Empresa 
Contratista y el acta de terminación o liquidación del contrato.  
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente 
deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 
continuación: 
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de 
la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido 
por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que 
hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  
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B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o 

alguno de sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del 
contrato, impuesto de timbre del contrato o licencia de construcción cuando 
la obra fue realizada en urbanizaciones. 

 

9.2. COMPONENTE APOYO DE LA INDUSTRIA NACIONAL: Conforme a la Ley 
1150 de 2007, este criterio no es subsanable. 

 
 Puntaje Máximo: 10 Puntos 

 
Este componente se evaluará en razón a la procedencia de los servicios ofrecidos por 
el proponente, así: 

 
Se evaluará APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, que empleará el contratista 
a partir de la información suministrada por los proponentes en el Anexo No. 
5"Apoyo a la Industria Nacional". 

 
 

OFERTA PUNTAJE 

 Servicios Nacionales 
Se Asignan 10 

Puntos 

 Servicios Extranjeros 
Se Asignan 5 

Puntos 

 
a) Servicios Nacionales: Se otorgarán Diez (10) puntos al oferente que acredite 
que el 100% de los servicios objeto de la presente Licitación son de origen nacional. 

 
b) Servicios de Origen Extranjero: Se otorgarán Cinco (5) puntos al oferente 
que acredite que los servicios ofrecidos objeto de la presente Licitación son de origen 
extranjero y tienen incorporados componentes colombianos en servicios profesionales, 
técnicos, operativos, etc. 

 
Nota 1: En este factor de calificación se otorgará el mismo tratamiento de servicios 
nacionales a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los 
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cuales a las ofertas de servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales. En este caso se demostrará con informe 
de la respectiva Misión Diplomática, que acompañará a la oferta, sin el cual no se 
considerará este tratamiento en la presente contratación. 

 
Nota 2: Los factores de ponderación no son susceptibles de ser subsanados ni 
mejorados ni modificados por el proponente una vez cerrado el proceso de selección. 

 

9.3. COMPONENTE ECONOMICO. La propuesta económica se evaluará así: 
Conforme a la Ley 1150 de 2007 este criterio no es subsanable.  

 
 Puntaje Máximo: 70 Puntos 

 
 

No se aceptará ningún tipo de enmendadura en el Cuadro de la Propuesta, que no 
venga claramente refrendada con la firma del Proponente, ni el Cuadro con 
información ilegible, incompleta o que no esté determinada claramente o que induzca 
a error; si esto ocurre la Oferta será automáticamente rechazada.  

 
La Propuesta Económica se evaluará así: 

 
El Departamento de Risaralda evaluará económicamente en la Adjudicación las 
Propuestas habilitadas Técnica, Jurídica y Financieramente y quienes hayan 
subsanado satisfactoriamente procediendo a la apertura del sobre No. 2 que contiene 
la propuesta económica, 
 
Se verificará el valor total de la propuesta. Si este valor es mayor que el presupuesto 
oficial será descalificado y no les será aplicado el procedimiento. 

 
Al factor Componente económico se le asignan setenta (70) puntos, los cuales se 
otorgarán de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
Fórmulas para evaluar el Factor Económico 

 
La Gobernación de Risaralda, a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de 
cien (101) puntos acumulables de acuerdo con el Método seleccionado para la 
Evaluación de la Oferta Económica: 
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Métodos de Evaluación de la Oferta Económica 
 

Método 

Media Aritmética  

Media Aritmética Alta 

Media Geométrica con presupuesto oficial 

 
 
Para la determinación del método de evaluación se tomarán los primeros dos dígitos 
decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que esté vigentes a la fecha 
de adjudicación del presente proceso y este valor se tomara de la página web de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. El método debe ser escogido de acuerdo a 
los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 

 
Asignación de Método de Evaluación según TRM 

 

Rango 
(Inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Media aritmética 

De 0.34 a 0.66 2 Media aritmética alta 

De 0.67 a 0.99 3 
Media geométrica con 

presupuesto oficial 

 
 

 MEDIA ARITMETICA.  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente 
fórmula:  
 

 
 
X= Media aritmética.  
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Xi= Valor total presentado de la propuesta i  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas. 
 Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo 
con la siguiente formula. 
 

 
 
X = Media aritmética.  
Vi= Valor total presentado de cada una de las Ofertas i  
i = Número de propuesta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
 

 MEDIA ARITMETICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido 
de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas que no 
han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 

 
 
XA = Media aritmética alta 
Vmax = Valor Total presentado de la propuesta más alta. 
X = Promedio Aritmético de las ofertas validadas. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
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XA = Media Aritmética Alta. 
Vi    = Valor total presentado de cada una de las Ofertas i 
i      = Número de propuesta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética 
alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el 
valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de componentes de Precio, Programación de Obra, 
Equipo de trabajo, Apoyo a la Industria Nacional, Componente de Calidad y la 
puntuación a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores en 
situación de discapacidad. 
 

 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en 
cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del 
proceso o módulo de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

Número 
de Ofertas 

(n) 
[número] 

Número de veces en las que 
se incluye el presupuesto 

oficial (nv) [veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 
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… 

 
Y así sucesivamente por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial del proceso o módulo.  
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del 
presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la 
siguiente fórmula: 
 

PnPPPOnvPOPOnnvGpo ...21...)( +=  

 
Donde,  
Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.  
nv    = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
n      = Número de Ofertas económicas válidas.  
PO   = Presupuesto oficial del proceso.  
P1   = Valor de la propuesta económica presentada por el Proponente i.  
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 

 
          
 Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.  
Vi     = Valor total presentado de cada una de las Ofertas i  
i       = Número de propuesta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica 
con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
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media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
Nota: La Aplicación de la fórmula se hará el día y a la hora prevista en el 
cronograma para la adjudicación. 
 
 

9.3.1. CORRECCIÓN ARITMÉTICA. Al Primero en el orden de elegibilidad. 
 

De manera secuencial se seguirá el siguiente procedimiento:  
 

1 Se revisará que el cuadro de la propuesta económica esté completamente 
diligenciado. Se comparará con el publicado por la Entidad en los documentos del 
proceso, revisando que esté la totalidad de actividades requeridas, con su respectiva 
unidad y cantidad. 
2 Se revisará en aplicación de la Ley de Pareto (80/20), los APU que representen el 
80% de la Propuesta Económica en Costo Directo, verificando además que estén acorde 
con la Especificación Técnica (materiales, medida y pago). 
3 Se realizará la comparación de los análisis de precios unitarios con los contenidos 
en el cuadro de la propuesta, revisando que ambos cuenten adicionalmente con la 
totalidad de los ítems solicitados por la Entidad. Si existen diferencias entre el valor del 
APU frente al valor unitario ofertado en el presupuesto del oferente, primará el 
presentado en el APU, y este será remplazado en el cuadro de la propuesta. 
4 Se trasladará el porcentaje de AU del respectivo anexo al cuadro de la propuesta 
con las cifras decimales con las que fue presentado. Se revisará la integralidad del 
cuadro de la propuesta, revisando las operaciones aritméticas y sus resultados en el 
mismo; si se encontrara error o inconsistencia, se procederá a corregir los resultados. Si 
el resultado de la corrección supera más o menos 50 pesos por millón del valor de la 
oferta con respecto a si misma o supera el presupuesto oficial, la propuesta será 
rechazada. La Entidad aclara que no volverá a correr fórmula con el valor corregido. El 
valor total de la propuesta corregida será el que se tendrá en cuenta para efectos 
contractuales y de ejecución. 

 
No se aceptará ningún tipo de enmendadura en el cuadro de la propuesta, que no 
venga claramente refrendada con la firma del proponente, si esto ocurre la oferta será 
automáticamente rechazada. 
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En la Revisión Aritmética se corregirá el Formulario, teniendo en cuenta la integralidad 
del mismo, es decir cada columna y fila que lo integran.   

 
 

En esta etapa la propuesta será rechazada en los siguientes casos: 
 

• Cuando No se anexe la Propuesta Económica en las condiciones solicitadas en 
el Cuadro de la Propuesta Formulario No. 1 del Pliego de Condiciones. 

• Cuando la propuesta económica esté incompleta, es decir que no oferte las 
cantidades y/o los ítems solicitados sean modificados en su descripción o 
especificación técnica, o estén incompletos. 

• Cuando se varíe en el cuadro de la propuesta la unidad de medida del ítem 
según Formulario No. 1 del cuadro de la propuesta. 

• Cuando se varíe la cantidad de uno o más ítems en comparación con el Cuadro 
de la Propuesta, Formulario No. 1 del pliego de condiciones. 

• Cuando el proponente presenta o incluye un porcentaje por imprevistos o I 
(dentro de la desagregación del AU) de su propuesta. 

• Cuando el resultado de la corrección supera más o menos los 50 pesos por 
millón del valor de la Oferta con respecto a sí misma o supere el presupuesto 
oficial. 

• Cuando modifique el valor de los ítems a pagar según factura (SF) 

• Cuando no presente el análisis del AU. 

• Cuando la propuesta supere el valor estimado del presupuesto Oficial (o se 
encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial) 

 
Para todos los efectos del cuadro de la propuesta, se debe ajustar al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, de los valores consignados en este formulario así: 
 
Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco, se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero inferior del 
peso. 
 
Importante: La Entidad no tomará como errores aritméticos la aproximación 
por decimales 
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PUNTAJE TOTAL ASIGNADO A LOS PROPONENTES: 
 
De acuerdo a la forma determinada por la Entidad para calificar el presente 
proceso, el proponente podrá obtener hasta un máximo de cien (100) Puntos 
posibles: previo cumplimiento de todos los requisitos solicitados en los 
componentes de Precio, Programación de Obra, Equipo de trabajo, Apoyo a la 
Industria Nacional, Componente de Calidad y la puntuación a los proponentes que 
acre0diten la vinculación de trabajadores en situación de discapacidad. 
 
10. ANALISIS DEL SECTOR: El análisis del sector para el presente proceso fue 

elaborado por la Secretaría de Infraestructura, y se encuentra en el anexo No 1 
y forma parte de los documentos previos de este proceso. 

 
 
11. ANALISIS DE RIESGO. El análisis del riesgo para el presente proceso fue 
elaborado por la Secretaría de Infraestructura, y se encuentra en el anexo No 2 y 
forma parte del presente estudio previo. 
 
11.1. La matriz que contiene los riesgos para el presente proceso y se encuentra 
en el anexo No 3 y forma parte del presente estudio previo. 
 
Basado de que no se tuvieron observaciones a la Matriz de Riesgo, queda definida 
la Matriz publicada en el proceso. 
 
12.  GARANTIAS. 
 
12.1 Seriedad de la Oferta: por el Diez Por Ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial y una vigencia de Noventa (90) días contados a partir del día 
del cierre y deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia. 
 
12.2 Cumplimiento: Cumplimiento: Por el Veinte Por Ciento (20%) del valor del 
contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más 
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En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que 
se logre la liquidación del contrato. 
 
12.3. Calidad del Servicio: N/A  
 
12.4 Calidad de los Materiales: Por el Veinte Por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el término del mismo y un (1) año más.  
 
12.5. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados. N/A 
 
12.6. Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. 
Por el Diez Por Ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres 
(3) años más. 

 
12.7. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al Ciento Por Ciento (100%) del monto que el contratista 
reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato, 
por el término del contrato y seis (6) meses más. Su vigencia se extenderá hasta 
la liquidación del contrato.   
 
12.8. Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor de la póliza deberá El 
valor de la  póliza deberá ser por 200 SMMLV y una vigencia igual al del contrato y 
(4) meses más. 
 
12.9. Estabilidad y calidad de la obra. El valor será del Quince Por Ciento 
(15%) del valor del contrato. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a 
satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. 

 
 

13. INDICAR SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.  
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Según “Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación” de Colombia Compra Eficiente, en la actualidad hay acuerdos 
comerciales vigentes con compromisos en materia de contratación pública con: 
Chile, Corea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados AELC 
(Noruega, Portugal, Suecia y Suiza), Canadá y La comunidad Andina, compuesta 
por Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes países que aplican para la 
presente Licitación Pública son los siguientes; Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, 
estos tres últimos formando parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
Para los demás países se tiene que la construcción está cubierta por unos 
umbrales designados en pesos y pactados con cada país, a partir de estos es 
posible la participación de cada uno de ellos en un proceso que supere los valores 
estipulados. 
 

  
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratació
n Cubierto 

por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si No - - 

México No - - - 

Perú Si No - - 

Canadá No - -  

Chile Si No - - 

Corea SI No - - 

Costa Rica SI No - - 

Estados AELC Si No - - 

Estados Unidos Si No - - 

México No - - - 

Triángulo El Si Si Si Si 
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Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratació
n Cubierto 

por el 
Acuerdo 

Comercial 

del Norte Salvador 

Guatemala Si Si Si Si 

Honduras No - - - 

Unión Europea Si No - - 

Comunidad Andina Si Si Si Si 

 
 
De acuerdo con la información del proceso se concluye que éste está cubierto con 
los acuerdos comerciales con El Salvador y Guatemala y con la Comunidad 
Andina de Naciones – CAN por decisión 439 de 1998; con relación a los plazos, 
entendidos estos como los días a partir de la fecha de publicación del Aviso de 
Convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas, se 
tienen los siguientes valores: 
 

  
Plazo 

General 

Plazo Bienes y 
Servicios de 

características 
Técnicas 

Uniformes 

Plazo cuando hay 
publicidad en el 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

Triángulo del 
Norte 

Guatemala 
No hay plazo 

mínimo 
No hay plazo 

mínimo 
No hay plazo 

mínimo 

Comunidad Andina 
No hay plazo 

mínimo 
No hay plazo 

mínimo 
No hay plazo 

mínimo 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios 
de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de 
Contratación. 
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 Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 
 
     
 
MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR 
Secretaria de Infraestructura. 
 
 
 
CAROLINA DEL PILAR GONZALEZ LEIVA 
Directora Técnica 
 
 
                                                                                                                           
 
Proyectó: Cindy carolina Cataño Ospina       Vo.Bo. Jurídico: Sophie Castro Cifuentes. 
  Contratista  

 
 
 


