Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1638405
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/06/2020 8:59:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTAN-CO-001-2020
Objeto del contrato	Suministro e instalación del cableado estructurado (voz y datos), cableado regulado, cableado no regulado y sistema telefónico en los pisos 3 y 4 del edificio ubicado en Calle 22 # 24 – 54 Barrio Alarcón en la ciudad de Bucaramanga donde funcionaran las oficinas de la Dirección Territorial Andes Nororientales
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	30/06/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/07/2020 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	9/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAING SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901341407

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAING SAS	Bancolombia	Ahorros	10804704901

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Julian Argoti* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2020 3:39:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO VILLAMIZAR DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2020 5:42:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DTAN
Proceso de Contratación	DTAN-IP-039-2020
Título de la oferta	DTAN-IP-039-2020 - Maing
Cuantía del contrato	20.017.225 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☐ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/06/2020 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19/06/2020 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 24/06/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/07/2020 4:25:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.4795826	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.002.583,75 COP	Seguros del Estado	19/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4576827	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	178.263.832,50 COP	Seguros del Estado	19/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4460008	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	178.263.832,50 COP	Seguros del Estado	15/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificación rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	20.017.225,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1638405

Proveedor MAING SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1

Código postal 680001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BUCARAMANGA	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.1638405

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	20.017.225,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151605	Suministro e instalación a todo costo de 69 puntos sencillos de voz y datos acordes a la distribución de oficinas, los cuales deben ir conectados al rack de distribución correspondiente, se deben entregar los puntos debidamente certificados. Utlizar cableado UTP categoría 6	1,00	UN		6.900.000,00		6.900.000,00
2	72151605	Conexión y puesta en funcionamiento de UPS Titan de 10 Kva, suministro e instalación a todo costo de 50 puntos dobles regulados acordes a la distribución de oficinas, los cuales deben estar en interacción con la UPS Titan de 10 kva. Suministro e instalación a todo costo de 32 puntos dobles No regulados acordes a la distribución de oficinas.	1,00	UN		2.800.000,00		2.800.000,00
3	72151605	Suministro e instalación a todo costo de tableros para red regulada y no regulada que incorpore los equipos que laboran en el piso 3 y 4 (si el edificio cuenta con uno de estos tableros en el piso, se puede acondicionar a lo solicitado). Nota: Es de anotar que los tableros eléctricos principales del edificio se encuentran en el piso uno.	1,00	UN		2.400.000,00		2.400.000,00
4	72151605	Suministro e instalación de 4 patch panel categoría 6 de 24 puertos. Instalación y puesta en marcha de Rack, servidor, ups, planta telefónica, acces point y demás equipos activos de red. (Estos equipos serán traslados de la sede anterior)	1,00	UN		1.700.000,00		1.700.000,00
5	72151605	Conexión y puesta en funcionamiento de Planta Telefónica Panasonic TDE 100, la cual debe quedar en interacción con el rack.	1,00	UN		1.100.000,00		1.100.000,00
6	72151605	ADMINISTRACIÓN (%)	1,00	UN		1.655.000,00		1.655.000,00
7	72151605	IMPREVISTOS (%)	1,00	UN		827.500,00		827.500,00
8	72151605	UTILIDAD (%)	1,00	UN		827.500,00		827.500,00
9	72151605	IVA SOBRE LA UTILIDAD diecinueve por ciento (19%)	1,00	UN		157.225,00		157.225,00
10	72151605	Suministro e instalación de una acometida eléctrica normal y regulada para la independización de circuitos destinados al funcionamiento de las oficinas en la Dirección Territorial Andes Nororientales. (Incluye contador trifásico, totalizador, cable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.)	1,00	UN		1.650.000,00		1.650.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐

	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO IP-039-2020 (CABLEADO ESTRUCTURADO).pdf	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO IP-039-2020 (CABLEADO ESTRUCTURADO).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIO VILLAMIZAR DUF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 13952288	Guardar y notificar
Supervisor	YOLIMA FIGUEROA FIG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37751347	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	FABIO VILLAMIZAR DURAN	19/06/2020 5:42:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO VILLAMIZAR DURAN
Supervisor	YOLIMA FIGUEROA FIGUEROA	19/06/2020 5:42:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO VILLAMIZAR DURAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	20.017.225
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	20.017.225

Código BPIN 2017011000179 **Año de vigencia** 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	49220	CDP	Con Compromiso	2.000.000 COP	1.995.675 COP	32-01-02-003	Editar
☐	42120	CDP	Generado	19.651.036 COP	19.623.903 COP	32-01-02-003	Editar

Saldo de CDP 21.651.036 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 21.619.578 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 16/07/2020 7:44 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	56520	Presupuestal	19/06/2020	Generado	18.021.550	18.021.550	Sin	C-3202-0900-4-	SIIF	Detalle Editar

	(CDP)	12:00 AM		COP	COP	documento	0-3202002-02 C-3202-0900-4-0-3202008-02		
61920	Presupuestal (CDP)	15/07/2020 12:00 AM	Generado	1.995.675 COP	1.995.675 COP	Sin documento	A-02-02-02-005-004		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.017.225 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20.017.225 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 16/07/2020 7:44 AM