Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1973430
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/11/2020 6:01:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.1973430
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 048 DEL 27 DE JULIO DE 2020, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO DE RECUPERACIÓN PAER
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	165 Días
Fecha de inicio de contrato	10/11/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/03/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900889279

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	046100708844

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA MILENA ARENAS CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2020 11:29:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2020 11:45:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	UNIDAD GESTIÓN DEL RIESGO
Proceso de Contratación	GRD-RE-20-0070
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	118.518.884 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/11/2020 10:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/09/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/02/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/11/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9/11/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/08/2021 6:06:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7363303	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	47.407.553,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	6/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7319920	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	47.407.553,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	9/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6710013	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	47.407.553,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6524239	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	33.699.435,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	9/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5736250	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	33.699.435,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	9/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1973430
Proveedor 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 37 # 10-30 oficina 405
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 37 # 10-30 oficina 405
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1973430

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
118.518.884,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 048 DEL 27 DE JULIO DE 2020, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO DE RECUPERACIÓN PAER	1,00	UN	84.248.589,00	84.248.589,00	84.248.589,00
1	81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 048 DEL 27 DE JULIO DE 2020, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO DE RECUPERACIÓN PAER	1,00	UN	34.270.295,00	34.270.295,00	34.270.295,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐

	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Parte 1 Interventoria guadalupe desde el requerimiento hasta la invitación.pdf	Parte 1 Interventoria guadalupe desde el requerimiento hasta la invitación.pdf	(detalle)
	Parte 2 Interventoria Guadalupe desde las propuestas hasta la evaluación (1).pdf	Parte 2 Interventoria Guadalupe desde las propuestas hasta la evaluación (1).pdf	(detalle)
	Parte 2 Interventoria Guadalupe desde las propuestas hasta la evaluación (2).pdf	Parte 2 Interventoria Guadalupe desde las propuestas hasta la evaluación (2).pdf	(detalle)
	Parte 3 Interventoria Guadalupe MInuta y Designación de Supervisor.pdf	Parte 3 Interventoria Guadalupe MInuta y Designación de Supervisor.pdf	(detalle)
	Solicitud Adicion y Prorroga, Presupuesto, APUS.pdf	Solicitud Adicion y Prorroga, Presupuesto, APUS.pdf	(detalle)
	Aprobacion Interventoria Adicional y Prorroga.pdf	Aprobacion Interventoria Adicional y Prorroga.pdf	(detalle)
	Informe Adicional y Prorroga Interventoria.pdf	Informe Adicional y Prorroga Interventoria.pdf	(detalle)
	Informe Supervisor Adicion Prorroga Interventoria.pdf	Informe Supervisor Adicion Prorroga Interventoria.pdf	(detalle)
	Certificados Policia, Procuraduria y Contraloria.pdf	Certificados Policia, Procuraduria y Contraloria.pdf	(detalle)
	Parafiscales y Documentos Contador.pdf	Parafiscales y Documentos Contador.pdf	(detalle)
	Informe Conveniencia Adicional y Prorroga Interventoria.pdf	Informe Conveniencia Adicional y Prorroga Interventoria.pdf	(detalle)
	CDP Adicional Interventoria.pdf	CDP Adicional Interventoria.pdf	(detalle)
	Minuta Adicional y Prorroga Interventoria.pdf	Minuta Adicional y Prorroga Interventoria.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR AUGUSTO GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91287947	Guardar y notificar
Supervisor	SERGIO ORLANDO FEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91221441	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SERGIO ORLANDO FERRO DAVILA	8/04/2021 11:58:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Supervisor	CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN	9/11/2020 11:45:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Expenditure Approver	CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN	9/11/2020 11:45:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	118.518.884
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	118.518.884

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20L00015	CDP	No validado	84.248.589 COP	84.248.589 COP	00-00-00	Editar
☐	21000735	CDP	No validado	34.270.295 COP	34.270.295 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 118.518.884 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 118.518.884 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20L00093	Presupuestal (CDP)	-	No validado	84.248.589 COP	84.248.589 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	21002058	Presupuestal (CDP)	-	No validado	34.270.295 COP	34.270.295 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 118.518.884 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 118.518.884 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -