Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1547304
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/05/2020 6:13:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTAR FASE II DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	5/05/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-5

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901213498

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S	BANCO GNB SUDAMERIS	Corriente	70815352

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *yair sepulveda* ***Fecha de aprobación:*** *7/05/2020 2:32:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ivandario.gomez* ***Fecha de aprobación:*** *7/05/2020 3:10:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Proceso de Contratación	018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
Título de la oferta	RIONEGRO 399
Cuantía del contrato	399.270.612,55 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	11/05/2020 7:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	30/11/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/05/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/05/2020 7:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	11/05/2020 7:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8/05/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18/01/2021 9:57:30 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6153446	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	359.354.475,90 COP	solidaria	1/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5874093	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	534.915.075,48 COP	solidaria	30/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5478025	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	534.915.075,90 COP	solidaria	15/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4766436	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	534.915.075,90 COP	aseguradora solidaria	21/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.3898807	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1.234,00 COP	colillas de pago	29/05/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	33	131.759.302,14	-
☐ Pago 002	33	131.759.302,14	-
☐ Pago 003	34	135.752.008,27	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1547304

Proveedor CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA LA BODEGA BASE AEREA ARTURO LEMA POSADA RIONEGRO, ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1547304

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							399.305.380,00	399.270.612,55
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS	1,00	VG	232.761.272,00	191.450.290,48	232.761.272,00	191.450.290,48
2	72102900	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,00	VG	40.000.000,00	32.897.226,30	40.000.000,00	32.897.226,30
3	72102900	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESM	1,00	VG	26.544.108,00	21.830.588,00	26.544.108,00	21.830.588,00
4	72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5	1,00	VG	100.000.000,00	82.250.465,23	100.000.000,00	82.250.465,23
5	72102900	ADMINISTRACION	1,00	VG	0,00	55.832.856,90	0,00	55.832.856,90
6	72102900	IMPREVISTOS	1,00	VG	0,00	3.284.285,69	0,00	3.284.285,69
7	72102900	UTILIDAD	1,00	VG	0,00	9.852.857,10	0,00	9.852.857,10
8	72102900	IVA	1,00	VG	0,00	1.872.042,85	0,00	1.872.042,85

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ADICIONAL 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020.pdf	CLAUSULADO ADICIONAL 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020.pdf	(detalle)
CPA AJUSTADO.pdf	CPA AJUSTADO.pdf	(detalle)
CDP 018 AJUSTADO.pdf	CDP 018 AJUSTADO.pdf	(detalle)
certif bancaria.pdf	certif bancaria.pdf	(detalle)
rut construcciones del estado (1).pdf	rut construcciones del estado (1).pdf	(detalle)
ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA.pdf	ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA 2020.xlsx	ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA 2020.xlsx	(detalle)
ANEXO 2- ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	ANEXO 2- ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	(detalle)
solicitud ajuste de cantidades.pdf	solicitud ajuste de cantidades.pdf	(detalle)
solicitud ajuste de cantidades CR. GOMEZ.pdf	solicitud ajuste de cantidades CR. GOMEZ.pdf	(detalle)
OFICIO AUTORIZACIÓN AJUSTE DE CANTIDADES.pdf	OFICIO AUTORIZACIÓN AJUSTE DE CANTIDADES.pdf	(detalle)
AJUSTE CANTIDADES CTO 018.pdf	AJUSTE CANTIDADES CTO 018.pdf	(detalle)
AJUSTE CANTIDADES CTO 018.xlsx	AJUSTE CANTIDADES CTO 018.xlsx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ivandario.gomez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 71.772.960	Guardar y notificar
Supervisor	FANY MILENA SANDOV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1030538402	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ivandario.gomez	7/05/2020 3:10:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ivandario.gomez
Supervisor	FANY MILENA SANDOVAL VASQUEZ	7/05/2020 3:10:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ivandario.gomez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-007

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1220	CDP	Con Compromiso	399.270.612,55 COP	399.270.612,55 COP	15-01-05-007	Editar

Saldo de CDP 399.270.612,55 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 399.270.612,55 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 24/12/2020 11:36 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	122820	Presupuestal (CDP)	19/05/2020 12:00 AM	Con Obligacion	399.270.612,55 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 399.270.612,55 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 399.270.612,55 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 24/12/2020 11:37 AM