800-

DOCUMENTO INTERNO

FECHA: **2021-10-25**

DE: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
MAIRA ALEJANDRA SEPULVEDA LASSO
Profesional Contratado

PARA: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
KEINNY DANIELA RAMIREZ BARBOSA
Profesional Contratado

ASUNTO: Informe de evaluación y asignación de puntaje Ofertas Económicas SIM-LP-002-2021

Para continuar con el cronograma del proceso del asunto, envió el respectivo informe de evaluación y asignación de puntaje Ofertas Económicas:

OBJETO: DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1: $ 591.447.122
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 2: $ 425.995.138
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 3: $ 486.383.401
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 4: $ 685.695.513
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 5: $ 261.447.106
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 6: $ 330.366.352
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 7: $ 498.077.602

1. **PROPUESTAS HABILITADAS:**

800-

De acuerdo con el Informe previo de Requisitos Habilitantes y las respuestas aportadas como subsanación de los oferentes observados, las propuestas hábiles son las siguientes:

Tabla No. 1 Ofertas Habilitadas proceso SIM-LP-002-2021

ITEM	PROPONENTE	FECHA OFERTA PRESENTADA	HORA OFERTA PRESENTADA	HABILITADA
1	CONSTRUCTORA CCC S.A.	5/10/2021	3:20:00 p. m.	HABILITADA
2	CONSORCIO VIAL MDI-CR 2021	5/10/2021	4:59:00 p. m.	HABILITADA
3	ENTRESIERRAS 2021	5/10/2021	5:04:00 p. m.	HABILITADA
4	JASA LTDA	5/10/2021	5:13:00 p. m.	HABILITADA
5	LOS MOTILONES	5/10/2021	5:17:00 p. m.	HABILITADA
6	CONSORCIO VIAL	5/10/2021	5:50:00 p. m.	HABILITADA
7	CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	5/10/2021	6:51:00 p. m.	HABILITADA
8	CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	5/10/2021	6:56:00 p. m.	HABILITADA
9	INGPRA SAS	5/10/2021	7:01:00 p. m.	HABILITADA
10	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	5/10/2021	7:38:00 p. m.	HABILITADA
11	UNION TEMPORAL VIAS LCV	5/10/2021	8:47:00 p. m.	HABILITADA
12	CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	5/10/2021	8:54:00 p. m.	HABILITADA
13	CONSORCIO VIAL JOVIV	5/10/2021	9:05:00 p. m.	HABILITADA
14	CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	5/10/2021	9:29:00 p. m.	HABILITADA
15	CONSTRUCTORA LL SAS	5/10/2021	10:14:00 p. m.	HABILITADA
16	CONSORCIO BASEN-DANES	5/10/2021	10:19:00 p. m.	HABILITADA
17	CONSORCIO ICS-INCORET	5/10/2021	11:01:00 p. m.	HABILITADA
18	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO & SEÑALIZACIÓN 2021	5/10/2021	11:18:00 p. m.	HABILITADA
19	UNION TEMPORAL VIAS CP 2021	5/10/2021	11:53:00 p. m.	HABILITADA
20	CONSORCIO SAN JOSÉ 2021	6/10/2021	5:45:00 a. m.	HABILITADA
21	TORRES ASOCIADOS ACDIET	6/10/2021	6:47:00 a. m.	HABILITADA
22	CONSORCIO HELDIG	6/10/2021	6:59:00 a. m.	HABILITADA
23	UT SAN CUCUTA	6/10/2021	7:20:00 a. m.	HABILITADA
24	CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	6/10/2021	7:41:00 a. m.	HABILITADA
25	CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	6/10/2021	7:48:00 a. m.	HABILITADA
26	COINOBRAS S.A.S	6/10/2021	7:49:00 a. m.	HABILITADA
27	MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	6/10/2021	7:53:00 a. m.	HABILITADA
28	CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	6/10/2021	7:57:00 a. m.	HABILITADA

Fuente: Informe Evaluación Sobre No. 1

800-

2. ASIGNACION DE PUNTAJE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:

Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones- Capitulo IV, así:

Tabla No. 2 Asignación de Puntaje

CONCEPTO	PUNTAJE MAXIMO
Oferta Económica	60
TOTAL	**60**

Fuente: Pliego de Condiciones Proceso SIM-LP-002-2021

3. OFERTA ECONOMICA

La apertura de los sobres de las ofertas económicas, se realizó el día 22 de octubre de 2021 antes de las 3:00 pm.

Se verificó la presentación del Formulario 1- Formulario de presupuesto oficial, con el fin de validar el valor expresado del AIU, las correcciones aritméticas a que haya lugar y precios artificialmente bajos.

En la siguiente tabla quedan los valores de las ofertas económicas por cada uno de los lotes que presentaron los proponentes, con las correcciones aritméticas que se dieron en la revisión:

Tabla No. 3 Ofertas con correcciones aritméticas

ITEM	PROPONENTE	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7
1	CONSTRUCTORA CCC S.A.	$ 578.143.308,00	$ 416.412.964,00	$ 475.442.884,00	$ 670.270.551,00	$ 255.566.369,00	$ 322.935.248,0	$ 486.865.948,00
2	CONSORCIO VIAL MDI-CR 2021	$ 548.994.666,00	$ 410.594.411,00	$ 466.832.984,00	$ 656.501.283,00	$ 252.337.223,00	$ 316.582.163,00	$ 476.832.130,00
3	ENTRESIERRAS 2021	$ 571.485.063,00	$ 396.882.517,00	$ 466.809.600,00	$ 661.242.264,00	$ 251.752.661,00	$ 318.985.180,0	$ 477.851.131,00
4	JASA LTDA	$ 572.510.911,00	$ 412.356.124,00	$ 470.811.204,00	$ 663.741.576,00	$ 253.075.963,00	$ 319.788.820,0	$ 482.132.387,00
5	LOS MOTILONES	$ 566.552.436,00	$ 411.917.426,00	$ 451.597.616,00	$ 636.315.943,00	$ 250.643.563,00	$ 318.514.757,00	$ 477.217.913,00
6	CONSORCIO VIAL	$ 544.323.843,00	$ 392.935.282,00	$ 448.190.792,00	$ 630.561.669,00	$ 242.373.464,00	$ 305.433.888,00	$ 457.940.969,00
7	CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	$ 566.829.214,00	$ 410.777.970,00	$ 464.811.773,00	$ 653.174.279,00	$ 247.659.733,00	$ 312.638.443,00	**NA**
8	CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 547.536.053,00	$ 394.899.749,00	$ 450.356.483,00	$ 634.274.255,00	$ 243.679.869,00	$ 306.250.483,00	$ 461.563.896,00
9	INGPRA SAS	$ 559.692.758,00	$ 401.859.535,00	$ 457.933.404,00	$ 652.422.099,00	$ 249.959.576,00	$ 313.427.271,00	$ 485.454.282,00

800-

800-

10	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	$ 572.871.549,00	$ 412.572.375,00	$ 472.426.262,00	$ 667.771.749,00	$ 250.757.300,00	$ 324.497.387,00	**NA**
11	UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 550.135.739,00	$ 396.541.514,00	$ 450.719.640,00	$ 638.654.728,00	$ 245.408.432,00	$ 306.306.591,00	$ 462.534.345,00
12	CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 558.332.679,00	$ 402.143.734,00	$ 459.151.050,00	$ 656.086.918,00	$ 251.309.404,00	$ 317.556.484,00	$ 476.590.592,00
13	CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 578.790.682,00	$ 416.879.046,00	$ 475.974.948,00	$ 671.021.737,00	$ 255.852.450,00	$ 323.296.920,00	$ 487.422.251,00
14	CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 571.765.528,00	$ 412.184.182,00	$ 471.522.060,00	$ 667.124.636,00	$ 250.533.109,00	$ 324.207.980,00	$ 479.821.169,00
15	CONSTRUCTORA LL SAS	$ 573.138.837,00	$ 413.495.473,00	$ 473.290.421,00	$ 671.111.334,00	$ 254.080.007,00	$ 324.851.282,00	$ 483.649.796,00
16	CONSORCIO BASEN-DANES	$ 568.857.212,00	$ 409.722.376,00	$ 467.803.944,00	$ 659.501.631,00	**NA**	**NA**	$ 479.054.254,00
17	CONSORCIO ICS-INCORET	$ 565.415.083,00	$ 406.860.490,00	$ 465.399.460,00	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
18	UNION TEMPORAL VIAS CP 2021	$ 570.158.304,00	$ 410.658.994,00	$ 468.872.544,00	$ 661.011.935,00	$ 252.033.698,00	$ 318.473.359,00	$ 480.145.798,00
19	CONSORCIO SAN JOSÉ 2021	$ 552.640.567,00	$ 398.769.691,00	$ 454.930.756,00	$ 640.290.539,00	$ 245.930.034,00	$ 309.835.168,00	$ 465.017.445,00
20	TORRES ASOCIADOS ACDIET	$ 577.875.964,00	**NA**	$ 475.039.023,00	**NA**	$ 253.770.886,00	**NA**	$ 484.541.650,00
21	CONSORCIO HELDIG	$ 571.000.568,00	$ 410.358.697,00	$ 468.072.265,00	$ 659.444.733,00	$ 254.746.501,00	$ 321.228.960,00	$ 484.001.134,00
22	UT SAN CUCUTA	$ 571.238.123,00	$ 411.816.897,00	$ 470.004.027,00	$ 662.051.238,00	$ 253.266.681,00	$ 319.674.347,00	$ 480.859.427,00
23	CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	$ 564.464.970,00	$ 405.588.827,00	$ 464.076.816,00	$ 647.093.767,00	$ 249.264.520,00	$ 313.634.671,00	$ 473.822.717,00
24	CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	$ 552.126.364,00	$ 412.881.871,00	**NA**	$ 638.029.393,00	$ 244.102.792,00	$ 307.902.992,00	**NA**
25	COINOBRAS S.A.S	$ 551.242.437,00	$ 412.001.392,00	$ 469.364.506,00	$ 640.285.093,00	$ 243.669.777,00	$ 308.481.634,00	$ 464.259.849,00
26	MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 550.057.666,00	$ 411.267.659,00	$ 453.343.888,00	$ 639.038.393,00	$ 243.172.660,00	$ 307.320.142,00	$ 481.563.999,00
27	CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	$ 540.971.547,00	$ 390.188.667,00	$ 444.794.784,00	$ 625.964.742,00	$ 241.352.095,00	$ 303.701.036,00	$ 462.551.499,00

Fuente: Equipo de trabajo rol técnico y financiero SIM

Las Ofertas del Proponente **UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO & SEÑALIZACION 2021,** son rechazadas, debido a que no presentó los Formularios 1-Formulario del presupuesto oficial, de conformidad a lo expresado en el numeral **1.15 CAUSALES DE RECHAZO** del Pliego de condiciones**:**

N. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas

800-

800-
en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.

P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial.

4. METODO DE PONDERACION

Los métodos de ponderación y rangos son fijados por la ANCP - Colombia Compra eficiente en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte:

Tabla No. 4 Métodos Ponderación Propuesta Económica

Concepto	Método
1	Mediana con valor absoluto
2	Media geométrica
3	Media aritmética baja
4	Menor valor

Fuente: Pliegos tipo

Tal como lo expresa el pliego tipo de condiciones que publico la Entidad, el método de ponderación de las ofertas, se definirá tomando los centavos de la Tasa de cambio representativa del mercado-TMR en Colombia, que rija al día hábil siguiente de la apertura de los sobres de las ofertas económicas, que, para el caso, es la del día 25 de octubre de 2021:

Imagen No. 1



800-

Fuente: www.superfinanciera.gov.co

La TRM vigente para el lunes 25 de octubre de 2021 es de: **1 USD = 3,780.38 COP.**

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los siguientes rangos:

Tabla No. 5 Rangos -Métodos de Ponderación

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Fuente: Pliegos tipo

la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote, para la adjudicación del segundo lote se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método.

Teniendo en cuenta lo anterior los métodos de ponderación con los que se adjudicaran los lotes son los siguientes:

Lote 1 – Media geométrica
Lote 2 - Mediana con valor absoluto
Lote 3 - Menor valor
Lote 4 - Media aritmética baja
Lote 5 - Media geométrica
Lote 6 - Mediana con valor absoluto
Lote 7 - Menor valor

Lote No. 1 DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

800-

Tabla No. 6 Lote 1

NOMBRE DE PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA CORRECCION ARITMETICA	METODO DE PONDERACION	VERIFICACION AIU	PUNTAJE OBTENIDO
COINOBRAS SAS	$ 551.242.437,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,77
CONSORCIO BASEN-DANES	$ 568.857.212,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,35
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	$ 566.829.214,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,56
CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 547.536.053,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,38
CONSORCIO ENTRESIERRAS 2021	$ 571.485.063,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,07
CONSORCIO HELDIG	$ 571.000.568,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,12
CONSORCIO ICS-INCORET	$ 565.415.083,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,72
CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 558.332.679,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,53
CONSORCIO MDI-CR 2021	$ 548.994.666,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,53
CONSORCIO SAN JOSE 2021	$ 552.640.567,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,92
CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	$ 552.126.364,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,87
CONSORCIO VIAL	$ 544.323.843,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,04
CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	$ 540.971.547,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	57,68
CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 578.790.682,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,29

800-

800-

CONSORCIO VIAL LOS MOTILONES	$ 566.552.436,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,59
CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	$ 564.464.970,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,82
CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 571.765.528,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,04
CONSTRUCTORA CCC S.A	$ 578.143.308,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,36
CONSTRUCTORA LL SAS	$ 573.138.837,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,89
INGPRA SAS	**$ 559.692.758,00**	**MEDIA GEOMETRICA**	**OK**	**59,67**
JASA LTDA	$ 572.510.911,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,96
MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 550.057.666,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,65
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	$ 572.871.549,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,92
TORRES ASOCIADOS ACDIET	$ 577.875.964,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,39
UT MMTO & SEÑALIZACION 2021	Rechazado	MEDIA GEOMETRICA	OK	0,00
UT SAN CUCUTA	$ 571.238.123,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,09
UT VIAS CP 2021	$ 570.158.304,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,21
UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 550.135.739,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,66

Fuente: Elaboración propia Rol Técnico

LOTE No. 2 DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

800-

800-

Tabla No. 7 Lote 2

NOMBRE DE PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA CORRECCION ARITMETICA	METODO DE PONDERACION	VERIFICACION AIU	PUNTAJE OBTENIDO
COINOBRAS SAS	$ 412.001.392,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,799
CONSORCIO BASEN-DANES	$ 409.722.376,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,868
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	$ 410.777.970,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,978
CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 394.899.749,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,702
CONSORCIO ENTRESIERRAS 2021	$ 396.882.517,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,992
CONSORCIO HELDIG	$ 410.358.697,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,961
CONSORCIO ICS-INCORET	$ 406.860.490,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,450
CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 402.143.734,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,760
CONSORCIO MDI-CR 2021	**$ 410.594.411,00**	**MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO**	**OK**	**60,000**
CONSORCIO SAN JOSE 2021	$ 398.769.691,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,267
CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	$ 412.881.871,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,670
CONSORCIO VIAL	$ 392.935.282,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,415
CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	$ 390.188.667,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,014
CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 416.879.046,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,086

800-

800-

CONSORCIO VIAL LOS MOTILONES	$ 411.917.426,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,811
CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	$ 405.588.827,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,264
CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 412.184.182,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,772
CONSTRUCTORA CCC S.A	$ 416.412.964,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,155
CONSTRUCTORA LL SAS	$ 413.495.473,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,581
INGPRA SAS	$ 401.859.535,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,719
JASA LTDA	$ 412.356.124,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,747
MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 411.267.659,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,906
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	$ 412.572.375,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,716
TORRES ASOCIADOS ACDIET	No Aplico	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	0
UT MMTO & SEÑALIZACION 2021	Rechazado	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	0
UT SAN CUCUTA	$ 411.816.897,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,826
UT VIAS CP 2021	$ 410.658.994,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,995
UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 396.541.514,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,942

Fuente: Elaboración propia Rol Técnico

LOTE No. 3 DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

800-

800-

Tabla No. 8 Lote 3

NOMBRE DE PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA CORRECCION ARITMETICA	METODO DE PONDERACION	VERIFICACION AIU	PUNTAJE OBTENIDO
COINOBRAS SAS	$ 469.364.506,00	MENOR VALOR	OK	56,86
CONSORCIO BASEN-DANES	$ 467.803.944,00	MENOR VALOR	OK	57,05
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	$ 464.811.773,00	MENOR VALOR	OK	57,42
CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 450.356.483,00	MENOR VALOR	OK	59,26
CONSORCIO ENTRESIERRAS 2021	$ 466.809.600,00	MENOR VALOR	OK	57,17
CONSORCIO HELDIG	$ 468.072.265,00	MENOR VALOR	OK	57,02
CONSORCIO ICS-INCORET	$ 465.399.460,00	MENOR VALOR	OK	57,34
CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 459.151.050,00	MENOR VALOR	OK	58,12
CONSORCIO MDI-CR 2021	$ 466.832.984,00	MENOR VALOR	OK	57,17
CONSORCIO SAN JOSE 2021	$ 454.930.756,00	MENOR VALOR	OK	58,66
CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	No Aplico	MENOR VALOR	OK	0,00
CONSORCIO VIAL	$ 448.190.792,00	MENOR VALOR	OK	59,55
CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	**$ 444.794.784,00**	**MENOR VALOR**	**OK**	**60,00**
CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 475.974.948,00	MENOR VALOR	OK	56,07
CONSORCIO VIAL LOS MOTILONES	$ 451.597.616,00	MENOR VALOR	OK	59,10

800-

800-

CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	$ 464.076.816,00	MENOR VALOR	OK	57,51
CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 471.522.060,00	MENOR VALOR	OK	56,60
CONSTRUCTORA CCC S.A	$ 475.442.884,00	MENOR VALOR	OK	56,13
CONSTRUCTORA LL SAS	$ 473.290.421,00	MENOR VALOR	OK	56,39
INGPRA SAS	$ 457.933.404,00	MENOR VALOR	OK	58,28
JASA LTDA	$ 470.811.204,00	MENOR VALOR	OK	56,68
MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 453.343.888,00	MENOR VALOR	OK	58,87
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	$ 472.426.262,00	MENOR VALOR	OK	56,49
TORRES ASOCIADOS ACDIET	$ 475.039.023,00	MENOR VALOR	OK	56,18
UT MMTO & SEÑALIZACION 2021	Rechazado	MENOR VALOR	OK	0,00
UT SAN CUCUTA	$ 470.004.027,00	MENOR VALOR	OK	56,78
UT VIAS CP 2021	$ 468.872.544,00	MENOR VALOR	OK	56,92
UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 450.719.640,00	MENOR VALOR	OK	59,21

Fuente: Elaboración propia Rol Técnico

LOTE No. 4 DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

Tabla No. 9 Lote 4

800-

NOMBRE DE PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA CORRECCION ARITMETICA	METODO DE PONDERACION	VERIFICACION AIU	PUNTAJE OBTENIDO
COINOBRAS SAS	$ 640.285.093,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,88
CONSORCIO BASEN-DANES	$ 659.501.631,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	58,08
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	$ 653.174.279,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	58,67
CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 634.274.255,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,55
CONSORCIO ENTRESIERRAS 2021	$ 661.242.264,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,92
CONSORCIO HELDIG	$ 659.444.733,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	58,08
CONSORCIO ICS-INCORET	No Aplico	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	0
CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 656.086.918,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	58,40
CONSORCIO MDI-CR 2021	$ 656.501.283,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	58,36
CONSORCIO SAN JOSE 2021	$ 640.290.539,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,88
CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	$ 638.029.393,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,90
CONSORCIO VIAL	$ 630.561.669,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,20
CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	$ 625.964.742,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	58,77
CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 671.021.737,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,00
CONSORCIO VIAL LOS MOTILONES	$ 636.315.943,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,74
CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	$ 647.093.767,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,24

800-

800-

CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 667.124.636,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,36
CONSTRUCTORA CCC S.A	$ 670.270.551,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,07
CONSTRUCTORA LL SAS	$ 671.111.334,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	56,99
INGPRA SAS	$ 652.422.099,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	58,74
JASA LTDA	$ 663.741.576,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,68
MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	**$ 639.038.393,00**	**MEDIA ARITMETICA BAJA**	**OK**	**60,00**
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	$ 667.771.749,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,30
TORRES ASOCIADOS ACDIET	No Aplico	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	0
UT MMTO & SEÑALIZACION 2021	Rechazado	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	0
UT SAN CUCUTA	$ 662.051.238,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,84
UT VIAS CP 2021	$ 661.011.935,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	57,94
UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 638.654.728,00	MEDIA ARITMETICA BAJA	OK	59,96

Fuente: Elaboración propia Rol Técnico

LOTE No.5 DIAGNOSTIO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

Tabla No. 10 Lote 5

NOMBRE DE PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA CORRECCION ARITMETICA	METODO DE PONDERACION	VERIFICACION AIU	PUNTAJE OBTENIDO
COINOBRAS SAS	$ 243.669.777,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,62

800-

800-

CONSORCIO BASEN-DANES	No aplico	MEDIA GEOMETRICA	OK	0
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	$ 247.659.733,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,58
CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 243.679.869,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,62
CONSORCIO ENTRESIERRAS 2021	$ 251.752.661,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,44
CONSORCIO HELDIG	$ 254.746.501,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,72
CONSORCIO ICS-INCORET	No aplico	MEDIA GEOMETRICA	OK	0
CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 251.309.404,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,54
CONSORCIO MDI-CR 2021	$ 252.337.223,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,30
CONSORCIO SAN JOSE 2021	$ 245.930.034,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,16
CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	$ 244.102.792,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,72
CONSORCIO VIAL	$ 242.373.464,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,31
CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	$ 241.352.095,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,06
CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 255.852.450,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,45
CONSORCIO VIAL LOS MOTILONES	$ 250.643.563,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,70
CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	**$ 249.264.520,00**	**MEDIA GEOMETRICA**	**OK**	**59,96**
CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 250.533.109,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,73
CONSTRUCTORA CCC S.A	$ 255.566.369,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,52

800-

800-

CONSTRUCTORA LL SAS	$ 254.080.007,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,88
INGPRA SAS	$ 249.959.576,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,87
JASA LTDA	$ 253.075.963,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,12
MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 243.172.660,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,50
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	$ 250.757.300,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,68
TORRES ASOCIADOS ACDIET	$ 253.770.886,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	58,95
UT MMTO & SEÑALIZACION 2021	0	MEDIA GEOMETRICA	OK	0,00
UT SAN CUCUTA	$ 253.266.681,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,07
UT VIAS CP 2021	$252.033.698,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,37
UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 245.408.432,00	MEDIA GEOMETRICA	OK	59,04

Fuente: Elaboración propia Rol Técnico

LOTE No. 6 DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

Tabla No. 11 Lote 6

NOMBRE DE PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA CORRECCION ARITMETICA	METODO DE PONDERACION	VERIFICACION AIU	PUNTAJE OBTENIDO
COINOBRAS SAS	$ 308.481.634,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,37
CONSORCIO BASEN-DANES	No Aplico	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	0
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	$ 312.638.443,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,16

800-

800-

CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 306.250.483,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,95
CONSORCIO ENTRESIERRAS 2021	$ 318.985.180,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,64
CONSORCIO HELDIG	$ 321.228.960,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,21
CONSORCIO ICS-INCORET	No Aplica	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	0
CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 317.556.484,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,91
CONSORCIO MDI-CR 2021	**$ 316.582.163,00**	**MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO**	**OK**	**60,00**
CONSORCIO SAN JOSE 2021	$ 309.835.168,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,63
CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	$ 307.902.992,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,27
CONSORCIO VIAL	$ 305.433.888,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,80
CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	$ 303.701.036,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,47
CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 323.296.920,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,82
CONSORCIO VIAL LOS MOTILONES	$ 318.514.757,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,73
CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	$ 313.634.671,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,35
CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 324.207.980,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,65
CONSTRUCTORA CCC S.A	$ 322.935.248,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,89
CONSTRUCTORA LL SAS	$ 324.851.282,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,53

800-

800-

INGPRA SAS	$ 313.427.271,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,31
JASA LTDA	$ 319.788.820,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,49
MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 307.320.142,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,16
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	$ 324.497.387,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	58,59
TORRES ASOCIADOS ACDIET	No Aplica	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	0
UT MMTO & SEÑALIZACION 2021	Rechazada	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	0
UT SAN CUCUTA	$ 319.674.347,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,51
UT VIAS CP 2021	$ 318.473.359,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	59,73
UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 306.306.591,00	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	OK	57,96

Fuente: Elaboración propia Rol Técnico

LOTE No. 7 DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.

Tabla No. 12 Lote 7

NOMBRE DE PROPONENTE	**VALOR PROPUESTA ECONOMICA CORRECCION ARITMETICA**	**METODO DE PONDERACION**	**VERIFICACION AIU**	**PUNTAJE OBTENIDO**
COINOBRAS SAS	$ 464.259.849,00	MENOR VALOR	OK	59,18
CONSORCIO BASEN-DANES	$ 479.054.254,00	MENOR VALOR	OK	57,36
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO	No Aplico	MENOR VALOR	OK	0
CONSORCIO CUCUTA VIAL-21	$ 461.563.896,00	MENOR VALOR	OK	59,53

800-

800-

CONSORCIO ENTRESIERRAS 2021	$ 477.851.131,00	MENOR VALOR	OK	57,50
CONSORCIO HELDIG	$ 484.001.134,00	MENOR VALOR	OK	56,77
CONSORCIO ICS-INCORET	No Aplico	MENOR VALOR	OK	0
CONSORCIO MALLA VIAL SAN JOSE	$ 476.590.592,00	MENOR VALOR	OK	57,65
CONSORCIO MDI-CR 2021	$ 476.832.130,00	MENOR VALOR	OK	57,62
CONSORCIO SAN JOSE 2021	$ 465.017.445,00	MENOR VALOR	OK	59,09
CONSORCIO SAN JOSE PC 2021	NA	MENOR VALOR	OK	0
CONSORCIO VIAL	**$ 457.940.969,00**	**MENOR VALOR**	**OK**	**60,00**
CONSORCIO VIAL 002 CUCUTA MMXXI	$ 462.551.499,00	MENOR VALOR	OK	59,40
CONSORCIO VIAL JOVIV	$ 487.422.251,00	MENOR VALOR	OK	56,37
CONSORCIO VIAL LOS MOTILONES	$ 477.217.913,00	MENOR VALOR	OK	57,58
CONSORCIO VIAL SAN JOSE CUCUTA 002	$ 473.822.717,00	MENOR VALOR	OK	57,99
CONSORCIO VIAS CUCUTEÑAS 2021	$ 479.821.169,00	MENOR VALOR	OK	57,26
CONSTRUCTORA CCC S.A	$ 486.865.948,00	MENOR VALOR	OK	56,44
CONSTRUCTORA LL SAS	$ 483.649.796,00	MENOR VALOR	OK	56,81
INGPRA SAS	$ 485.454.282,00	MENOR VALOR	OK	56,60

800-


800-

JASA LTDA	$ 482.132.387,00	MENOR VALOR	OK	56,99
MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$ 481.563.999,00	MENOR VALOR	OK	57,06
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	No Aplico	MENOR VALOR	OK	0
TORRES ASOCIADOS ACDIET	$ 484.541.650,00	MENOR VALOR	OK	56,71
UT MMTO & SEÑALIZACION 2021	No Aplico	MENOR VALOR	OK	0
UT SAN CUCUTA	$ 480.859.427,00	MENOR VALOR	OK	57,14
UT VIAS CP 2021	$ 480.145.798,00	MENOR VALOR	OK	57,23
UNION TEMPORAL VIAS LCV	$ 462.534.345,00	MENOR VALOR	OK	59,40

Fuente: Elaboración propia Rol Técnico

Se adjuntan el Informe del Rol Técnico, los soportes en Excel de las verificaciones aritméticas y de la evaluación de los métodos para obtener el puntaje correspondiente por la oferta económica de cada proponente.

Atentamente,



Maira Alejandra Sepúlveda Lasso
Contratista