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Entre los suscritos, NEILA LUZ BALETA MIZAR, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la Cédu[a' de
Ciudadania Numero 49.740.476, en su condicion de Directora General (e) del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE,
establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y reestructurado
mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004, encargada mediante Decreto 360 del 22 de febrero de 2018, quien
en adelante y para todos los efectos legales se denominara IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional,
transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004,
posesionada mediante acta No. 12 de 2015, de conformidad con la Resolucion No 20151300011815, facultada
mediante resolucion 20151000015615 del 22 de Mayo de 2015, para suscribir contratos, quien en adelante y para
todos los efectos legales, se denominara EL IPSE, de una parte y de la otra JOHN ALEXANDER SILVARA
GUERRERDO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.023.037, quien actua como representante legal de la
empresa SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SION S.A.S., constituida
por acta nimero 1 del 14 de octubre de 2016, inscrita el 20 de octubre de 2016 bajo el No.3150 libro IX, identificada
con NIT 901.020.489-1 y para a los efectos del presente documento se llamara EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, previas las siguientes consideraciones:

I Que el IPSE - Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No

Interconectadas, es un establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energia,
con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio e independiente, constituido por fondos
publicos.

Il Que el IPSE como establecimiento publico del orden nacional ofrece soluciones energéticas estructurales a las

comunidades rurales, evalua técnicas y financieramente proyectos energéticos, investiga y promueve
soluciones basadas en tecnologias convencionales y no convencionales, realiza monitoreo y seguimiento a la
prestacion del servicio de energia eléctrica en la zonas no interconectadas, en desarrollo de la mision
institucional y de la continua toma de decisiones por la administracion, incluso en aquellos procesos que aun sin
ser parte tenga algun interés por razones de proyectos o programas que lidera y en los que se beneficia la
comunidad del sector energético.

Que el Ministerio de Minas y Energia -MME, con fundamento en los criterios establecidos por el articulo 40 de la
Ley 142 de 1994 y desarrollados por las Resoluciones No. 091 de 2007, No. 161 y 179 de 2008 de la Comisidn
de Regulacién de Energia y Gas -CREG, al igual que lo recomendado en el documento CONPES 3453 de
2006, determind el area geografica de prestacion exclusiva de servicios plblicos domiciliarios de energia
eléctrica para el departamento del Amazonas, denominada “Area de Amazonas” dentro de las Zonas No
Interconectadas -ZNI.

V. Que en este sentido, el MME mediante Resolucion No. 180926 de 2009 orden¢ abrir la invitacion publica No. 02

de 2009 para la seleccion de los concesionarios para las areas de servicio exclusivo denominadas Area de
Amazonas y Area de Vaupés.

V. Que de acuerdo con el procedimiento y criterios generales de seleccion del Concesionario contenidos en la

VL.

Resolucién 181072 de 2008 y en el Pliego de Condiciones, el MME adjudicé mediante Resolucion No. 18 0088
del 26 de enero de 2010 el Contrato de Concesion al proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA. E.S.P., para la prestacion de todas las actividades involucradas en el
servicio de energia eléctrica en el Area de Amazonas

Que de igual forma, los pliegos de condiciones de la Invitacion Publica No. 02 del afio 2009 establecieron que
correspondia al Ministerio adelantar el proceso para seleccionar y contratar la interventoria en el Area de
Amazonas,\
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Que el articulo 66 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, fortalecié al IPSE como una entidad
especializada en la estructuracion e interventoria de proyectos de energizacion de las ZNI, administracion de la
informacion energética, desarrollo e implementacion de soluciones energéticas, como energias renovables y/o
limpias, desarrollo de programas de uso racional de la energia, consecucion de recursos de cooperacion
internacional para cofinanciacion de proyectos energéticos y transferencia de tecnologias.

Que el IPSE, mediante oficio No. 20091370044621 del 26 de noviembre de 2009, presentd propuesta por
solicitud del Ministerio de Minas para la realizaciéon de la Interventoria para la Prestacion del Servicio Publico de
Energia Eléctrica con exclusividad para las areas denominadas: "AREA DE AMAZONAS Y VAUPES".

Que en atencion a lo anterior, se celebro el Contrato Interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Energia y
el IPSE No. 050 de 2009, cuyo objeto es “Revisar, venficar, analizar y conceptuar permanentemente sobre
todos los aspectos técnicos, financieros, operativos, juridicos y administrativos relacionados con el contrato de
concesion, a efecto de constatar el cumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones establecidas
en el mismo, para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos”.

Que para el desempefio de estas labores y del seguimiento a los proyectos en ZNI, el IPSE requiere contar con
una persona juridica que cuente con el equipo externo necesario para garantizar el apoyo y acompafamiento
profesional al IPSE; grupo de apoyo externo para la interventoria que debe estar conformado por personal
profesional, técnico, tecndlogos y auxiliares administrativos que garanticen la ejecucion de las actividades de
interventoria de manera permanente con presencia permanente en la ciudad de Leticia, de manera que el
control y seguimiento a las actividades concesionadas sea previo, perceptivo y posterior, garantizando que la
cobertura de la interventoria permita la verificacion del cumplimiento de las obligaciones de la concesion en las
treinta y ocho (38) Localidades concesionadas Tipo 2, 3 y 4 del Departamento del Amazonas;

Que la gestion de apoyo y acompafamiento a la interventoria que adelanta el IPSE al contrato 052 de 2010, por
parte del grupo externo de apoyo y acompafiamiento, contempla en control, supervision y vigilancia de los
aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros, juridicos y contables de la concesion ASE-
Amazonas.

Que el Decreto 257 de 2004 dispone en su articulo 11 las funciones del Despacho del Director General, entre
las cuales se destaca: Numeral 5° del Articulo 11 Decreto 257 de 2004: Suscribir a nombre del Instituto los
contratos relativos a asuntos propios del mismo, de conformidad con la ley y las normas vigentes. Por lo tanto,
se plantea la necesidad de adelantar la contratacion de una persona juridica que cuente con un equipo
interdisciplinario de profesionales y técnicos con presencia permanente en la ciudad de Leticia y en la ciudad de
Bogota para adelantar las actividades de interventoria al contrato 052 de 2010, por parte del IPSE en el area
concesionada del departamento del Amazonas, las cuales incluyen revisar, verificar, analizar y conceptuar
permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, financieros, operativos, juridicos y administrativos
relacionados con el contrato de concesion 052 de 2010 a efecto de adelantar las acciones de interventoria que
permitan determinar el cumplimiento por parte del concesionario de las condiciones y obligaciones establecidas
para la prestacion del servicio publico de energia eléctrica en el departamento del Amazonas, para adelantar las
acciones necesarias para garantizar la finalidad del contrato de concesion ASE-Amazonas.

Que la persona juridica a contratar como apoyo y acompafamiento al IPSE, contara con un grupo externo de
profesionales con domicilio contractual en la ciudad de Leticia; para la escogencia del equipo de campo se dara
preferencia a los profesionales, técnicos y tecnélogos del departamento del Amazonas; asi las cosas, el equipo
de trabajo estara conformado por cuatro grupos coordinados por la Direccion de Interventoria a saber: -Area
Administrativa, Financiera y Contable: Administrativo, Financiero y Contable. Conformado por un coordinador
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financiero, un contador y un financiero.-Area Técnica y Operativa: conformada por un Coordinador Técnico, un
ingeniero eléctrico, un ingeniero mecanico y un técnico electricista y un técnico mecanico.-Area Social,
Ambiental y SISO: Un ingeniero ambiental, un tecnélogo ambiental, Un profesional en seguridad y salud
ocupacional (SISO), un tecndlogo en SISO, un trabajador social con énfasis en trabajo de comunidades.

Que la presente contratacion resulta viable, de acuerdo con el certificado expedido por la Coordinadora de
Talento Humano, en la cual manifiesta que una vez revisada la planta de personal del IPSE, frente al objeto y
obligaciones descritos en el presente estudio previo, se debe tener en cuenta que no obstante existir personal
en la planta del instituto, ésta, no es suficiente para adelantar las acciones previstas como obligaciones propias
del contrato de interventoria, y por otra parte, el sitio de ejecucién de las actividades de apoyo y
acompafamiento a la interventoria sera la ciudad de Leticia en el departamento del Amazonas, lo cual impide
que el IPSE atienda de manera directa y permanente las actividades de interventoria a la concesion ASE-
Amazonas con el personal del instituto.

Que la mencionada contratacion se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2016, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015.

Que con base en lo anterior, la Coordinacion de Recursos Financieros del IPSE expidio el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 32018 del 06 de septiembre de 2018

Que mediante memorando radicado 20181000042783 del 28 de septiembre de 2018 el Director General del
IPSE solicito a la Coordinacion de Contratacion de la entidad, la elaboracién de la respectiva minuta.

Que el presente contrato se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto No 1082 de 2015 y
demas normas que los modifiquen o complementen.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 — Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que
se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de
condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades

Entidad Estatal Contratante Entidad Estatal que requiere el servicio profesional objeto de este
contrato

Contratista Persona Natural, juridica o estructura plural que presta los servicios
profesionales objeto de este contrato.

Clausula 2 — Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es “Prestacion de Servicios para el apoyo y acompafiamiento al IPSE en el
desarrollo de las actividades propias de interventoria en virtud del Contrato Interadministrativo No.
050 de 2010, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energia y el IPSE, relacionado con el Contrato
de Concesion ASE- Amazonas No. 052 de 2010, celebrado entre el Ministerio de Minas y Energia y
ENAM"&
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Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones del Contrato.

Clausula 3 — Valor del contrato y forma de pago

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es por la suma DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES DE PESOS ($252°000. 000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.

El IPSE pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
No. 32018 del 06 de septiembre de 2018.

El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

El IPSE pagara al contratista el valor del presente contrato asi: Pagos en mensualidades iguales vencidas por valor
de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($84.000.000) o proporcionales a los dias efectivamente
ejecutados previa presentacion entrega y sustentacion del informe de la ejecucion del contrato, certificacion a
satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral.

Los anteriores valores se pagaran previa presentacion de los siguientes documentos: a.) Factura o Cuenta de cobro
segun corresponda b.) Formato de informe mensual de actividades con sus anexos. ¢.) Formato certificacion para
pago expedido por el supervisor del contrato. d.) Constancias de pago de aportes a seguridad social.

PARAGRAFO 1: Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de presentacion del
certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 2: El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

PARAGRAFO 3: El pago estara sujeto a previa solicitud del PAC y la aprobacién correspondiente por la Division del
PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y a la disponibilidad de los recursos en la tesoreria del IPSE.

Clausula 4 — Declaraciones del contratista

£l contratista hace las siguientes declaraciones:
4.1 Conoce y acepta los documentos del proceso

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibio del IPSE
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato

4.4 El contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad.

4.5 Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad integral.

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

4.7. El contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,

financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual

manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de lasg{
Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3

‘@" ?@ @ ;;ca‘:‘i""“’\*;;'._z m Piso 14 Edificio 100 Street

Duomar |1t | {norem | P Bt PBX: (57 1) 639 7888
o w Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
1 08 210-1 SA 2031 GP D501 Bogota DC . Colombla




_/ JD S TODOS PORUN

hﬁtifu!o de Planificacion y Promocion ';' | | s NUEVO PA'S

de Soluciones Energéticas para las PAZ EQUIDAD EDUCACION
Zonas No Interconectadas

Pagina 7 de 15

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y
SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIAY CONSTRUCCION S.A.S.
SION S.A.S.

actividades descritas.

4.8. El contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asé como
no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008
del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por
Colombia, sobre derechos de los nifios.

Clausula 5 — Plazo

El plazo de ejecucion a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, sin que sobre
pase el 31 de diciembre de 2018

Clausula 6 — Derechos del Contratista

6.1 Recibir la remuneracion pactada en los términos de la Clausula 3 del presente contrato.

Clausula 7 — Obligaciones del Contratista

En desarrollo de este objeto ademas de las obligaciones inherentes al mismo, el contratista se obligara a prestar sus
servicios en las siguientes actividades:

7.1. Obligaciones Administrativas

7.1.1.  Analizar y tener en cuenta lo relacionado con aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales del
proyecto.

7.1.2. Elaborar las estadisticas sobre niveles de prestacion del servicio, indicadores de gestion y parametros de
prestacion del servicio pactados en el Contrato de Concesion.

7.1.3.  Suscribir y elaborar con el Ministerio y el Concesionario, los acuerdos, pactos y eventos que afecten el
desarrollo del Contrato de Concesion.

7.1.4.  Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones que formule el Concesionario o el Ministerio de Minas y
Energia y las entidades fiscalizadoras.

7.1.5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo contenidas en el
manual elaborado por el Concesionario.

7.1.6. Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoria.

7.1.7. Apoyar al IPSE en los asuntos juridicos propios de la prestacion del servicio publico domiciliario de energia
eléctrica.

7.1.8.  Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario e informar al Ministerio de Minas y Energia
sobre los incumplimientos registrados, en forma oportuna.

7.1.9. Constatar en forma permanente el estado de las polizas y garantias constituidas por el Concesionario para
verificar su concordancia con el Contrato de Concesion.

7.1.10. Apoyar al IPSE frente a las expectativas de las comunidades o de las instituciones relacionadas con el
Contrato de Concesion.

7.1.11. Realizar seguimiento a los procesos de control de calidad aplicados por el Concesionario.

7.1.12. Colaborar en la liquidacion y determinacion de las multas y compensaciones ante eventos de liquidacion
anticipada y adelantar las gestiones para el efectivo cobro de las multas.

7.1.13. Impartir instrucciones al Concesionario sobre los asuntos que sean de su responsabilidad en lo relacionado
con los anexos 5, 6 y 9 del Contrato de Concesion.

7.1.14. Exigir al Concesionario la informacién que considere pertinente..k
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T

e

P

SION S.A.S.

Realizar en forma aleatoria operativos de control mediante visita a las plantas de generacion con el
siguiente alcance: revision de bitacoras de generacion, medicion de pérdidas, cobertura a usuarios,
instalacion de medidores, medicion de consumos eléctricos, programas de normalizacion de usuarios,
revision de planillas y registros.

Advertir de cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario y comunicarle
dicha situacion al Ministerio de Minas y Energia para que se adopten los procedimientos contractuales a que
hubiere lugar.

Vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal funcionamiento,

desarrollo y ejecucién de las actividades concesionadas

7.2. Obligaciones técnicas y operativas:

727

722,

23

7.2.4.

728

7.2.6.

P2t

7.2.8.

7.29.

7.2.10.
12517,

P22

7.2.13.

Revisar y objetar o no, si a ello hubiere lugar, el Plan de Inversiones en los terminos de la clausula 13.2.1
del Contrato de Concesion.

Revisar los registros reportados por el Concesionario de la actividad de seguimiento.

Requerir al Concesionario para que la prestacion del servicio de energia eléctrica se realice con sujecion a
los niveles de prestacion del servicio, indicadores de gestion y parametros de prestacion del servicio
pactados en el Contrato de Concesion (Anexos 5,6y 9).

Elaborar conceptos para el Ministerio de Minas y Energia sobre la aplicacion de multas y sanciones al
Concesionario.

Participar en las pruebas para la verificacion de la Nueva Infraestructura para verificar el cumplimiento de los
niveles de prestacion del servicio pactados.

Verificar que la Nueva Infraestructura cumpla con las especificaciones tecnicas denominadas ICEL
aplicables al Contrato de Concesion.

Rendir informes periodicos para el Ministerio de Minas y Energia con base en las pruebas y verificaciones
aleatorias de la infraestructura y Nueva Infraestructura, identificando los puntos criticos y sugiriendo las
medidas a adoptar para mitigar posibles efectos negativos.

Revisar el programa de mantenimiento y operacion del Concesionario y proponer modificaciones, en caso
de requerirse.

Exigir al Concesionario el cumplimiento de la normatividad vigente sobre generacion, distribucion y
comercializacion de energia eléctrica.

Verificar mensualmente la eficiencia en el consumo del combustible.

Verificar que el Concesionario realice las actividades necesarias para dar cumplimiento a la construccion y
puesta en marcha de las inversiones obligatorias.

Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario y comunicarle dicha
situacion al Ministerio de Minas y Energia, adoptando los procedimientos contractuales.

Implementar un plan de aseguramiento de calidad de los procesos de interventoria

7.3. Obligaciones en materia ambiental:

T30

T332
7.3.3.

7.3.4.

Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social presentado por el Concesionario
y viabilizado por la autoridad ambiental, obligaciones impuestas a través de la Licencia Ambiental otorgada y
demas requerimientos que efecttien las autoridades ambientales y sociales.

Requerir al Concesionario el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

Apoyar al IPSE en los temas de caracter ambiental que se presenten durante el desarrollo del Contrato de
Concesion.

Presentar informes mensuales durante la ejecucion del Plan de Inversiones y reportar los avances y
efectividad del Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos soportes y registro fotdgréﬁco_,}\
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7.3.5.

SION S.A.S.

Asesorar al Ministerio de Minas y Energia en los asuntos juridicos de caracter ambiental y social, que se
susciten en desarrollo de las actividades concesionadas. Resolver las consultas e inguietudes de las
comunidades, con respecto al manejo ambiental y social del proyecto.

7.4. Obligaciones en materia financiera:

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

7.4.4.
7.4.5.
7.4.6.
7.4.7.

Impartir instrucciones por escrito al Concesionario sobre los asuntos que sean de su responsabilidad.

Exigir al Concesionario la informacion que considere pertinente.

Revisar mensualmente las cuentas y estados financieros del fideicomiso y de sus cuentas especiales para
establecer si cumplen con lo establecido en el Contrato de Concesion.

Revisar el cumplimiento del cierre financiero a que se refiere la clausula 6 del Contrato de Concesion.
Efectuar los estimativos esenciales y calculos financieros que el Ministerio de Minas y Energia solicite.
Asistir a los Comités de Fiducia.

Sugerir los correctivos a los desajustes econémicos o financieros que pudieren presentarse y proponer los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar las diferencias que llegaren a surgir
durante la ejecucion del Contrato de Concesion.

7.5. Obligaciones relacionadas con la aplicacion de la formula tarifaria y calculo de subsidios:

751

.52,

TR
7.5.4.

7.5.5.

Llevar un control detallado sobre la eficiencia en los consumos de las plantas de generacién que utilizan
combustible de origen fosil y verificar anualmente la eficiencia promedio anual en el consumo de
combustible fosil o de su mezcla obligatoria con biocombustible.

Llevar un control detallado sobre el consumo de combustible de origen fosil en las plantas de generacion y
de la energia generada en cada una de ellas.

Llevar un control mensual detallado sobre la demanda en el Area de Servicio Exclusivo.

Verificar mensualmente el calculo de las tarifas a los usuarios con base en la regulacion de la CREG y lo
pactado en el Contrato de Concesion.

Verificar mensualmente los parametros de prestacion del servicio.

7.6. Obligacién de seguimiento: Recoleccion y procesamiento de la informacion sobre cantidad, calidad y

continuidad de la generacion en Amazonas.

7.7. Obligaciones sobre rendicion de informes: El Contrato Interadministrativo de Interventoria No 050 de 2010

o (e

T.r2.

establece la presentacion de los siguientes informes por parte del IPSE:

Informes periddicos de avance, distribuidos uniformemente desde la iniciacion del contrato hasta su
terminacion, sobre la informacion de los trabajos ejecutados por el Concesionario durante cada periodo con
el siguiente alcance minimo: breve descripcion del avance de la concesion, resumen y diagnostico del
avance del Plan de Inversiones, informe sobre los problemas detectados en la ejecucion del contrato,
referencia de los posibles incumplimientos contractuales y la valoracion de las consecuencias, cuadro de
control de las principales actividades, avance Plan de Inversiones, niveles de prestacion del servicio,
indicadores de gestion, aplicacion de férmula tarifaria.

Informe final estructurado de la siguiente forma: descripciéon general del estado de la concesién en cuanto a
la prestacion del servicio eléctrico, cumplimiento de niveles de prestacion del servicio, indicadores de
gestion, estado de la infraestructura y nueva infraestructura; documento de andlisis sobre el Plan de
Inversiones; analisis detallado del cumplimiento del contrato de concesion; recomendaciones motivadas en
caso de incumplimientos, si los hubiere; conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros de
c:oncesson..\
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7.7.3.

7.7.4.

SION S.A.S.

Informes Especiales: Seran presentades cuando a juicio del IPSE o del Ministerio de Minas y Energia se
consideren necesarios, como en casos de atrasos, situaciones de orden publico o eventos que pongan en
riesgo la fase de operacion.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

7.8. Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:

T80T

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.
7.8:5,

7.886.

-

7.8.8.

7.8.9.

7.8.10.

1811,

7.8.12.

Hacer seguimiento a las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial
Ejecutadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesion 052 de 2010.

Verificar que la concesion adelante las acciones necesarias en el disefio e implementacion del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los plazos establecidos al decreto 1072 DE 2015 del
Ministerio de Trabajo.

Proveer el conocimiento necesario para garantizar el correcto desarrollo de la actividad de seguimiento
contemplada en el contrato de concesion.

Realizar el seguimiento a los planes de seguridad y salud en el trabajo del concesionario del Amazonas.
Realizar seguimiento mensual al avance de la ejecucion de los planes de seguridad y salud en el trabajo, de
las actividades programadas por el concesionario.

Verificar que el concesionario desarrolle los procedimientos de trabajo seguro para las tareas criticas
(trabajo seguro en altura, trabajos en caliente, espacios confinados y energias peligrosas) acorde a la
normatividad vigente.

Elaborar y presentar informes mensuales referente al seguimiento de los programas de seguridad y salud en
el trabajo ejecutados por el concesionario en desarrollo del contrato 052 de 2010,

Verificar que el concesionario y sus contratistas realicen el reporte oportuno y la investigacion de los
Accidentes e Incidentes de Trabajo; asi como presenten los planes de accion para evitar que se vuelvan a
presentar este tipo de eventos.

Verificar todo lo relacionado con Seguridad Social (Riesgos Laborales) del concesionario incluyendo los
contratistas del mismo.

Efectuar inspecciones planeadas en campo y verificar procedimientos de los procesos de distribucion,
generacién y comercializacion en cumplimiento del contrato de concesion 052 de 2010.

El contratista se obliga a retroalimentar la informacion hallada en desarrollo de sus obligaciones
contractuales con la Coordinacion de SGSST del IPSE, con el propdsito de revisar el seguimiento de los
planes y proyectos de seguridad e higiene industrial del concesionario ~ASE-Amazonas. Lo anterior en
observancia del contrato de interventoria No. 050 de 201 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energia y el
IPSE.

Todas las demas actividades del componente SGSST que se deriven de las normas vigentes, los contratos
de concesion e interventoria y las asignadas por el IPSE

PARAGRAFO: E| contratista se compromete a cumplir las actividades sefialadas en el concepto ambiental, y
concepto de seguridad y salud en el trabajo contenido en el estudio Previo No. 20181100041103 del 17 de
septiembre de 2018.

Clausula 8 — Derechos particulares del IPSE

8.1. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho Consagrado a la
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. N
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Clausula 9 — Obligaciones del IPSE

9.1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a
satisfaccion.

9.2 Supervisar la ejecucion del contrato.
9.3. Pagar el valor del contrato en los términos establecidos
9.4, Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

9.5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, asi como las relativas a las certificaciones obtenidas por
la entidad.

9.6 Suministrar la informacion y documentos necesarios para que el contratista desarrolle el objeto contractual.

Clausula 10 — Derechos y deberes de las partes

Para la celebracion y ejecucion del presente contrato, las partes daran cumplimiento a los derechos y deberes
consagrados en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias.

Clausula 11 — Responsabilidad del contratista

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente Contrato.
El CONTRATISTA con ocasion de la celebracion y ejecucion del presente contrato respondera civil y penalmente por

las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio al
IPSE.

Clausula 12 — Confidencialidad

En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el
caracter de confidencial.

Clausula 13 - Terminacion, modificacion e interpretacién unilateral del Contrato

El IPSE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Clausula 14 — Caducidad

EL IPSE podra declarar la caducidad del contrato cuando se constituyan hechos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa su ejecucién y evidencien que pueden
conducir a su paralizacion, segun lo establecido en los articulos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993. Por acto administrativo
debidamente motivado EL IPSE declarara la caducidad del Contrato y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento.

Clausula 15 — Multas

En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificadamente total o parcialmente las
obligaciones que asume en virtud del contrato, el IPSE podra imponerle, mediante resolucion motivada, muItas.\
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sucesivas y diarias por el 0,5% del valor total del contrato por cada dia de retardo, sin exceder el 10% del valor del
mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la sancion pecuniaria prevista o de la declaratoria de caducidad del contrato.

Asi mismo, se impondran multas cuando quiera que el contratista incumpla con sus obligaciones frente a los
sistemas de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y 823 de 2003).

El contratista autoriza a EL IPSE con la suscripcion del contrato, para descontar de los saldos pendientes a su favor,
el valor de las multas que le sean impuestas.

PARAGRAFO. -PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: Se aplicara el establecido en el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011.

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del Contratista, EL IPSE recibira una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a titulo de pena pecuniaria por incumplimiento, dejando a salvo la
posibilidad en cabeza de la Entidad de reclamar por la via judicial o extrajudicial, los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento del contrato. Esta clausula penal pecuniaria se aplicard sin perjuicio de las demas sanciones
establecidas en el presente documento, de conformidad con la normatividad aplicable a la materia.

EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL IPSE con la simple suscripcion del contrato, para descontar y tomar
el valor de que trata esta clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de
hacerla efectiva a través de la garantia constituida.

Clausula 17 — Publicacién e informacién de sanciones

En caso de incumplimiento del presente Contrato por parte de EL CONTRATISTA, EL IPSE, ademas de imponer las
sanciones correspondientes, dara cumplimiento a lo previsto en el Estatuto de Contratacion y demas normas que la
complementen y modifiquen, sobre publicacion de los Actos Sancionatorios y se haran las comunicaciones
respectivas.

Clausula 18 — Garantias y Mecanismos de Cobertura del riesqo

De conformidad con los Articulo 2.2.1.2.3.1.1 y 2212312 del Decreto 1082 de 2015, las garantias en la
contratacién deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con
ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (i) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se
encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extra contractual que pueda surgir
por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el valor, forma de pago y el plazo de ejecucion, asi como la prevision
por parte del IPSE de herramientas de seguimiento y control a la ejecucion y la inclusién de clausulas de
conminacion y excepcionales; se considera que no es necesario exigir garantias, de tal manera que se dara
aplicacion a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1 4.5 del Decreto 1082 de 2015.

Clausula 19 - Independencia del contratista

El contratista es una entidad independiente del IPSE, y, en consecuencia, el contratista no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

El presente contrato no genera relacion laboral alguna con EL CONTRATISTA y, en consecuencia, tampoco el pago
de prestaciones sociales y de ningun tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el presente Contrato._,\k

oo |1t |
'

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3

Piso 14 Edificio 100 Street
i : PBX: (57 1) 639 7888
AR N Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

SC 41841 % 542034 P 0801 . -
Bogota D.C. — Colombia



Ak

TODOS PORUN

Instituto de Planificacion y Promocion : NUEVO PAIS
de Soluciones Energéticas para las PAZ EQUIDAD EDUCACION
Zonas No Interconectadas

Pagina 13 de 15

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y
SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
SION S.A.S.

Clausula 20 — Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato a
persona alguna, natural o juridica, sin la autorizacion previa, expresa y escrita del IPSE.

Clausula 21 — Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al IPSE con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

Clausula 22 — Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 23 — Suspension Temporal del Contrato

En el evento en que se demuestren causas o circunstancias que afecten la normal ejecucion del contrato, EL IPSE a
peticion del CONTRATISTA, podra suspender temporalmente el contrato mediante Acta, que suscribiran el
supervisor y EL CONTRATISTA por el término necesario y se procedera a elaborar su recibo parcial en el estado en
que se encuentre. Una vez establecidas las condiciones por las cuales se suspendio el objeto, se reanudara el
contrato y se ejecutara con los precios pactados inicialmente.

La suspension del contrato debera efectuarse por un plazo determinado y en el Acta respectiva. El IPSE
realizara la modificacion respectiva del contrato con el fin de perfeccionar la suspensién

Clausula 24 — Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasién de la
firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia.

Clausula 25 — Solucion de Conflictos y Conciliacion Prejudicial.

Para la solucion de las controversias que surjan de este contrato, que sean susceptibles de transaccién y conciliacion
y que versen sobre asuntos relacionados directamente con este contrato, las partes adelantaran los tramites
previstos en la Ley 446 de fecha 7 de julio de 1998 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto 2511 de 1.998 sobre
conciliacion Contencioso administrativa prejudicial y la Ley 640 de 2001. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Articulo 71 de la Ley 80 de 1.993. .&
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Clausula 26 — Notificaciones.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente
o por.correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

B IPSE CONTRATISTA
Nombre: Neila Luz Baleta Mizar Nombre: John Alexander Silvara Guerrero
Cargo: Director General (E) Cargo: Representante Legal
Direccién: Calle 99 No. 9A — 54 Torre 3, Piso Direccién: Carrera 11 No. 8 — 50 Local 12 Barrio Centro
Teléfono: 6397888 Teléfono: 5926760 / 3203444098
Correo electronico: ipse@ipse.gov.co Correo:jsilvara3@hotmai.com

Clausula 27 — Supervision.

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas del presente contrato, estara a cargo de
la Subdireccién de Contratos y Seguimiento del IPSE o por quien el Ordenador del Gasto designe por escrito de
conformidad con lo reglamentado en la Resolucion 20131000005805 del 5 de diciembre del 2013.

PARAGRAFO: La supervision trabajara en asocio con el CONTRATISTA, con el fin de indicarle qué aspectos son
necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los problemas con anticipacion y se
satisfagan los aspectos mencionados en el contrato, dentro de los plazos previstos y condiciones acordados,
cumpliendo en todo caso con lo reglamentado en el Manual de Interventoria del IPSE.

Clausula 28 — Adicion, Modificacion y Prorroga

El presente contrato podra ser adicionado, modificado o prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, previo visto
bueno del supervisor y con sujecion a los procedimientos legales.

Clausula 29 - Inhabilidades e Incompatibilidades.

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que no se hayan incursas dentro de causal de inhabilidad e
incompatibilidad que les impida celebrar validamente este contrato, ccontempladas en la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes con la materia. El juramento se entendera prestado con la firma del presente Contrato.

Clausula 30 - Perfeccionamiento y ejecucién

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion requiere el
registro presupuestal, la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 18 del presente Contrato y la acreditacion
de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Clausula 31 — Terminacién

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquier momento, sin indemnizacioén alguna a las partes, por la
ocurrencia cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b). Por incumplimiento de
uno cualquiera de los compromisos adquiridos por las partes c). Por suspensién del Contrato que supere el plazo
pactado para su duracion. d). Cuando el IPSE asi lo estime conveniente, previa decision motivada.

Clausula 32 — Domicilio Contractual

Las partes acuerdan que para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales gue se deriven del presente
contrato, fijan como domicilio contractual la ciudad de Bogota, D,C.,\.
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Clausula 33 - Anexos del contrato

SION S.A.S.

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) El Estudio de Previo IPSE y su
correspondiente Justificacion de Contratacion Directa; b) Propuesta presentada por el contratista ¢) Formato Unico
actualizado de la Hoja de Vida del CONTRATISTA d) Documentos donde conste que se encuentra al dia con las
obligaciones con el sistema integral de seguridad social. e). Copia impresa de Certificacion de no tener antecedentes
disciplinarios. f). Copia impresa de Certificacion de no tener juicios de responsabilidad fiscal en su contra. g).
Inscripcion en el Registro Unico Tributario; h). Fotocopia del Registro de Informacion Tributaria — RIT expedido por la
Secretaria de Hacienda Distrital. i). Todos los documentos mencionados en la parte considerativa del presente
Contrato; y los que se expidan con ocasion de su ejecucion, (actas, acuerdos, informes y documentos

precontractuales.)

Para constancia, se firma el presente contrato, en la ciudad de Bogota D.C, a los 2 B SEP 2018

IPSE

NEILA LUZ BALETA MIZAR
DIRECTORA GENERAL (E)

Revisé: Andrés Corredor Avila - Coordinador Grupo Gestion de Contrataci
Proyectd: Angélica Maria Bohérquez Romero — Grupo Gestién de Contratacidn
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