
                        43.759.350,00 

1,5
MESES

CANTIDAD DESCRIPCION DEL CARGO DEDICACION MES SALARIO MENSUAL FACTOR 

PRESTACIONAL

PLAZO 

CONSTRUCCION

CANTIDAD DE PERSONAL / 

DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR 

PRESTACIONAL

A C D E D F = A * B * C * D * E

1 Residente  de Obra 100% 1.664.269,05 1,4 1,5 3.494.965,00 

Funciones:

CANTIDAD COSTO MES CANTIDAD/

DEDICACION

DURACION MESES VALOR ($)

1 300.000,00 1,0000 1,5 450.000,00 

1 270.000,00 1,0000 1,5 405.000,00 

1 400.000,00 1,0000 1,5 600.000,00 

1.455.000,00 

$ 4.949.965,00

11,31%

VR. BASE IMPUESTO % VALOR ($)

$ 43.759.350,00 24,840% $ 10.869.822,54

$ 10.869.822,54

VR. BASE VALOR TOTAL ($)

CUMPLIMIENTO $ 60.387.903,00 $ 211.141,44

CALIDAD DE BIENES $ 60.387.903,00 $ 301.939,52

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 60.387.903,00 $ 42.271,53

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA $ 60.387.903,00 $ 211.141,44

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 60.387.903,00 $ 42.271,53

$ 808.765,46

                                      -   
$ 11.678.588

26,6882%

$ 16.628.553,00

38,000%
                                      -   

Razón Social: INGEBLAR SAS

NIT: 901087858-4

Nombre Representante legal: JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

CC. 1.018.429.716 de Bogotá 

Dirección: av. calle 80 No 73ª-21 Bogotá

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA  CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE EL RETIRO

 Desglose del ADMINISTACION

COSTO DIRECTO  DE OBRA (CD)

TERMINO  DE EJECUCIÓN DE OBRA ( MESES )

A. ADMINISTRACIÓN

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS

(Planear, coordinar, verificar la correcta ejecución de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el contratante, de acuerdo con lo establecido en los terminos de referencia, dejar

constancia de la correcta ejecución de las obras mediante registro fotográfico. Estará bajo la supervisión del Director de Obra. Debe ser un Profesional de la Ingeniería (o Arquitectura), con los

2. GASTOS OPERACIONALES

OTROS GASTOS

DESCRIPCION

Mantenimientos, Equipos, Herramientas

Registro Fotografico, Videos, Informes

Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO

3. IMPUESTOS 

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

Impuestos y retenciones 

SUBTOTAL IMPUESTOS

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)

SUBTOTAL GARANTÍAS

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA  CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE EL RETIRO

 Desglose del ADMINISTACION

3.2 GARANTIAS

DESCRIPCIÓN


