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ANALISIS DEL SECTOR
{Decreto 1082 de 2015)
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA
OBJETO A CONTRATAR HUELLA PARA LA VEREDA JORDAN BAJO EN EL
CORREGIMIENTO ORIENTAL, FUSAGASUGA

El presente formato solo se utiliza para adelantar procesos de seleccién

1.INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015, la alcaldia municipal de
Fusagasuga procederd a la elaboracion, del andlisis para contratar AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JORDAN BAJO EN EL CORREGIMIENTO
ORIENTAL, FUSAGASUGA, dejar constancia mediante el presente documento.

Dentro def PLAN DE DESARROLLO DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL ALCALDIA DE FUSAGASUGA “Fuente
de Agua Viva Unidos Por El Campo” una de las grandes dificultades ha sido |a falta de mantenimiento en las vias
veredales sobre todo en la época de lluvias pues quedan en mal estado por la escasa cantidad de cunetas que
no son suficiente para la recoleccion de estas aguas.

El diagnostico determiné que la mayoria de las vias veredales del Corregimiento Oriental presentan deterioro y
gran parte de estas nunca han sido intervenidas, lo cual dificulta el transporte y movilidad, el desarrollo de las
actividades economicas y productivas y la cotidianidad de la vida de los pobladores. Las placas huellas existentes
presentan deterioro por la falta de mantenimiento y carecen de un sistema de cunetas o canalizacién de aguas.

Con este proceso se pretende mejorar la malla vial del Corregimiento Oriental para que garantice la movilidad de
la poblacion, favoreciendo Ia movilidad en el transporte pblico, privado y demés gremios que utilizan la
infraestructura vial rural para el desarrollo econdmico y social del Municipio de Fusagasuga.

Por lo anteriormente expuesto el Municipio de Fusagasuga, tiene proyectado para la presente vigencia intervenir
parte de la malla vial rural y urbana; dadas las condiciones actuales en la que se encuentran debido al trafico
que se maneja el alto régimen de lluvias presente en el sector y a la falta de presupuesto en los afios anteriores
para su atencidn, con el fin de garantizar los servicios de movilidad, seguridad, transporte y mejoramiento del
TPD (Trafico Promedio Diario) para la poblacion, por esta razén se dej6 proyectado dentro del presupuesto
municipal la construccion de obras para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la malia vial rural con
participacion activa de la comunidad, donde ellos apoyan con la ejecucion de dichos proyectos creando un
sentido de pertenencia por cada una de las actividades que se realizan el cada vereda y con el fin de optimizar
los recursos teniendo en cuenta que la participacion de ellos se ve reflejada en la mano de obra no calificada,

| todo esto enmarcado en La Ley 1551 de 2012 en su Articulo 3°, literal b inciso 2.

CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TECNICAS) —
FICHA TECNICA)

De conformidad con las actividades a ejecutar, la Administracién Municipal requiere celebrar un Convenio
Solidario, para llevar a cabo la construccion de la placa huella para la vereda Jordan Bajo del corregimiento
Oriental del Municipio de Fusagasuga. Para lo anterior se hace necesario garantizar lo siguiente:

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

Esta actividad consiste en la delimitacién del area a intervenir, de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto.

AFIRMADO

Esta actividad consiste en el suministro e instalacién de una capa de material granular con el cual se mejoraré la
capacidad portante del suelo la cual estard compactada permitiendo de esta manera que se realice la
construccién de la placa huella sobre el area anteriormente mencionada.
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EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO

Este trabajo consiste en |la excavacion necesaria para las fundaciones de las estructuras de piso, de acuerdo con
los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Supervisor. Con este tipo de
trabajos se realizard la adecuacion de los tramos a intervenir.

El espesor de dicha capa puede variar segun las indicaciones del supervisor.

CONCRETO ESTRUCTURAL Bases

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte, colocacion, vibrado, curado y
acabado de los concretos de cemente hidraulico, utilizados para la construccion de acuerdo con los planos y
demas documentos del proyecto y las instrucciones del interventor.

Los concretos utilizados en la construccion de la placa huella varian de acuerdo a las especificaciones técnicas
del proyecto, sin embargo, para la ejecucion del mismo se tiene la utilizacion de concreto de 2000 PSI de !
resistencia los cuales son utilizados en el area establecida como zona intermedia entre las cintas. !

Por otra parte, se utilizara concreto de 3000 PSI de resistencia, en el proceso de construccién de las cintas las |
cuales deben cumplir con las especificaciones del proyecto, teniendo en cuenta que sobre estas es que los
camiones y vehiculos transitan.

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboracion, manejo, almacenamiento y colocacion de ios
materiales de construccion de cunetas de concreto fundidas en el lugar. Las cotas de cimentacion, las
dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto deberan ser las indicadas en los planos del
proyecto u ordenadas por el interventor.

ACERO DE REFUERZO

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocacién de barras de
acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, esta especificacion y las
instrucciones y recomendaciones dadas por el interventor.

2.0BJETO CONTRACTUAL

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JORDAN
BAJO EN EL CORREGIMIENTO ORIENTAL, FUSAGASUGA.

3.PERSPECTIVA LEGAL

La alcaldia municipal de Fusagasuga, en atencion al objeto del presente proceso de contratacion, requiere realizar
un contrato para AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA PARA LA
VEREDA JORDAN BAJO EN EL CORREGIMIENTO ORIENTAL, FUSAGASUGA, de conformidad con la

normatividad colombiana, la cual establece las siguientes previsiones para las entidades del sector publico.

En desarrollo de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25 numerales 7 y 12, modificado este dltimo por el
articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015, se hace necesario la elaboracion y suscripcion
de un estudio previo que estara conformado por los documentos definitivos que serviran de soporte para la
elaboracion y ejecucion de la contratacion. Del mismo modo, se aplican los principios propios de la Funcidn
Administrativa, cuya aplicacion a la contratacion estatal consagra el articulo 23 de la Ley 80 de 1993,

El Municipio tal como lo establece el articulo 1° de la Ley 136 de 1994, “... es la entidad territorial fundamental de
la divisién politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites
que sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacion en su respectivo territorio”. Por otro lado, el articulo 141 de la ley aludida, establece:
“Vinculacion al desarrollo municipal. Las organizaciones comunitarias, civicas, profesionales, juveniles,
sindicales, benéficas o de utilidad comin no gubemamentales, sin animo de lucro y constituidas con arreglo a la




ANALISIS DEL SECTOR | Cédigo: FO-GJ-018
Version: 1
PROCESO GESTION JURIDICA Fecha de aprobacion:
Pagina 3 de 6
Elaboré: Contador publico | Revisé: Director de contrataciéon | Aprobd: Secretario Desarrollo Institucional

ley, podran vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participacion en el ejercicio de las
funciones, la prestacion de servicios o la ejecucion de obras publicas a cargo de la administraciéon central o
descentralizada’. La recién citada Ley, asi como el conjunto de la Legislacion nacional imponen a los entes
territoriales obligaciones especificas, a efecto de prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos
encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin de servir a la comunidad.

La Ley 136 de 1994, en su articulo 4 modificado por el articulo 3°. de la ley 1551 de 2012, en literal b inciso 2°,
en cuanto a la concurrencia de los municipios refiere: “Las entidades competentes para el cumplimiento de la
funcion o la prestacion del servicio deberén realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en ia ley organica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer més eficiente y econdémica
la actividad administrativa...”

De otra parte y en cuanto a las funciones de los Municipios, en el Articulo 3°. de la ley 136 de 1994, modificado
porel6°. de laley 1551 de 2012, especialmente el Numeral 18, dispone: "En concordancia con lo establecido
en el articulo 355 de la Constitucion Politica, los municipios y distritos podran celebrar convenios solidarios con:
los cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de accidon comunal y demés
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y
actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo”,
respectivamente.

A su vez los Paragrafo 3° y 4°. del mencionado articulo disponen:

Paragrafo 3° "Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementacién de esfuerzos
institucionales, comunitarios, econémicos y sociales para la construccién de obras y la satisfaccion de
necesidades y aspiraciones de las comunidades”.

Paragrafo 4. “Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente
convenios solidarios con las juntas de accién comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la minima cuantia.
Para la ejecucién de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad®

El inciso primero del mismo paragrafo contempla taxativamente: “El organismo de accién comunal debe estar
previamente legalizado y reconaocido ante los organismos competentes”

Los contratos o convenios que celebren los organismos comunales seran regulados por la norma legal vigente
aplicable.

El Acuerdo Municipal No. 35 de 2016 “Par medio del cual se fijan los lineamientos para el funcionamiento dei
sistema municipal de planeacién y presupuesto participativo en el municipio de Fusagasuga”, establece en su
articulo 1°.-*OBJETO DEL SISTEMA: El Sistema Municipal de Planeacién y Presupuesto Participativo es creado
para que a través de una comunicacion asertiva y permanente entre la sociedad civil y las autoridades e instancias
de planeacion se establezcan las politicas, estrategias y programas orientados hacia el desarrollo social,
economico y territorial de las Comunas y Corregimientos del Municipio, realizando un seguimiento y control a sus
etapas de formulacion; ejecucion de recursos publicos; seguimiento a la ejecucion del presupuesto y evaluacion
del sistema, de acuerdo a las competencias y potestades asignadas por ia Ley y las normas Municipales".

En consideracion a lo anterior, la alcaldia municipal de Fusagasuga esta obligado a dar cumplimiento a dicha
normatividad.

4.ANALISIS DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta los precios bases por parte del ICCU se determiné el valor de referencia. Sin embargo,
realizando el analisis de la oferta se concluyo que para el presente estudio y para mayor alcance y economia del
mismo se regira por el valor Minimo establecido para el mercado segun Precios ICCU 2021. (Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca), siendo este més favorable para el presente proceso.

El valor total de presupuesto oficial se financiara segun el cuadro explicativo del presente estudio previo:

CODIGO | NORMA -
fTEm 1cCU INVIAS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | Vr.UNITARIO Vr. TOTAL
CONFORMACION DE f
1 6.1 310.1-07 | LA CALZADA M2 160,55 $ 806,00 $ 145,456 30
EXISTENTE

13
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2 3.15 311.1-07 | AFIRMADO M3 33,00 $ 78.427,00 $ 2.588.091,00
EXCAVACIONES
VARIAS EN MATERIAL
COMUN SECO A
n 500.4 P- | MANO (INCLUYE
3 213 o7 RETIRO DE M3 5,00 $ 44.785,00 $ 223.925,00
{ SOBRANTES A UNA
| DISTANCIA MENOR
| DE 5 KM)
|
CONCRETOS CLASE |
4 46 630.4-07 D, f'c <3000 psi (bases) M3 13,50 | $617.059,00 | $ 8.330,2958,50
CON(CJ)RETO 1 |
CICLOPEO CLASE G, !
5 425 B30.7-07 | 2000 PSI 409% RAJON M3 .; 7.50 | $395.461,00 $ 2.965.957,50
PARA BASES
, CUNETA DE
| CONCRETO CLASE E,
5 } 4.21 871.107 | 250 PSI FUNDIDA EN M3 7,060 | $519.857,00 $ 3.638.999,00
EL LUGAR
SUMINISTRO
FIGURADO Y
7 4.52 840.1-07 | ARMADO DE ACERO KG 1.063,00 $ 8.086,00 $ B.595.418,00
DE REFUERZO 60000
PSI
SUB TOTAL $ 26.488.145,30
ADMINISTRACION 10% $2648.814,53
AJUSTE | ‘ $2,17
VALOR TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO $ 29.136.962.00
VALOR MANO DE OBRA APORTADA POR LA COMUNIDAD 10% $2.913.696,20
VALOR TOTAL CONVENIO $ 32.050.658,20

El presupuesto oficial para la ejecucion de las actividades objeto del presente Convenio Solidario asciende a la
suma de; TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($32.050.658,20) de los cuales el Municipio de Fusagasuga
aportara la suma de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($29.136.962,00), que estan respaldados por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la Direccion de Presupuesto de la
Secretaria dé Hacienda del Municipio de Fusagasuga; y la Junta de Accion Comunal (JAC) de |a vereda Jordan
Bajo aportara DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON
VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.913.696,20) los cuales estan representados en mano de obra

. no calificada equivalente al 10% del valor aportado por la administracion municipal de Fusagasuga.

El municipio realizara el aporte a la junta de accion comunal de la siguiente manera:

1) se conceders un anticipo en cuantia equivalente al 50% de los recursos aportados por el municipio, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para la legalizacion del convenio y los requisitos presupuestales a que
haya lugar.

2) pagos parciales y/o acta final: el 50% restante sera desembolsado mediante actas parciales mensuales y/o
acta de recibo final de acuerdo con el avance de los trabajos, previa presentacion de actas parciales suscritas
por el representante de la junta de accion comunal y el supervisor y certificado de cumplimiento de parafiscales.
El desembolso del recurso aportado por el municipio seré consignado en una cuenta bancaria previamente
certificada por la JAC, a nombre de la misma. A Los recursos objeto del convenio la JAC le dara uso exclusivo
para cumplir con el objeto del mismo.

PARAGRAFO 1: el sistema de pago aplicable al Convenio es por precio unitario fijo sin formula de ajuste.

PARAGRAFO 2: en cada uno de los pagos se amortizara el anticipo en el mismo porcentaje, hasta saldar la
totalidad.

PARAGRAFO 3: el Municipio de Fusagasuga efectuara |las deducciones a que haya lugar de conformidad con lo
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dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. PARAGRAFO 4: |3 junta de accién comunal asumira los
impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del convenio de conformidad con la ley colombiana.

El aporte de la Junta de Accién Comunal (JAC) de la vereda Jordan Bajo aportard DOS MILLONES
NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($2.913.696,20), los cuales estan representados en mano de obra no calificada que se aporta con
la ejecucién del convenio.

CONDICIONES ESPECIALES

De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de construccion y/o ejecucion de obras de ingenieria civil y
arquitectonica requerido debera cumplir con las especificaciones técnicas, con la calidad de obras y cantidades
sefialadas en el presupuesto, tiempos y cronogramas de ejecucion conforme se detalle el estudio previo
continuacion.

Es asi como la entidad ha elaborado los estudios del sector previos a la contratacion determinando con claridad
aspectos desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

S.ANALISIS DE LA DEMANDA

6.1 ANALISIS DEL SECTOR

La alcaldia municipal de Fusagasuga en los Ultimos afios a través del nuevo sistema de planeacién concerniente
a los presupuestos participativos ha venido desarrollando convenios solidarios con las diferentes juntas de accion
comunal para el desarrollo de varios proyectos de diferente indole, durante la vigencia del 2019 se puede
corroborar la realizacién de varios de ellos como se muestra a continuacion:

CONCEPTO VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 §
I OE CONVENIO SOLIDARIO CONVENIO SOLIDARIO
AUNAR ESFUERZOS PARA LA
ADECUACION, MEJORAMIENTO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA
Y CONSTRUCCION DE PLACA | CONSTRUCCION DE LA PLACA
OBJETO HUELLAS PARA LA VEREDA | HUELLA PARA LA VEREDA
VIENA, DEL MUNICIPIO DE | SAUCES DEL CORREGIMIENTO
FUSAGASUGA DEPARTAMENTO | ORIENTAL FUSAGASUGA
, DE CUNDINAMARCA
VALOR ($28.375.190,80) ($28.254.771,00)
PROCESQ CONVENIO SOLIDARIO No 2019- | CONVENIO SOLIDARIO No 2020-
CONTRACTUAL 0349 0645
ENTIDAD JUNTA DE ACCION COMUNAL | JUNTA DE ACCION COMUNAL
CONTRATANTE DE LA VEREDA VIENA NIT: | DE LA VEREDA SAUCES NIT:
808003524 900038342-3
ETE%ZU%POEN Cuarenta y cinco (45) dias Cuarenta y cinco (45) dias
MULTAS/SANCIONES Ninguna Ninguna
} | Se pagara sobre avance de obra - | Se pagara sobre avance de obra —
actas parciales revisadas vy |actas parciales revisadas
FORMA DE PAGO avaladas por parte del supervisor | avaladas por parte del supervisor
del municipio. del municipio.

1Y
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CRONOGRAMA

Los tiempos y plazos conforme a lo
establecido en el contrato.

Los tiempos y plazos conforme a lo
establecido en el contrato.

GARANTIAS

-CUMPLIMIENTO: 10% del valor
del convenio. Termino de ejecucion
del contrato y cuatro (4) meses
mas.

-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
OBRA: 30% del valor del convenio
Cinco (5) afios contados a partir de
la fecha de entrega y recibo final de
la obra.

-BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO:
100% del valor del convenio. Por
terminc de ejecucion y cuatro (4)
meses mas.

-POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL 'Y CONTRACTUAL: 200
salarios minimos  mensuales
legales vigentes. Por el plazo de
gjecucion del convenio, se debe
actualizar con el acta de inicio.

-CUMPLIMIENTO: 10% del valor
del convenio. Termino de ejecucion
del contrato y cuatro (4) meses
mas.

-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
OBRA: 30% del valor del convenio |
Cinco (5) anos contados a partir de |
la fecha de entrega y recibo final de |
la obra.

-BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO:
100% del valor del convenio. Por
termino de ejecucion y cuatro (4)
meses mas.

-POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL Y CONTRACTUAL: 200
salarios minimos  mensuales
legales vigentes. Por el plazo de |
ejecucion del convenio, se debe |
actualizar con el acta de inicio. |

6.ANALISIS DEL MERCADO

De acuerdo con los convenios anteriormente mencionados, se puede visualizar que el comportamiento de las
Juntas de Accion Comunal (JAC), en la ejecucion de los convenias solidarios, ha tenido buenos comportamientos
y no se han presentado o acamreado ningln tipo de sanciones; por lo tanto, se escoge a la JUNTA DE ACCION |
COMUNAL DE LA VEREDA JORDAN BAJO para la ejecucién de la contratacion. i

7. FIRMA

NOMBRE: ING. OSCAR EABIAN ESPINEL MANRIQUE
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatarios

Proyecté: Ing. Sergio Alejandro Trujillo Martinez — Contratista 4”

Revisd y Aprobé: Ing. Oscar Fabidn Espinel Manrique — Secretario de Infraestructura (ﬂwc



