INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-015-2021

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL

BOGOTÁ D.C.

OCTUBRE 2021

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-015-2021

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - INICIAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$ 48.895.342.298,00**	53.818,32	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	DIECIOCHO (18) MESES		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA						PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL							
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL									
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	60	60	19	20	1	-1	100		
1	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
2	CONSORCIO SS-153	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
3	CONSORCIO CAPYT PUENTE CALLE 153	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
4	GISAICO SA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
5	CONSORCIO PUENTES DC	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	20	1	0	NO HÁBIL		

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE																												CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
		CONTRATOS RELACIONADOS (Hasta 5 máximo)	No. DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA HABILITANTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA HABILITANTE Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general (correspondra a la CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO (cuya luz principal entre ejes de apoyo consecutivos (EST-MAG-PILA1-PILA2/PILA1-PILA-EST-MAG) o EST-MAG - EST-MAG) sea igual o superior a 30 m, en el marco de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratación (27.22 metros)	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA HABILITANTE Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de estructuras de pavimento, (eléctricos o hidráulicos)	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA HABILITANTE Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	En el caso de consorcios o uniones temporales																							
														INTEGRANTE No. 1						INTEGRANTE No. 2						INTEGRANTE No. 3							
														PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	5	5	Contrato de orden No.1, 2, 3, 4 y 5	1.088.014,83	2021,64%	CUMPLE	5	2	5	4	CUMPLE	34,00%	NO CUMPLE	881.559,45	1092,019%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	98.921,99	122,539%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	107.533,39	133,203%	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
2	CONSORCIO SIS-153	2	2	Contrato de orden No.1 y 2	173.715,00	322,78%	CUMPLE	2	1	2	1	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	129.788,00	321,498%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	43.947,00	108,877%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO CAPYT PUENTE CALLE 153	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	214.867,53	398,25%	CUMPLE	6	4	6	3	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	158.795,84	196,706%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	56.071,69	69,459%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
4	GBACCO SA	2	2	Contrato de orden No.1 y 2	46.029,67	85,53%	CUMPLE	2	2	2	2	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
5	CONSORCIO PUENTES DC	2	2	Contrato de orden No.1 y 2	51.543,83	95,77%	CUMPLE	2	0	2	2	NO CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	47,50%	NO CUMPLE	16.826,75	41,688%	CUMPLE	NO CUMPLE	47,50%	NO CUMPLE	34.717,08	86,011%	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-015-2021

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (INICIAL)

	Proponente	El Proponente, manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**19**	**19**	
1	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	SI	19	19	
2	CONSORCIO SS-153	SI	19	19	
3	CONSORCIO CAPYT PUENTE CALLE 153	SI	19	19	
4	GISAICO SA	SI	19	19	
5	CONSORCIO PUENTES DC	SI	19	19	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-015-2021

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																			PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
					El proponente individual	En el caso de consorcios o uniones temporales																
						INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3						
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	1.088.014,83	5,00	Plural		34,00%	881.599,45	1092,019%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	98.921,99	122,538%	CUMPLE	NO CUMPLE	33,00%	107.533,39	133,205%	CUMPLE	CUMPLE	1	
2	CONSORCID SS-153	173.715,00	2,00	Plural		50,00%	129.768,00	321,496%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	43.947,00	108,877%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
3	CONSORCIO CAPYT PUENTE CALLE 153	214.867,53	6,00	Plural		50,00%	158.795,84	196,706%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	56.071,69	69,458%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
4	GISAICO SA	46.029,67	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
5	CONSORCIO PUENTES DC	51.543,83	2,00	Plural		5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	47,50%	16.826,75	41,688%	CUMPLE	CUMPLE	47,50%	34.717,08	86,011%	CUMPLE	CUMPLE	1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-015-2021

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (INICIAL)

	Proponente	Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES folio
		SI / NO	-1	-1	
1	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	NO	0	0	
2	CONSORCIO SS-153	NO	0	0	
3	CONSORCIO CAPYT PUENTE CALLE 153	NO	0	0	
4	GISAICO SA	NO	0	0	
5	CONSORCIO PUENTES DC	NO	0	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-015-2021

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 8 - FACTORES DE DESEMPATE (INICIAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Cumple condiciones de la Ley 2069 de 2020 SI/NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
01.01	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	CSS CONSTRUCCIONES SA	34,00%	881.559,45	1.088.014,83	81,02%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.02		CASS CONSTRUCCIONES SAS	33,00%	98.921,99	1.088.014,83	9,09%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.03		SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES - SONACOL SAS	33,00%	107.533,39	1.088.014,83	9,88%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.01	CONSORCIO SS-153	SAINC INGENIEROS SAS	50,00%	129.768,00	173.715,00	74,70%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
02.02		SUBSUELOS SAS	50,00%	43.947,00	173.715,00	25,30%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.01	CONSORCIO CAPYT PUENTE CALLE 153	PUENTES Y TORONES SAS	50,00%	158.795,84	214.867,53	73,90%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.02		CONCREARMADO LTDA	50,00%	56.071,69	214.867,53	26,10%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	GISAICO SA		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.01	CONSORCIO PUENTES DC	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	5,00%	0,00	51.543,83	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.02		INCOPAV SA	47,50%	16.826,75	51.543,83	32,65%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.03		COURVI INGENIERIA SAS	47,50%	34.717,08	51.543,83	67,35%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

eof