Instituto
DESARROLLO URBANO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

IDU-LP-SGI-015-2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C

EVALUACION FINAL CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN
jueves, 04 de noviembre de 2021

EVALUACION FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS Y DE ORGANIZACIÓN
INDICADORES FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

		CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		
No.	**PROPONENTE**	**INDICE DE LIQUIDEZ > ó =**	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO < ó =**	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > ó =**	**CAPITAL DE TRABAJO PROPONENTE > ó =**	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > ó =**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO > ó =**	**CONCEPTO FINANCIERO**
		1.00	**0.70**	**1.00**	**14,671,674,769**	**0.00**	**0.00**	
1	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	2.06	0.49	2.03	539,354,193,717	0.05	0.02	HÁBIL
2	CONSORCIO SS-153	6.77	0.62	5.25	31,242,040,236	0.19	0.07	HÁBIL
3	CONSORCIO CAPYT PUENTE CALLE 153	2.74	0.63	3.70	20,882,245,158	0.27	0.10	HÁBIL
4	GISAICO S.A.	3.71	0.26	44.67	37,935,196,000	0.27	0.20	HÁBIL
5	CONSORCIO PUENTES DC	2.81	0.52	23.59	57,615,829,085	0.28	0.14	HÁBIL