
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1

1.2 CONFORMACION DE TERRENO

1.2.1 CORTE CON MOTONIVELADORA MATERIAL SIN CLASIFICAR M3 19,220.00 $ 1,000.00 $ 19,220,000

1.2.2 MATERIAL GRANULAR TIPO CRUDO M3 769.00 $ 3,000.00
$ 2,307,000

1.2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 10,785.00 $ 2,000.00 $ 21,570,000

1.2.4

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE

M3 20,181.00 $ 3,000.00 $ 60,543,000

1.2.5 SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (49 CM) M3 7,586.00 $ 3,000.00
$ 22,758,000

1.3 ESTRUCTURA CONCRETO

1.3.1 PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 PSI, ESP: 20 CM M2 15,955.36 $ 23,000.00 $ 366,973,280

1.3.2

BORDILLOS EN CONCRETO 3000 PSI, .15 X .30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ML 5,470.00 $ 6,000.00 $ 32,820,000

1.3.4

CONCRETO PARA BOX-COULVERT 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M3 1,051.44 $ 100,000.00 $ 105,144,000

1.3.5 ACERO DE REFUERZO BOX-COULVERT KG 69,990.97 $ 600.00
$ 41,994,582

1.3.6 ACERO DE TRANSFERENCIA. DIAM 1" LISO KG 23,452.00 $ 300.00
$ 7,035,600

1.3.7 ACERO DE TRANSFERENCIA, 1/2" CORRUGADO KG 7,768.00 $ 600.00
$ 4,660,800

1.4 CONSTRUCCION SEPARADOR VIAL

1.4.1 DEMOLICION PLANTILLA CONCRETO SEPARADOR M2 925.40 $ 5,000.00
$ 4,627,000

1.4.2 RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 138.00 $ 2,000.00
$ 276,000

1.4.3

LOSETAS EN CONCRETO LISA, GRIS COLOR, TACTIL 0,20 X 0,20

m, E=0.06 m con viga de confinamiento según diseño
M2 925.40 $ 12,000.00 $ 11,104,800

1.4.4 BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PARA LOSETA ML 218.00 $ 6,000.00
$ 1,308,000

SUBTOTAL 1
 $                          702,342,062 

2 CONSTRUCCION ANDEN  OCCIDENTAL DE LA CIRCUNVALAR

2.1 PRELIMINARES

2.1.2 DEMOLICION MANUAL DE ANDENES EXTERIORES M2 1,640.93 $ 5,000.00
$ 8,204,650

2.1.3 DEMOLICION EMPEDRADO EXISTENTE M2 153.00 $ 8,000.00
$ 1,224,000

2.1.4

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE

M3 164.09 $ 20,000.00 $ 3,281,800

2.2 CIMIENTOS

2.2.1 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 175.00 $ 10,000.00
$ 1,750,000

2.2.2 RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 446.90 $ 10,000.00
$ 4,469,000

2.2.3 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI M3 56.07 $ 100,000.00
$ 5,607,000

2.2.4 ACERO DE REFUERZO KG 4,987.00 $ 600.00
$ 2,992,200

2.3 ESTRUCTURA DE CONCRETO

2.3.1 MURO DE CONTENCION DE 4000 PSI M3 79.00 $ 150,000.00
$ 11,850,000

2.3.2 ACERO REFUERZO KG 27,056.00 $ 600.00
$ 16,233,600

2.3.3 RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI M3 27.00 $ 100,000.00
$ 2,700,000

2.4 MAMPOSTERIA

2.4.1 MURO EN BLOQUE ABUZARDADO UNA CARA M2 120.00 $ 10,000.00
$ 1,200,000

2.5 OBRAS EXTERIORES

2.5.1

BORDILLOS EN CONCRETO 3000 PSI, .15 X .30 MTS, INCLUYE ACERO DE REF LONG 3/8 

REF TRASNVERSAL
ML 1,820.00 $ 6,000.00 $ 10,920,000

2.5.2 BORDILLOS DE CONFINAMIENTO (LOSETAS Y/O ADOQUINES) ML 2,620.00 $ 6,000.00 $ 15,720,000

2.5.3 SUB BASE GRANULAR COMPACTADA ( 20 CM ) M3 446.90 $ 15,000.00
$ 6,703,500

CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

PROYECTO RIOHACHA - LA GUAJIRA

CONSTRUCTORA T&G SAS  - IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION
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RECONSTRUCCION DE AMBAS CALZADAS EN PAVIMENTO RIGIDO DE 3000 PSI, ESP: 20 CM.



2.5.4 LOSETAS EN CONCRETO LISA, GRIS COLOR, TACTIL 0,20 X 0,20

m, E=0.06 m con viga de confinamiento según diseño
M2 2,234.50 $ 12,000.00 $ 26,814,000

2.5.5 BARANDAS DE PROTECCION EN TUB GALAVANIZADA DE 2". ML 140.00 $ 30,000.00 $ 4,200,000

2.5.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN ACERO CURVO INOXIDABLE SIN ESPALDAR

UND 60.00 $ 500,000.00 $ 30,000,000

SUBTOTAL 2 $ 153,869,750

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 856,211,812

ADMINISTRACIÓN $ 85,559,903

IMPREVISTO $ 25,686,354

UTILIDAD $ 42,810,591

IVA/UTILIDAD $ 8,134,012

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U $ 162,190,860

$ 1,018,402,672
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