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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Canal Capital es una sociedad publica organizada como empresa industrial y comercial del Estado,
perteneciente al orden distrital, constituida bajo las leyes colombianas creada mediante el Acuerdo Distrital
019 de 1995, legalmente constituida mediante Escritura Publica No. 4854 del 14 de noviembre de 1995 de
la Notaria 19 del circulo de Bogota.

En vista de su condicién de operador de television publica regional, tiene por objeto principal la operacién,
prestacion y explotacion del servicio de television regional establecido en las Leyes 182 de 1995 y 335 de
1996, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 1995 del Concejo de Bogota y demas normas
aplicables.

Asi mismo, busca satisfacer las necesidades del Estado relativas a la promocion del respeto a las garantias,
deberes, derechos fundamentales y demas libertades de los ciudadanos, fortalecer la consolidacion de la
democracia, la paz y propender por la difusiéon de los valores humanos y expresiones culturales de caracter
nacional, regional y local. Con ese propdsito disefia una programacion dirigida a suplir las necesidades
educativas, deportivas y culturales de la audiencia regional, interpretando la pluralidad politica, social,
cultural y econdmica de la ciudad capital.

Dentro del organigrama institucional de Capital se encuentra la Subdireccién Administrativa, que se encarga
de velar por el funcionamiento de diversos procesos administrativos que conllevan a la adecuada ejecucién
de las actividades de las areas a su cargo, entre ellas el area de sistemas, desde donde se brindan servicios
de soporte técnico en TI, apoyo al funcionamiento de la infraestructura tecnoldgica, equipos, procesos y
apoyo a las dependencias en todo lo relacionado con las tecnologias de la informacion.

El drea de sistemas para el cumplimiento de sus funciones necesita contar con los elementos, herramientas
y servicios indispensables para el desarrollo de las actividades que se traducen en eficiencia, calidad y
excelencia; bajo este criterio, una de las actividades de mayor relevancia es el aseguramiento de la
informacion desde la vista de la disponibilidad, privacidad y acceso, para lo cual se contempla el uso de
sistemas de hardware y software especializados en gestion de respaldo de informacién y seguridad en la
transmision de informacién, herramientas de software propietario que deben ser licenciadas y renovadas de
forma periddica.

En tal sentido, el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones - MinTIC a través de la
Direccion de Estandares y Arquitectura de TI y la Subdireccién de Seguridad y Privacidad de TI, dando
cumplimiento a sus funciones; publica el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion (MSPI), el cual
se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros
componentes de la Estrategia GEL: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestion.

El Modelo de Seguridad y Privacidad para estar acorde con las buenas practicas de seguridad sera actualizado
periddicamente; reuniendo los cambios técnicos de la norma 27001 del 2013, legislacion de la Ley de
Proteccion de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica, entre otras, las cuales se
deben tener en cuenta para la gestion de la informacion.!

En el orden territorial, la Alcaldia Mayor de Bogota faculta a la Alta Consejeria Distrital para las TIC, para
realizar las métricas y evaluacion de la implementacion del modelo de seguridad y privacidad de la
informacién en el distrito, realizando el acompanamiento a la implementacion de politicas, metodologias y

! Sistemas de Gestién de la Seguridad de la Informacién (SGSI) MinTIC,
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-5482.html? noredirect=1
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documentacion orientada a las buenas practicas de gestion y aseguramiento de la informacién en las cuales
se contemplan el acceso seguro a la red, gestion de la informacion personal y sistemas auténomos de backup.

Canal Capital en el afio 2012 implementd una solucién de backup que involucrd la instalacion de un robot de
cintas LTO-5 con el fin de respaldar, salvaguardar y restaurar la informacion y la memoria histérica de la
entidad; esta solucion de backup requiere de un software para la gestion de la informacion (interfaz de
administracion de backup y recuperacion, catalogo de cintas y acceso a la data) destacandose a BACKUP
EXEC como el mas indicado para el aseguramiento de la informacion.

Actualmente en el mercado existen diversas soluciones con caracteristicas similares, a suplir las actividades
antes descritas, y para el sistema de gestién de backup existen herramientas creadas por diferentes
fabricantes que realizan la misma funcion; sin embargo para este caso en especifico y debido al tiempo de
uso de la solucion integral de BACKUP EXEC, el catalogo de cintas construido a la fecha supera los 1.8 peta-
bytes de informacién, por lo que realizar un cambio en el sistema de gestion de backup implica catalogar
nuevamente el total de la informacién mencionada haciendo improcedente e inoperante el proceso que por
afos se ha realizado, e incluso, poner en riesgo la informacion alli almacenada, ante una eventual pérdida
irrecuperable de la misma. Por tal razén se debe gestionar el licenciamiento y actualizacion del sistema de
gestion de backup que existe en la actualidad.

De otro lado, y en atencién a la seguridad de acceso a la red y servicios de acceso seguro a la informacion,
en el afo 2018 se determind la necesidad de contar con un software antivirus con administracién en la nube
gue permitiera la supervisién y conocimiento del estado de proteccién en cuanto a amenazas de tipo
informatico como virus, phishing, troyanos, ransomware, etc., de las terminales de datos y servidores de la
entidad, adicional que contara con un sistema de gestion, prevencién y prediccion de incidentes de seguridad
digital; por ello se adquirié la solucidn de antivirus Bitdefender Gravityzone, el cual requiere también ser
actualizado a efectos de garantizar oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos.

Finalmente, se indica que esta contratacion se encuentra contemplada en el plan de adquisicion, soportada
para tal fin con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1828 del 15 de octubre de 2021 con rubro:
4212010100502030101, Concepto: Gastos de Paquetes de software.

2. ESTUDIO DEL SECTOR
2.1. ASPECTOS GENERALES

El sector de tecnologias de la informacion y comunicacion en Colombia ha tenido en términos generales
rendimientos positivos en el Ultimo afno. Segun estadisticas del sector, las variaciones de crecimientos han
tenido tendencias positivas debido a la innovacion y al crecimiento exponencial que se vive, no solo en
Colombia, sino a nivel global en los mercados tecnoldgicos, donde hoy en dia la implementacion de sistemas
que optimicen procesos y hagan mas eficiente el uso de los recursos, es mas comun y tiene mayor acogida.
Lo anterior viene de la mano con los procesos de optimizacién de recursos para la produccion de sistemas
tecnoldgicos, donde en pocas palabras, hacer tecnologia se ha vuelto mas econémico y rentable para las
empresas.

El sector TIC en Colombia es evaluado desde varios puntos de vista. Por un lado, se establecen las
consideraciones a como los procesos de Innovacion y Desarrollo (I+D) se han ido afianzando en el pais,
logrando mejores coberturas y llevando a Colombia a ser un pais en desarrollo con niveles tecnoldgicos en
crecimiento en todas sus industrias. Para ello, el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y
Comunicacion, evalla los niveles de desarrollo e innovacién en gran medida, por los porcentajes de
coberturas en el pais de accesos a internet y tecnologia.
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Ahora bien, el sondeo en cuanto a niveles de cobertura y el acceso a tecnologias de la informacién, genera
un panorama macro sobre las condiciones del pais en sus niveles de adaptacion a los nuevos procesos
tecnoldgicos que se acoplan al dia a dia en toda la poblacién colombiana. Sin embargo, el analisis que se
debe abordar es el correspondiente al analisis del mercado que ejecutan los procesos de innovacién a través
de tecnologias informaticas o de software.

En este caso, como ya se menciond, Colombia se encuentra en altos niveles de crecimiento con mayor
recepcion de economias internacionales a invertir en el pais, lo cual ha impulsado el sector. El crecimiento
en las exportaciones del sector TIC, que en los Ultimos cinco afnos alcanzod los US$528 millones y beneficid
a 2.800 pequerias empresas, se logro, entre otros motivos, por la puesta en marcha de ferias internacionales
especializadas en compartir soluciones tecnoldgicas especificas para las distintas industrias, y por la asesoria
y el acompafiamiento de entidades como Innpulsa, el MinTIC y ProColombia.

Por otro lado, el impulso a los mercados emprendedores sobre el sector es cada vez mayor, con
adaptaciones de las nuevas empresas a uso de sistemas informaticos y estructuracién de datos tipo hosting
lo cual se demuestra en las cifras entregadas por el ente gubernamental de MinTIC, en las cuales las Pyme
pasaron de 35% de adopcién de tecnologias maduras en 2015 a 60% durante 2017. Respecto a las
microempresas en 2015 obtuvieron 21% de adopcién mientras que en 2017 alcanzaron 52% y las grandes
empresas solo crecieron seis puntos porcentuales pasando de 70% en 2015 a 76% en 2017.Lo anterior es
muestra del impulso que se le ha dado a la industria, logrando crecimientos potenciales en las cifras de
participacion sobre el crecimiento de la economia colombiana.

Adopcion de tecnologias maduras

PYMES MICROEMPRESAS

GRANDES EMPRESAS

Y es a partir de este punto, donde el sector tecnoldgico se ha ido consolidando, el crecimiento en
participacion de las empresas en el mercado donde el mayor porcentaje es delegado a las denominadas
Startups que poco a poco tienen mas penetracion del mercado, por otro lado, la alta facturacion de
empresas que se dedican a consultoria en el sector igualmente es muestra del crecimiento del mismo.

No obstante, en términos tributarios parte del sector también tubo oportunidades de mejora, como es el
caso de la educacion virtual para el desarrollo de contenidos digitales, asi mismo, no existen gravamenes
sobre el suministro de paginas web, servidores de hosting, y Cloud Computing. Lo anterior concluye al
impulso sobre las ramas del sector mencionadas.
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Las Entidades Estatales requieren de servicios de TI para la captura, procesamiento, almacenamiento y
distribucion de informacion proveniente de la permanente interaccion con el ciudadano, lo que les permite
cumplir con sus funciones misionales. De acuerdo con las directivas impartidas por el MinTIC a través de
las estrategias de Gobierno en Linea y de Arquitectura Empresarial, las Entidades Estatales deben hacer
uso de las TIC para habilitar los ejes que serviran como motor para el desarrollo del pais. Estos ejes son:

(i) servicios

(i) gestion

(iii) gobierno abierto

(iv) seguridad y privacidad de la informacion.

En junio de 2014 el MinTIC socializd el borrador del marco de referencia de Arquitectura Empresarial para
el gobierno colombiano. Dicho marco brinda lineamientos, estandares y guias para que las Entidades
Estatales se articulen en un real gobierno electrénico.

El marco permite organizar mejor la Arquitectura Empresarial de las Entidades Estatales a partir de seis
variables: (i) estrategia de TI, (ii) gobierno de TI, (iii) informacién, (iv) sistemas de Informacién, (v) servicios
tecnologicos y (vi) uso y apropiacion. El MinTIC disend y esta implementando la estrategia Gobierno en
Linea, soportada en la construccion de la Arquitectura Empresarial de TI del Estado, con el fin de organizar
las TIC de acuerdo con la estrategia de cada sector, cada region y un solo pais.

La estrategia de Gobierno digital busca construir un Estado mas eficiente, mas transparente y mas
participativo gracias a las TIC. Esto significa que el gobierno prestara los mejores servicios en linea a los
ciudadanos, lograra la excelencia en la gestion y generara confianza en los ciudadanos.

Para lograr alinearse con esta estrategia, el gobierno debera organizar los conceptos, estrategias,
informacion, sistemas de informacion, procesos y las personas de las Entidades Estatales, de manera que
puedan funcionar como un solo sistema, lo cual se podra realizar a través de la implementacion de la
Arquitectura Empresarial.

2.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El valor estimado del contrato sera hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($34.935.488) M/CTE, incluido IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.

a) Dicho valor se determind a través del andlisis del estudio de mercado realizado por la entidad
mediante la solicitud de cotizaciones a las empresas que cuentan con experiencia en los servicios
requeridos por el Canal, Se escogio la propuesta cuyo valor ofertado fue la menor, garantizando las
condiciones técnicas minimas requeridas en el anexo técnico, la eficiencia del gasto publico y
racionalizacion del mismo de manera objetiva.

2.3. COTIZACIONES

Se consulta el mercado a través de solicitudes formales de cotizacion para contratar el objeto sefialado,
dando a conocer las especificaciones técnicas y condiciones esenciales del contrato en igualdad de
condiciones a los proveedores, empresas que han participado en procesos de cotizacién y/o con aquellas
con las que se ha celebrado contratos con el mismo objeto.

Las empresas que remitieron su propuesta de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la
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entidad se relacionan a continuacion:

Se recibid oferta econdmica por parte de las empresas: SOFTICS INGENIEROS, MICRONET Y MAICROTEL.
Posteriormente, se analizd que lo cotizado por los proveedores correspondiera a la totalidad de los
componentes del objeto a contratar y se ajustara a las condiciones y/o especificaciones esenciales
solicitadas en el anexo técnico, obteniéndose el siguiente resultado:

ESTUDIO DE MERCADO - PROYECTO BACKUP EXEC Y ANTIVIRUS
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD| MAICROTEL MICRONET SOFTICS
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC
1 AGENT FOR VMWARE AND HYFPER-V WIN 1 HOST SERVER 3 $ 7.016.151 | & 6611316 | & 6.672.840
ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC
2 AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER 4 $ 8.678.272 | 3 5705648 | % 5.551.520
ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC
3 SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD 1 $ 1.669.568 | $ 1426412 | $ 1.387.880
PERPETUAL LICENSE GOV
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC
4 AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD 2 $ 1781572 | % 1537972 | % 1.654.780
PERPETUAL LICENSE GOV
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC
5 AGENT FOR LINUX 1 SERVER ONPREMISE STANDARD 1 $ 579.927 | $ 768.986 | $ 827.390
PERPETUAL LICENSE GOV
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC OFT
6 LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD 1 $ 1.459.322 | § 1.343.000 | $ 1.781.000
PERPETUAL LICENSE GOV
7 Cloud Bitdefender GravityZone Business Security - GOV RNW 250 3 13.658.500 | 3 15487000 | § 13.663.750
SUBTOTAL| $ 32843312 (% 32880334 |$ 31.539.160
VA 19% $ 3645114 [ $ 3.304.733 [ § 3.396.328
TOTAL $ 36488426 | $ 36.185.067 | §  34.935488

Asi las cosas, se analizd el componente econdmico y técnico de las ofertas allegadas, evidenciandose que
la empresa SOFTICS oferto el menor valor y cumple la totalidad de los elementos dispuestos en el anexo
técnico, garantizando asi la eficiencia contractual y la eficacia del gasto publico y una mejor capacidad y
velocidad de la transferencia de datos.

2.4. ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS

De igual manera, se procedid a hacer un analisis de los procesos contractuales adelantados por Canal
Capital en los afios 2019 y 2020 para la adquisicion de estos servicios a través de la modalidad de
contratacidn directa, hallandose los siguientes registros:

Numero de contrato Objeto Valor
Proveer la renovacion de las licencias del software Veritas Backup
EXEC para garantizar la operacion de copias de seguridad de
Canal Capital y la actualizacién del licenciamiento de una solucién
antivirus BITDEFENDER GRAVIYZONE para equipos, servidores y
estaciones de trabajo de Canal Capital.

Contratar la renovacion de las licencias del software Symantec
Backup

EXEC para garantizar la operacion de copias de seguridad de
Canal Capital y la actualizacion del licenciamiento y soporte
técnico de una solucién antivirus BITDEFENDER GRAVIYZONE,
para equipos, servidores y estaciones de trabajo de Canal

Capital.

$34.993.437
752 - 2020

838 - 2019
$33.431.704

Como se puede concluir del analisis de precios historicos, el valor de la cotizacién sefialada como la mas
favorable, se encuentra dentro de la proyeccién de incremento normal frente a los precios de las vigencias
anteriores.
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3. CONDICIONES DE LA,CONTRATACIéN (LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS,
ORGANIZACIONALES, TECNICAS, ETC.)

NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD. Constitucion Politica de Colombia articulos 209 y 267, Articulo
37 Ley 182 de 1995, Decreto 1421 de 1993, el articulo 96 del Decreto 111 de 1996, numeral 1° del articulo
8 de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011, entre otras
de creacién constitucional o legal y las que surjan con posterioridad por virtud de otras leyes, articulo 11y
12 de la Ley 1437 de 2011.

La Ley 1341 de 2009, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2693 de 2012, reglamentado
tambien parcialmente por el Decreto Nacional 2573 de 2014 "Por la cual se definen principios y conceptos
sobre la sociedad de la informacion y la organizacion de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones —TIC.

El Decreto 1151 de 2008, establecid los primeros lineamientos normativos y las fases para la implementacion
de la Estrategia Gobierno en Linea en el pais, asi como las fechas para su cumplimiento durante el periodo
2008 a 2012.

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la informacién y la
organizacion de las tecnologias de la informacién y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de
espectro y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1414 de 2017 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacién
y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 2850 de 2018 MTIC - Por la cual se derogan las resoluciones MINTIC No. 1366 y 1936 de 2018.

Resolucién 3363 de 2017 MTIC - Por la cual se delegan y asignan unas funciones al interior del Ministerio
de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, y se derogan las Resoluciones No. 3452, 3454 y
3093 de 2015 y 1547 de 2016; art. 1.2 num. 12.

Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogotd, por el cual se dictan los lineamientos para
la Politica de Promocion y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector
de las Localidades del Distrito Capital.

Ley 33 de 1987 de adhesidn al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de
1886. Equiparacion del software a las obras literarias.

Ley 11723 de Software Libre 1993.
Ley de Propiedad Intelectual modificada por la Ley 25036 de noviembre de 1998.

Ley 599 de 24 de julio de 2000, Cédigo Penal (Diario Oficial n°® 44.097 de 24 de julio de 2000). Titulo VIII.
De los delitos contra los Derechos de Autor, en sus articulos 270, 271 y 272. Aspecto penal de la proteccion
al Software.

Ley 1032 de 22 de junio de 2006, por la cual se modifican los articulos 257, 271, 272 y 306 del Cdédigo
Penal.
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CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y TECNICAS.
Este tipo de contratos se celebran con empresas de la industria de la Tecnologia de la informacion y las
Telecomunicaciones TIC, cuyo objeto social les permita ser prestadores de Servicios de Conectividad que
acredite experiencia en contratos con el mismo objeto, para de esta forma garantizar la prestacion de este
servicio con la disponibilidad oportuna.

4. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES

4.1. OBJETO
Proveer la renovacion de las licencias del software Veritas Backup EXEC para garantizar la operacién de
copias de seguridad de Canal Capital y la actualizacion del licenciamiento de una solucidén antivirus
BITDEFENDER GRAVIYZONE para equipos, servidores y estaciones de trabajo de Canal Capital.

4.2. ALCANCE
N/A

5. DEFINICION DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR CONFORME AL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

CLASIFICACION UNSPSC | SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Software de manejo de 43000000 43230000 43231500 43231512
licencias

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de acuerdo a cada componente:
A. RENOVACION DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE SYMANTEC BACKUP EXEC

1. Suministrar las licencias de software necesarias y las cantidades requeridas para la solucion integral
de Backup mencionadas en la tabla Especificacion de Licenciamiento expuesta en el presente
documento.

2. Mantener la integridad del catalogo de cintas de Canal Capital.

3. Actualizar los agentes de Backup Exec en cada uno de los servidores respaldados por la
herramienta.

4. Entregar la constancia del registro en la casa matriz o fabricante de las cantidades y productos
conforme a las licencias requeridas (Certificados a nombre de Canal Capital, como constancia de
autenticidad original, el cual contendra las respectivas credenciales, llaves o product Keys).

5. Las licencias a entregar deben ser originales, nuevas, de calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas solicitadas.

6. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas relacionadas con la solucion Backup dispuestas en
el Anexo técnico que hace parte integral del contrato.
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B. ACTUALI’ZACIéN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE UNA
SOLUCION ANTIVIRUS BTDEFENDER GRAVIYZONE

1. Suministrar las licencias de software necesarias y las cantidades requeridas para el software de
antivirus mencionadas en la tabla Especificacién de Licenciamiento expuesta en el presente
documento.

2. Actualizar la solucién Bitdefender Gravityzone a una version superior.

3. Actualizar los agentes de Bitdefender Gravityzone en cada una de las terminales de datos de Canal
Capital.

4. Suministrar una (1) plataforma de administracion web para la gestion de la solucién de antivirus
por 12 meses.

5. Entregar la constancia del registro en la casa matriz o fabricante de las cantidades y productos
conforme a las licencias requeridas (Certificados a nombre de Canal Capital, como constancia de
autenticidad original, el cual contendra las respectivas credenciales, llaves o product Keys).

6. Acompanamiento en sitio durante 20 horas para instalacion, configuracién y actualizacion de los
productos y/o servicios adquiridos.

7. Las licencias a entregar deben ser originales, nuevas, de calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas solicitadas.

8. Prestar el servicio de soporte técnico especializado a la instalacion e implementacion de los recursos
de software contratados.

9. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas relacionadas con la solucién antivirus dispuestas
en el Anexo técnico que hace parte integral del contrato.

7. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
Las expuestas en el anexo técnico, el cual es parte integral del presente proceso contractual.
8. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El presente contrato es un contrato de licenciamiento de software.
9. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
9.1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo del contrato serd de UN (1) MES, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

9.2. LUGAR DE EJECUCION
El lugar de ejecucion sera en la ciudad de Bogota D.C.

9.3. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es de hasta la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($34.935.488) M/CTE, incluido IVA y

todos los impuestos a los que haya lugar. Asi como los costos directos e indirectos derivados de la ejecucién
contractual.
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El valor se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1828 del 15 de octubre
de 2021 con rubro: 4212010100502030101, Concepto: Gastos de Paquetes de software.

9.4. FORMA DE PAGO
Canal Capital se compromete a cancelar el valor antes mencionado de la siguiente manera:

Un Unico pago del 100% por un valor de TREINTA'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($34.935.488) M/CTE, incluido IVA y
todos los impuestos a los que haya lugar, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Factura de venta que debe estar soportada en el certificado donde se hace constar que se encuentra
al dia en el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales respecto de sus
empleados, durante los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato, de conformidad con
lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

e Recibo a satisfaccion expedido por el Supervisor donde da cuenta de la recepcion y activacion de
las licencias bajo las especificaciones técnicas exigidas.

El pago debera estar soportado por el informe final del supervisor. El pago se efectuara dentro de los quince
(15) dias siguientes a la presentacion y cumplimiento de los anteriores requisitos.

9.5. SUPERVISION Y/ O INTERVENTORIA

La supervision estara a cargo del PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SISTEMAS, o quien haga sus
veces, quien tendra a cargo las funciones establecidas en la ley, en la Resolucion 031 de 2019 en materia
de supervisién y demas normas o reglamentos que regulen la materia, para lo cual debera tener presente
las siguientes consideraciones.

Conocer los antecedentes de la contratacion.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Verificar la constitucion y publicacién en SECOP II, de la garantia respectiva.

Velar por el cumplimiento de los asuntos relacionados con los derechos de autor.
Todas las demas obligaciones que se desprendan de la vigilancia y control del contrato

vihwn =

10. MODALIDAD DE SELECC’I(')N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Canal Capital pretende celebrar un contrato de prestacion de servicios; esta contratacion se realiza segun lo
contemplado en el Manual de Contratacién de Canal Capital en la modalidad de “Contrataciéon Directa”
teniendo en cuenta el Capitulo II del Titulo III, numeral 5.22 “otros” que reza asi: "Podran celebrarse
directamente otros contratos, tales como servidumbre, permuta, para constitucion de garantias por contratos
celebrados para la venta de servicios del canal, contratos de capacitacion, contratos de seguros y corretaje,
licenciamiento de software, empréstito, servicio de segmento satelital y contratos con personas juridicas
extranjeras cuando la clase del bien o servicio asi lo amerite.

La lista anterior es enunciativa y en ningun caso limita la posibilidad de CANAL CAPITAL de celebrar los
contratos tipicos y atipicos que el ordenamiento colombiano le permite.

()

Asi'mismo, podrén celebrarse directamente aquellos contratos en los que no concurra ninguna de /as causales
anteriores siempre que su cuantia sea inferior a trescientos salarios minimos legales mensuales vigentes
(300 SMLMV).”
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Lo anterior, previo analisis del objeto del proceso de contratacion, las condiciones del bien o servicio a
adquirir y las ventajas que representa para la entidad contratarlo, la forma como se acuerda la entrega del
bien o servicio, la cantidad contratada, la forma de pago, y en general las demas condiciones previstas por
las partes.

11. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta lo indicado en el presente estudio previo y que la modalidad de seleccion para la
presente contratacion es la de Contratacion Directa, con sustento en el Manual de Contratacion del Canal
en su numeral 3.3.9.2 literal d), se seleccionara el contratista que acredite:

a) Ofrezca el menor valor en su propuesta.

b) Certificaciones donde conste experiencia en la ejecucion de al menos dos (2) contratos cuyo
objeto sea igual o similar al que se prevé en esta contratacion y sus valores sumen la totalidad del
valor del presente contrato.

11.1. REQUISITOS HABILITANTES
No aplica.

11.2. CRITERIOS DE PONDERACION Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA
MAS FAVORABLE.

No aplica.

11.3. PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A
LA GESTION.
No aplica.

12. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion
en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad
de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes
y el contexto de los mismos.
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(*) Para efectos del Riesgo de Corrupcion considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudira a la METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS
DE CORRUPCION EN LA GESTION CONTRACTUAL PUBLICA, de la Veeduria Distrital.

En todo caso, el area donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacién a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su
contexto.

13.LAS GARANTf,AS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

13.1. CLASES DE GARANTiAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

No aplica para la presente contratacion.

13.2. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA
PRECONTRACTUAL
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No aplica.

13.3. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL
Y POS CONTRACTUAL

Riesgo Porcentaje Sobre el Valor Vigencia
. El plazo de ejecucién del contrato y
0,

Cumplimiento 20 % Total del Contrato 4 meses mas.
Calidad del servicio 20 % Total del Contrato El plazo de ejecucion d,E| contratoy

4 meses mas.
Pago de salarios y o El plazo de ejecucién del contrato y

prestaciones sociales. >% Total del Contrato 3 afios mas.

13.4. PARA GARANTIZAR EL RIESGO ASOCIADO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

No aplica.

Nota: En todo caso la entidad se reserva el derecho de exigir garantias adicionales a las enunciadas
dependiendo de las condiciones particulares de cada contrato.

14. ANEXOS

Solicitud de CDP

Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP.

Certificado de Existencia y Representacion Legal

Copia de la cédula de ciudadania del representante legal

Antecedentes de la empresa y el rep. legal

Certificado de cumplimiento con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de
parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal segln corresponda.

RUT.

RIT.

Certificados de experiencia

Inscripcién en SECOP II.

Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratacion.

15. RESPONSABLES

DEPENDENCIAS QUE PROYECTAN

Jefe de la dependencia
Juan David Vargas Manzanera Ny 4
Subdirector Administrativo i

Profesional que proyecta area técnica .
Mauris Antonio Avila
Profesional Universitario Sistemas !

Profesional que proyecta area juridica.
Alejandra Alvarez Castillo 4
Abogada Subdireccion Administrativa

Fecha de elaboracion: 20/10/2021




