Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.2543243

-

En ejecucion
12 dias de tiempo transcurrido (26/05/2021 4:34:48 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.2543243

Adquirir para el Centro de Automatizacion Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de
formacion para el programa de Articulacion con la educacion media, de acuerdo a las
especificaciones relacionadas en la ficha técnica.

Compraventa

[~Sil¥No

30 Dias

6 dias de tiempo transcurrido (2/06/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

24 dias para terminar (2/07/2021 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)

0 dias

[~Sil¥No
[~Si¥No
[~Sil¥No
[~Sil¥No

* — SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

-~y COLOMBIA, Manizales
O ek

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS

P~ Numero de documento 901167860

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nonbre del banco Tipo de cuenta Ninero de cuenta

COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS DAVIVIENDA Ahorros 127300067429
Aprobacién del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado MARIA CRISTINA Fecha de 28/05/2021 8:24:09 AM ((UTC-

por: SIERRA CASTANO aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal

Aprobado CLAUDIA PATRICIA Fecha de 28/05/2021 8:50:57 AM ((UTC-
por: SANCHEZ MARIN aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2543243_Confirmed

Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Minima cuantia

CONTRATACION CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
MC-CLD-CAI-002-2021

MC-CLD-CAI-002- COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS
16.670.733 COP

Documentos Tipo

Condiciones ejecucién y entrega

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

A definir

[~Si["No

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

SigNo

¢ Solicitud de

garantias?

Garantias por
lotes, grupos o [~ Sif¥No

¥Si["No


javascript:void(0);
javascript:void(0);

etapas
Seriedad de la [SifgNo
oferta
Cumplimiento [¥Si[~No
¥ Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del

contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 dias de tiempo transcurrido (37/05/2021 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
[¥% del valor del . . . . . ey . o
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 dias de tiempo transcurrido (37/05/2021 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra [~Si¥No
contractual
Fecha limite
para entrega de 8 dias de tiempo transcurrido (31/05/2021 1:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 6 dias de tiempo transcurrido (1/06/2021 4.:02:41 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Hrisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.6992403 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 3.334.146,60 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE 30/06/2022 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobada Detalle
contrato 4 seguro COLOMBIA Quito)

CO1.WRT.6988837 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 3.334.146,60 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE 30/06/2022 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Rechazada Detalle
contrato &b seguro COLOMBIA Quito)

CO1.WRT.6988916 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 3.334.146,60 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE 30/06/2022 ((UTC-05:00) Bogola, Lima, Rechazada Detalle
contrato &b seguro COLOMBIA Quito)

CO1.WRT.6982594 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 3.334.146,60 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE 30/06/2022 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Rechazada Detalle
contrato & seguro COLOMBIA Quito)

Configuracién financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? [~Si¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.2543243
Proveedor COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Nonbre
- GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptacion_de_Oferta.pdf GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptacion_de_Oferta.pdf Descargar Detalle

Direccion de notificaciones

Direccién de notificaciones KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicacién CO-CAL-17001 - Manizales
Pais COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Direccion KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Codigo postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
ID Direccién Wpicacion
1 El proveedor debera hacer entrega de los bienes o productos requeridos en el almacén del Centro de Automatizacion COLOMBIA
Industrial del SENA Regional Caldas, ubicado en el Kilometro 10 via al Magdalena de la ciudad de Manizales, Bloque > Caldas >
N° 1, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:30, lo anterior a determinar con el supervisor del contrato. Manizales

Bienes y servicios

1  CO1.PCCNTR 2543243

N . Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

21.892.048,00 16.670.733,00

Ref. Aticulo  Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado INcluya el precio w"‘gr:: J::E;:z:
1 24121700 Materiaes de formacién Aticuiacion con la 100 UN 21.892.048,00 16.670.733,00 21.892.048,00 16.670.733,00

media
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Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia r r
Certificaciones [l r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros r r
de juntas directivas.
RUP r r
RUT I r
Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas) | r
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) - r
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente - r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigiiedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. - r
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del - r
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacién de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea I r
Anexo de Acreditacion de experiencia - r
Anexo de Acreditacion de capacidad financiera r r
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional | r
Certificado de constitucion de proponente plural r r
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) r r
Ultimo acto de estructura y organizacién de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, r r
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el - r
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECORP II.
Plan de amortizacion r r
Docunentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Nontbre del documento Detalle
ANEXO 1. CARTA PRESENTACION.pdf ANEXO 1. CARTA PRESENTACION.pdf (detalle)
ANEXO 8- PROPUESTA ECON Y TECNICA.pdf ANEXO 8- PROPUESTA ECON Y TECNICA.pdf (detalle)
CAMARA DE CIO- MAYO.pdf CAMARA DE CIO- MAYO.pdf (detalle)
CERTIF.BANCARIA- MAYO.pdf CERTIF.BANCARIA- MAYO.pdf (detalle)
RUT COMERCIALIZADORA-2020.pdf RUT COMERCIALIZADORA-2020.pdf (detalle)
Estudios previos Articulacion.pdf Estudios previos Articulacion.pdf (detalle)
GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptacion_de_Oferta.pdf GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptacion_de_Oferta.pdf (detalle)
CDP 2221 921911.pdf CDP 2221 921911.pdf (detalle)

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CLAUDIA PATRICIA SA! /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 30294612 Sout?f:'((:j:rr y
Supervisor GELMER RESTREPO F ./~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 10269616 f{;ﬁ[s;r y
Histérico de asignaciones
Posicion Nombre Fecha de seguiniento Canrbiado por
Expenditure Approver CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN 11 dias de tiempo transcurrido (28/05/2021 8:50:57 AMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito) CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN
Supervisor GELMER RESTREPO HERNANDEZ 11 dias de tiempo transcurrido (28/05/2021 8:50:57 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN

Informacion presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementacion del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de ["SiNo * cumplimiento del Acuerdo.

Paz
Destinacion del gasto Inversion

Presupuesto General de la Nacion - PGN
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldias y

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

Valor
16.670.733
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Cédigo BPIN

Entidad Estatal registrada en el
SIIF
Codigo de autorizacion

Cadigo unidad/subunidad
ejecutora

Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Auténomas,
Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)

Total 16.670.733
2018011000764 Ao de ot

vigencia

Validado

VSi"No

36-02-00-017-921910

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado
- 2221 CDP Generado
Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo Saldo a conprometer  Gddigo unidad/subunidad ejecutora

21.892.115 COP

21.892.115 COP

0 COP

16.670.733 COP
Exito

27/05/2021 9:31 AM

16.670.733 COP 36-02-00-017-921910

Editar

GCodigo conpromiso  Tipo Fecha conproniso  Estado conprormiso Valor conpromiso AVF/CDP Monto por consurnir IVbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto
[~ 16621 Presupuestal - No 16.670.733 16.670.733 Sin documento -
(CDP) validado CoP COP
Saldo de compromisos CDP 16.670.733 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 16.670.733 COP
Ultima consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF

1/06/2021 3:58 PM

Consulta Becucion

SIIF Detalle Editar
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MODIFICACION 01- ADICION Y PRORROGA
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. CO1.PCCNTR.2543243 SUSCRITO CON COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S

Teniendo en cuenta que el contrato CO1.PCCNTR.2543243 de 2021 cuyo objeto es: “Adquirir para el Centro de
Automatizacion Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formacién para el programa de Articulacion con la
educacion media, de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica”, se celebré con cantidades
inferiores a las solicitadas por la parte técnica inicialmente, se requiere adicionar estas cantidades ajustadas
inicialmente en los estudios previos y en la solicitud de elementos del programa de Articulacion con la Media,
teniendo en cuanta que existe presupuesto en el mismo CDP que soportd el contrato, Gelmer Restrepo
Hernandez Coordinador Académico supervisor del contrato solicitd autorizacion a la Ordenadora del Gasto para
adicionar cantidades y prorrogar el contrato exponiendo lo siguiente: “....Mediante este correo solicito su
autorizacion para realizar la adicion y prorroga por 10 dias al contrato CO1.PCCNTR.2543243 suscrito con la
empresa Comercializadora Edukate, esta adicion se requiere de acuerdo a que las cantidades que quedaron
establecidas en la necesidad inicial del proceso correspondiente a la compra de materiales de formacion para el
programa de articulacion con la media, no se pudieron comprar por el presupuesto establecido en el estudio del
mercado y segun al presupuesto que quedo pendiente por ejecutar podemos completar la necesidad
establecida en el estudio previo para el programa ya mencionado....”; las cantidades relacionadas en el siguiente
cuadro, previa revision no supera el 50% del contrato inicial.

Es posible realizar la prérroga toda vez que el contratista presenta la solicitud con la justificacion y el supervisor da
el aval a dicha prorroga, es importante mencionar que no se ha vencido el plazo de cumplimiento estipulado para
el contrato y las razones expuestas son producto de la situacion actual, no obstante es importante aclarar que se
deberan hacer los ajustes de las pdlizas con de fin de que se amplié el plazo de cobertura del contrato inicial y el
valor total del contrato.

Esta solicitud fue autorizada por la Ordenadora del gasto, Claudia Patricia Sanchez Marin Subdirectora (e) del
Centro de Automatizacion Industrial del Sena, Regional Caldas.

Por lo anterior se hace necesario realizar una adicion y prorroga la cual modificara el plazo, valor y forma de
pago de la siguiente manera:

DESCRIPCION

ITEM DETALLADA UNS?EAD CANT”ADADES VALOR VALOR

(FICHA UNITARIO TOTAL

TECNICA) MEDIDA | ADICIONAR
Cable UTP $

1 Caja x 305m UNIDAD 4 170.000,00 $ 680.000,00
Rapidografo $

5 |0.3mmno UNIDAD 10 10.100,00 $ 101.000,00
recargable
Rapidografo $

6 |0.5mmno UNIDAD 10 10.100,00 $ 101.000,00
recargable

1. CANTIDADES A Plastilina
ADICIONAR Industrial

Escolar
colores, negro,
azul, marrén, $

7 |gris, yerde, UNIDAD 3 3.400,00 $ 10.200,00
naranja, rosa,
plrpura, rojo,
blanco,
amarillo, café.
X 200grs
Gafas 3d $

9 | Realidad Virtual | YNIDAD 2 40.000,00 | 80.000,00

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Centro de Automatizacion Industrial
Regional Caldas
Kilometro 10 Via al Magdalena, Manizales. - PBX 8742800
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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Vr Box +
Control
Bluetooth. El
control se
conecta al
dispositivo
movil a travez
de bluetooth

10

Papel
Autoadhesivo
Contact, Color
Negro X 20 Mts

UNIDAD

$
60.000,00

$ 60.000,00

12

Papel
Propalcote 115
Gr Tamario
Oficio

UNIDAD

30

150,00

$ 4.500,00

13

Kit de
Ponchado
Incluye
(Ponchadora rj
45 - Perillero de
estria y de pala
- Pela cable -
Pinza
ponchadora de
impacto)

KIT

16

$
75.000,00

$ 1.200.000,00

14

Limpiador de
contactos
electrénicos
200m|

UNIDAD

15

$
24.300,00

$ 364.500,00

15

Clean
€spumoso 16
onzas

UNIDAD

15

$
36.000,00

$ 540.000,00

16

Limpia pantalla
16 onzas

UNIDAD

$
24.957,00

$ 24.957,00

17

Kit Arduino Uno
Starter Pro Con
Caja Plastica

KIT

$
205.000,00

$ 205.000,00

18

Multimetro
digital UA890D

UNIDAD

$
130.000,00

$ 520.000,00

19

Soldadura de
estario de 0,8
mm

UNIDAD

$
20.000,00

$ 40.000,00

20

Cautin de 25
watios

UNIDAD

$
15.000,00

$ 30.000,00

21

Base para
cautin 06337
12mm x 85mm

UNIDAD

$
14.000,00

$ 28.000,00

2

Kit de
Herramientas
para PC
Incluye (Alicate
de corte
diagonal -
Alicate de
punta larga - 2
destornilladores

UNIDAD

$
193.300,00

$ 386.600,00

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Centro de Automatizacion Industrial

Regional Caldas

Kilometro 10 Via al Magdalena, Manizales. - PBX 8742800
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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de pala- 2
destornilladores
de estria - 2
juegos de
destornilladores
torx - 1
extractor de
circuitos
integrados)

SUBTOTAL

$ 4.375.757

IVA

$ 831.394

VALOR ADICION VALOR

TOTAL

$ 5.207.151

Se fija como valor de la adicion la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE
MIL CINTO CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE $ 5.207.151.

En consecuencia, la clausula quedara pactada de la siguiente manera:

UNIDAD
ITEM DESCRIPCIO"\IrED(_E;’%ALfDA (FICHA DE CANTIDADES
MEDIDA
1 | Cable UTP Caja x 305m UNIDAD 16
2 | RJ 45 Categoria 6 UNIDAD 1600
3 | JACK para RJ 45 Categoria 6 UNIDAD 800
4 | Colores x 120 unidades CAJA 2
5 | Rapidografo 0.3mm no recargable UNIDAD 30
6 | Rapidografo 0.5mm no recargable UNIDAD 30
Plastilina Industrial Escolar colores, negro, azul,
7 | marrdn, gris, verde, naranja, rosa, parpura, rojo, | UNIDAD 48
blanco, amarillo, café. X 200grs
Papel cartulina escolar pliego, colores amarillo,
8 aZLEJL verde, blanco, neggo. ’ UNIDAD 20
Gafas 3d Realidad Virtual Vr Box + Control
9 | Bluetooth. El control se conecta al dispositivo UNIDAD 5
movil a travez de bluetooth
10 I;/IatrSJeI Autoadhesivo Contact, Color Negro X 20 UNIDAD 1
11 | Cartulina Opalina Carta 180gr X 50 Hojas UNIDAD 8
12 | Papel Propalcote 115 Gr Tamario Oficio UNIDAD 150
Kit de Ponchado Incluye (Ponchadora rj 45 -
13 | Perillero de estria y de pala - Pela cable - Pinza KIT 40
ponchadora de impacto)
14 | Limpiador de contactos electrénicos 200mi UNIDAD 60
15 | Clean espumoso 16 onzas UNIDAD 60
16 | Limpia pantalla 16 onzas UNIDAD 6
17 | Kit Arduino Uno Starter Pro Con Caja Plastica KIT 6
18 | Multimetro digital UA890D UNIDAD 12
19 | Soldadura de estafio de 0,8 mm UNIDAD 10
20 | Cautin de 25 watios UNIDAD 10
21 | Base para cautin 06337 12mm x 85mm UNIDAD 10
Malla para desoldar estafio Solder Wick 2.0 mm
22 | {5 metros UNIDAD 6
23 | Crema de soldar ON UNIDAD 18
Kit de Herramientas para PC Incluye (Alicate de
24 | corte diagonal - Alicate de punta larga - 2 UNIDAD 12
destornilladores de pala - 2 destornilladores de

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Centro de Automatizacion Industrial
Regional Caldas

Kilometro 10 Via al Magdalena, Manizales. - PBX 8742800
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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estria - 2 juegos de destornilladores torx - 1
extractor de circuitos integrados)

2. VALOR INICIAL
DEL CONTRATO:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS MONEDA CORRIENTE $ 16.670.733 suma que comprende todos los
gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales
derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

3. VALOR Y FORMA

Se fija como valor total del contrato la suma de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
CORRIENTE $ 21.877.884 incluidos todos los costos directos e indirectos.

DE PAGO: Para sufragar el pago del contrato se cuenta con el Certificado de disponibilidad
presupuestal No. 2221 de 2021 y en el registro presupuestal 16621 del 28 de mayo de
2021. Rubro ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS C-3603-1300-14-0-3603025-
02, DEPENDENCIA: 921911.

4. VIGENCIA'Y Treinta (30) dias calendario

PLAZO DE

EJECUCION DEL Desde el dia dos (02) de junio de 2021 hasta el dia dos (02) de julio de 2021. Fecha

CONTRATO: establecida en Secop II.

5. PRORROGA: Diez (10) dias calendario

6. PLAZO TOTAL DE
EJECUCION DEL
CONTRATO:

Cuarenta (10) dias contados desde el dia dos (02) de junio de 2021 hasta el dia doce
(12) de julio de 2021.

La presente modificacion quedara perfeccionada con la suscripcion de la misma por las partes intervinientes;para
su legalizacion se requerir de su registro presupuestal, y para su ejecucion la aprobacion por parte del ordenador
del gasto de la MODIFICACION a la Pdliza (a cargo del contratista) de acuerdo a la nueva cantidad de elementos
al nuevo valor del contrato y de acuerdo al nuevo plazo establecido, y al cumplimiento de losdemas requisitos
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013. Las demas clausulas

continuaran vigentes tal y como fueron pactadas inicialmente.

Este documento hace parte integral del contrato electronico, asi como los estudios y documentos
previos, y deméas soportes que lo conforman.

Proyect6: Natalia Restrepo Veldsquez, Abogada Contratista, Centro de Automatizacion Industrial Regional Caldas, \}Q'J

Vo.Bo Supervisor: Gelmer Restrepo Hernandez, Supervisor del contrato, Coordinador académico, Centro de Automatizacion Industrial
Regional Caldas 6

Firmado
digitalmente por
Claudia Patricia
Sanchez Marin

Aprobd: Claudia Patricia Sanchez Marin, Subdirectora (e) del Centro de Automatizacién Industrial Regional Caldas CCC Qbuf

Aceptd: Pablo Alvarez Hoyos, Contratista CO1.PCCNTR.2543243

{ )8 € #;%L-

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Centro de Automatizacion Industrial
Regional Caldas
Kilometro 10 Via al Magdalena, Manizales. - PBX 8742800
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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Proceso Gestion de Infraestructura y Logistica

Formato Acta de Recibo a Satisfaccion

ActaN° 1
FECHA: 22/07/2021 CIUDAD/MUNICIPIO: M I
COD REGIONAL: 17 REGIONAL CALDAS
CENTRO DE COSTO: Centro de Automatizacion Industrial
COD CENTRO DE COSTO: 9219
TIPO DE ADQUISICION: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:  CO1.PCCNTR.2543243 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S.

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901167860

VALOR TOTAL: 21,877,883.98 COP

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir para el Centro de Automatizacion Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formacién para el programa de
Articulacion con la educacion media, de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUM( 2843

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y
fisicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR | I

NOMBRE COMPLETO GELMER RESTREPO HERNANDEZ

N° DE IDENTIFICACION 10269616

CORREO INSTITUCIONAL grestrepoh@sena.edu.co

CARGO Coordinador Academico N° DE CONTACTO CO1.PCCNTR.2543243
I

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION /{ j

NOMBRE COMPLETO JULIAN ANDRES CASTANO OSORIO

N° DE IDENTIFICACION 1055832534

CORREO INSTITUCIONAL jcastano@sena.edu.co

CARGO Profesional Apoyo Articulacién con la Media N° DE CONTACTO CO1.PCCNTR.2543243

FIRMA CAMBIO SUPERVISOR ‘ 5

NOMBRE COMPLETO FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO




N° DE IDENTIFICACION

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO

10263650

fjramireza@sena.edu.co

Coordinador Academico

N° DE CONTACTO

CO1.PCCNTR.2543243
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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO i
INFOME DE SUPERVISION

INFORME UNICO DE SUPERVISION

DIRECCION, AREA, REGIONAL O
CENTRO ORDENADORA DE
GASTO:

CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO
INICIAL:

GELMER RESTREPO HERNANDEZ

CAMBIO SUPERVISOR

FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO

APOYO A LA SUPERVISION:

JULIAN ANDRES CASTANO OSORIO

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.2543243

TIPO DE CONTRATO:

COMPRAVENTA

Adquirir para el Centro de Automatizacion Industrial del Sena Regional
Caldas, materiales de formacién para el programa de Articulacion con

OBJETO: s . . ;
la educacién media, de acuerdo a las especificaciones relacionadas
en la ficha técnica.

VALOR $21,877,884 COP

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S.

NIT: 901167860

LUGAR DE EJECUCION:

Manizales - kildbmetro 10 via al magdalena

FECHA DE SUSCRIPCION:

28 DE MAYO DE 2021

FECHA DE INICIO:

02 DE JULIO DE 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

TREINTA (30) dias.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$16,670,733.00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:

$21,877,884 COP

PRORROGA No x:

NO APLICA

GCCON-F-031 V.01
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ADICION No. 1:

$5,207,151

VALOR A PAGAR

$21,877,883.98

SUSPENSION No. x:

NO APLICA

FORMA DE PAGO:

El SENA pagara al contratista mediante un pago TOTAL, dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura por parte del
contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa
recepcion a satisfaccion del mantenimiento, elementos o productos
recibidos por parte de la supervisién. Para la realizacion del(los)
pago(s) el contratista, cuando sea persona 13 GCCON-F-046 V.02
juridica o natural debera acreditar previamente encontrarse al dia en
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los
aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando
legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a
personal natural (trabajador independiente) debera allegar el pago de
los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993,
la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007// Si la(s) factura(s) no
ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompana(n) de los documentos
que la respalde(n), los términos anteriores solo empezaran a contarse
desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde
aquella en que se haya aportado el ultimo de los documentos.// Todas
las demoras que se presente por estos conceptos seran de
responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendra por ello derecho al
pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. // El SENA
efectuara al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria
tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligacion
efectuar la retencion. En los demas casos, el contratista debera
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se
deriven de la presente contratacion. NOTA: El pago de este contrato
esta sujeto a la disponibilidad del PAC. Recuerden que se debe cargar
la factura e informes solicitados, con los correspondientes soportes en
la plataforma SECOP II.

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES PRODUCTO
REALIZADAS

1. Entregar al SENA todos los bienes objeto de la | Los bienes se recibieron | Revision y conteo de los
presente contratacion, de 6ptima calidad. en su totalidad. elementos recibidos.

2. Responder por el embalaje, carga, transporte y | Los bienes se recibieron | Los bienes fueron

descarga de los materiales

en optimas condiciones recibidos en las
instalaciones del Sena,
debidamente empacados
y transportados.

3. El oferente debe informar al supervisor del
contrato por lo menos tres (3) dias antes de la
entrega de los materiales y/o elementos

GCCON-F-031 V.01
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para que este se encuentre en las instalaciones del
Centro para recibir los elementos

4. Cumplir con las caracteristicas técnicas, plazos
de entrega y demas condiciones establecidas en el
contrato derivado del presente

proceso de contratacion.

5. Los materiales objeto de compra deben estar
completamente nuevos y en perfectas condiciones

condiciones

Todos los materiales | Se realizé la verificacién
recibidos son nuevosyse | de que todos los
encuentran en perfectas | elementos fueran

totalmente nuevos.

6. ElI oferente debera responder por la
defectuosidad de alguno de los elementos
requeridos por la entidad, Remplazandolo por uno
nuevo en O6ptimas condiciones en el plazo
establecido por el supervisor del contrato.

7. Para ingresar a las instalaciones del Centro de
Automatizacion el contratista debera portar los
elementos de proteccion personal

necesaria establecida en normatividad legal
vigente para realizar su labor y para evitar contagio
de COVID-19. Se deberan acoger

al protocolo que se tiene establecido para evitar el
contagio durante su estancia en las instalaciones

8. Las marcas de los materiales ofrecidos en el
proceso por el proponente en su propuesta deben
ser las marcas

que utilizara y entregara el SENA si se le adjudica
el contrato

9. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del
contrato.

FECHA No. DE VALOR A VALOR SALDO DEL PORCENTAJE DE
FACTURA CANCELAR EJECUTADO CONTRATO EJECUCION
FINANCIERA
08-07-2021 | FVE-19 21,877,883.98 21,877,883.98 O 100%

OBSERVACIONES

GCCON-F-031 V.01
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El proveedor entrego a satisfaccion los elementos segun el requerimiento técnico establecido en el
contrato de referencia.

El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las
devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberan ser tramitadas por éste ante
la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la
entidad.

Como consecuencia de lo anterior, certificamos los elemntos objeto del contrato, han sido entregados por el
contratista y recibido a satisfaccién, y que se ha cumplido con las funciones de verificacion, vigilancia y control
frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenacion de pago respectiva. Igualmente
certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones sefaladas en el Manual de Supervision e Interventoria
del SENA y el Estatuto Anticorrupcion, y entre las cuales se encuentra la verificacion de que el contratista se
encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, contratacion de
aprendices y demas impuestos o aportes cuyo recaudo sea a favor del SENA.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Manizales a los 22 dias del mes de julio
de 2021.

Y

GELMER RESTREPO HERNANDEZ
Supervisor, Coordinador Académico Centro de Automatizacion Industrial
Supervisor

JULIAN ANDigASTANO OSORIO

Apoyo Tecnico
Profesional Apoyo Articulacién con la Media
Centro de Automatizacion Industrial

u

FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO
Coordinador Académico, centro de Automatizacion Industrial

GCCON-F-031 V.01
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