Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2950819
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(20/10/2021 8:26:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.2950819
Objeto del contrato	Atender las adecuaciones locativas en el Servicio Médico Asistencial de la Regional Quindío.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(4/11/2021 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(3/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(22/11/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	19 días de tiempo transcurrido *(21/10/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12 días para terminar *(21/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS

COLOMBIA, Salento
Número de documento 901282482

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS	Bancolombia	Corriente	86500014181

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2021 3:46:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Fabio Alvarez Angel* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2021 5:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2950819_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Unidad Contratación Despacho Regional
Proceso de Contratación	MC-RQ-DR-00057-2021
Título de la oferta	SENA GALAN HCZ
Cuantía del contrato	63.268.224,19 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(21/10/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(21/10/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(21/10/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(20/10/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/05/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(25/10/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(27/10/2021 9:57:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7813797	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	17 días para terminar *(26/11/2021 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7813788	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	18.980.467,20 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	26/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7813858	Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	Contrato de seguro	18.980.467,20 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	26/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7814355	Cumplimiento - Pago de salarios	Contrato de seguro	5.061.457,92 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	26/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7813748	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.653.644,80 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	26/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2950819
Proveedor HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS
Creado por Paola Andrea Sossa Ospina
Agregado en 18 días de tiempo transcurrido *(22/10/2021 9:56:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Contrato resultante del proceso MC-RQ-DR-0057-2021

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Centenario No. 44 N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección Avenida Centenario No. 44 N-15
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CENTENARIO 47N 15	COLOMBIA > Quindío > Armenia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2950819

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	63.268.224,19
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2	72102900	VALOR COSTOS DIRECTOS	1,00	UN		52.309.404,04	0,00	52.309.404,04
	3	72102900	ADMINISTRACIÓN 15%	1,00	UN		7.846.410,61	0,00	7.846.410,61
	4	72102900	UTILIDADES 5%	1,00	UN		2.615.470,20	0,00	2.615.470,20
	5	72102900	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	UN		496.939,34	0,00	496.939,34

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. CDP_00_6021.pdf	2. CDP_00_6021.pdf	(detalle)
3. CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS ADECUACIONES LOCATIVAS.pdf	3. CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS ADECUACIONES LOCATIVAS.pdf	(detalle)
4. Concepto viabilidad técnica.pdf	4. Concepto viabilidad técnica.pdf	(detalle)
6. APU Electricos SMA.pdf	6. APU Electricos SMA.pdf	(detalle)
7. APU Obra civil SMA.pdf	7. APU Obra civil SMA.pdf	(detalle)
8. Esquema SMA.pdf	8. Esquema SMA.pdf	(detalle)
10. MC-RQ-DR-00057-2021 Estudio previo Adecuaciones SMA.pdf	10. MC-RQ-DR-00057-2021 Estudio previo Adecuaciones SMA.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_402820110_CO1_RPL_2364015.pdf	CO1_OTLCNTNR_402820110_CO1_RPL_2364015.pdf	(detalle)
1. Cedula Oscar Andres Hurtado Fernandez.pdf	1. Cedula Oscar Andres Hurtado Fernandez.pdf	(detalle)
RUT H CONSTRUCCIONES.pdf	RUT H CONSTRUCCIONES.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA SENA GALAN_1.pdf	OFERTA ECONOMICA SENA GALAN_1.pdf	(detalle)
CERTIFICADO BANCARIO HURTADO CONSTRUCCIONES.pdf	CERTIFICADO BANCARIO HURTADO CONSTRUCCIONES.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	(detalle)
MC-RQ-DR-00057-2021 Carta de aceptacion.pdf	MC-RQ-DR-00057-2021 Carta de aceptacion.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Carlos Fabio Alvarez An Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 89001029 Guardar y notificar

Supervisor 41923151 Guardar y

Gladys Myriam Fernánd | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gladys Myriam Fernández García	19 días de tiempo transcurrido *(20/10/2021 5:02:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Fabio Alvarez Angel
Expenditure Approver	Carlos Fabio Alvarez Angel	19 días de tiempo transcurrido *(20/10/2021 5:02:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Fabio Alvarez Angel

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	63.268.224,19
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	63.268.224,19

Código BPIN: 2017011000408 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6021	CDP	Generado	70.447.745 COP	63.268.224,19 COP	36-02-00-063-000000	Editar

Saldo de CDP: 70.447.745 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 63.268.224,19 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/10/2021 11:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	78121	Presupuestal (CDP)	22/10/2021 12:00 AM	Generado	63.268.224,19 COP	63.268.224,19 COP	Sin documento	C-3699-1300-14-0-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 63.268.224,19 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 63.268.224,19 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 22/10/2021 9:56 AM