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CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1264-2021 

 

“SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN 
DE DERRUMBES SOBRE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”. 
 

Señor: 

MARÍA DEL CARMÉN PALOMINO SAENZ  
COMERCA - COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL CAUCA  
NIT. No. 34.532.738 de Popayán 
Dirección: Carrera 9 N° 24N-80 local 10 
Teléfono: 3006116946 
Email: contacto@comerca.com.co 
Popayán  
 
ASUNTO: Aceptación de la oferta presentada para el proceso de Mínima Cuantía No. DC-
SI-MC-010-2021. 
 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se complace en 
informarle que la oferta presentada por usted el día 08 de abril de 2021, para 
“SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN 
DE DERRUMBES SOBRE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”., es aceptada, 
teniendo en cuenta que cumplió con las condiciones y documentos establecidos en la 
invitación pública del proceso de mínima cuantía de conformidad con el informe de 
evaluación realizada por el comité de evaluación designado para tal efecto. Así mismo se 
le informa que para todos los efectos jurídicos la presente aceptación junto con la oferta 
por usted presentada constituye el contrato celebrado y se identificará de la siguiente 
manera: 1.-OBJETO: “SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y 
REMOCIÓN DE DERRUMBES SOBRE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”. 2.- 
CONTRATISTA MARÍA DEL CARMÉN PALOMINO SAENZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 34.532.738 de Popayán Propietaria del Establecimiento de Comercio 
COMERCA COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL CAUCA. 3.-DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA: Carrera 9 N° 24N-80 local 10, email: contacto@comerca.com.co; Teléfono: 
3006116946; Popayán Cauca. 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 31 de diciembre de 2020 

o en su defecto, hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, contados a partir del 
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acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 5.- VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($89.922.437), con un porcentaje de descuento 
ofertado sobre los precios unitarios de cada item de OCHO PUNTO CINCO PORCIENTO 
(8.5%), de acuerdo a la propuesta económica presentada. 6.-IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El certificado de disponibilidad presupuestal que soporta 
económicamente la invitación pública es el No. 1947 del 12 de febrero de 2021 y No. 1948 
del 12 de febrero de 2021, certificados expedidos por la Secretaría de Hacienda del 
Departamento. 7.-FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA pagará a EL CONTRATISTA el valor de este contrato a la presentación 
de la  factura y la generación de la respectiva acta de recibo a satisfacción y de pago 
parcial y/o final, previa revisión y aceptación por el supervisor designado por el 
departamento. Para efectos de realizarse los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y 
parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR). Nota: El Departamento 
solo pagara lo debidamente ejecutado y soportado por parte del contratista, en el plazo y 
condiciones convenidas.. 8.- GARANTÍAS. a) Cumplimiento: El valor de esta garantía será 
como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en este caso, será 
del 20% del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual 
al plazo del contrato garantizado más cuatro (4) meses mas. b) Calidad de los Bienes:: por 
una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. En caso de que el 
contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere 
necesario, EL CONTRATISTA a su costa, se obliga a modificar las garantías de acuerdo a las 
normas legales vigentes. En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el 
cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y 
que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo caso EL 
CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por 
razón de los siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la 
notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente. Si EL CONTRATISTA se 
negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y 
duración establecidos en esta cláusula, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA podrá declarar la 
caducidad del presente contrato. Las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por 
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA se obliga para con 
el DEPARTAMENTO DEL CAUCA a mantener vigente la garantía única hasta la liquidación 
del contrato, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta 
estipulación no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relación con los 
riesgos asegurados. PARÁGRAFO SEGUNDO: Será de cargo del CONTRATISTA el pago 
oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las 
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garantías. En caso de demora en pagar oportunamente tales gastos, EL DEPARTAMENTO 
podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al 
CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se 
vea afectado por razón de siniestros. PARÁGRAFO TERCERO: No obstante, la constitución 
de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del contrato. 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de la 
obligación de obtener la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su 
renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva 
garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, la entidad contratante podrá declarar la 
caducidad del mismo. 9.- SUPERVISIÓN: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA realizará la supervisión del presente contrato a través de un 
funcionario delegado por el Secretario de Despacho. Todas las cuentas que presente el 
Contratista deberán ser firmadas en constancia de su cumplimiento por el supervisor. 10.- 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos que tengan relación con el presente 
contrato se señala la ciudad de Popayán, como domicilio contractual. 11.- CESIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente sin el previo 
consentimiento por escrito del DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. En todo caso, cedente y cesionario serán solidariamente responsables 
ante el DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA por todas las 
obligaciones de este Contrato. 12.- MULTAS: En caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO podrá aplicar las siguientes 
multas: - 1. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la 
garantía única, el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso. 2. Por el 
incumplimiento de la obligación de entregar los bienes en el plazo establecido en el 
contrato, el 1% del valor del mismo, por cada día de retraso. 3. Por el mal manejo o la 
inversión incorrecta del anticipo, el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio de las 
sanciones penales a que haya lugar. 4. Por la mala calidad de los bienes suministrados o la 
entrega de aquellos que no cumplan las especificaciones, requisitos o condiciones exigidos 
contractualmente, el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio de las acciones a que 
haya lugar y de la aplicación de las pólizas respectivas. 5. Por subcontratar sin autorización 
expresa de la entidad contratante, el 5% del valor del contrato. 6. Por la negativa a 
suscribir el acta de inicio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento 
efectuado por parte del supervisor, el 10% del valor del contrato. Para los contratos 
celebrados por el Departamento del Cauca, en caso de presentarse incumplimiento de 
cualquier obligación no prevista en los anteriores artículos, se impondrá multa 
equivalente al 0.10% del valor del contrato por cada día hábil de retraso en el 
cumplimiento de la obligación. Las multas serán impuestas directamente por el 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA de conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y 
siguiendo el procedimiento administrativo señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 
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2011. El contratista renuncia expresamente a ser reconvenido para su constitución en 
mora. PARÁGRAFO: En el evento en que las multas no puedan ser descontadas 
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del 
CONTRATISTA, se descontarán de los pagos que se encontraren pendientes a su favor, de 
todas maneras, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía única de cumplimiento, 
si la hubiere. 13.- PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento, EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA hará efectiva una sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un 
monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato, pena que se pacta por el mero 
retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal, para efectos de cobrar 
la cláusula penal se podrá hacer uso de la compensación de sumas o jurisdicción coactiva. 
El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitución en mora y a la 
tasación proporcional de la pena. 14.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONTRATISTA responderá por el ocultamiento de inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar de que trata el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 o por suministrar información 
falsa (Artículo 25, numeral 17 y 40, inciso 3 de la Ley 80 de 1993); EL CONTRATISTA, 
declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la sola firma del 
contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en el artículo 8º. De la Ley. 80 de 1993, y las demás señaladas 
en la ley. 15.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: En cuanto a la caducidad y a sus efectos 
estará sometido la presente aceptación a lo que expresamente prevé el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993. En todo caso de declaratoria de caducidad administrativa del contrato, se 
hará mediante resolución motivada por el municipio en la que se manifestaran las causas 
que dieron lugar a ella. Dicha providencia se notificará en la misma forma indicada antes 
para la multa y procederá contra ella el recurso de reposición, debiendo ser sustentada 
por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación o publicación 
según el caso. En firme la resolución que decreta la caducidad administrativa, este 
contrato quedará definitivamente terminado y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. 16.- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. - Esta aceptación se rige por los 
principios de terminación e interpretación unilateral por parte del DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, contenido en los Artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993. 17.- EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL 
OFERENTE SELECCIONADO. Las partes acuerdan un plazo máximo de 2 días hábiles para 
que se proceda al cumplimiento de requisitos para la ejecución del contrato. Vencido el 
término sin que el CONTRATISTA haya cumplido los requisitos de ejecución se entiende 
que el CONTRATISTA renuncia al contrato. 18.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá 
mantener al DEPARTAMENTO, a sus representantes y asesores, indemnes y libres de todo 
reclamo, demanda, litigio, acción judicial y reivindicación de cualquier especie y naturaleza 
que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO por causa y omisiones de EL 
CONTRATISTA, subcontratista o dependientes, en razón de la ejecución del objeto del 
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presente contrato. 19.- LIQUIDACIÓN: La presente aceptación será liquidada por las 
partes al cumplimiento total de la prestación del servicio contratado, a satisfacción o 
dentro del término y procedimientos indicados en la ley 1150 de 2007. Igualmente, a 
partir de la fecha cuenta con dos (2) días hábiles para la firma del acta de inicio, fecha en 
la cual se dará inicio a la ejecución del contrato y deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas tanto en la invitación pública como en los estudios previos 
adelantados para este proceso. Con la publicación de la presente comunicación de 
aceptación el oferente queda informado de la aceptación de su oferta y por consiguiente 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones en desarrollo del objeto del contrato. 20.- 
DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO: El estudio previo y la invitación hacen 
parte del presente contrato, por lo tanto, EL CONTRATISTA debe dar cabal cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones establecidas en los mismos para el desarrollo, 
ejecución y entrega a satisfacción del objeto contractual de la invitación pública No. DC-SI-
MC-010-2021.  
 











 ACTA DE INICIO 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN 
1264 - 2021 

Código: F-AB-06 

Versión: 1.0 

Página: 1  
 

 

REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

GOBERNACIÒN DEL 

CAUCA 

 

CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONTRATISTA:  
MARÍA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ Propietaria del establecimiento de 
comercio COMERCIALIZADORA Mercantil del Cauca COMERCA 

CÉDULA: 34.532.738 de Popayán 

No. DE CARTA DE 
ACEPTACIÓN  

1264 - 2021 

PLAZO DEL CONTRATO 
Hasta el 31 de diciembre de 2020 o en su defecto, hasta agotar el 
presupuesto, lo que ocurra primero.  

INTERVENTOR y/o 
SUPERVISOR 

EDISON DAVID HOYOS HOYOS  

NIVEL PROFESIONAL 
SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DESPACHO 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

OBJETO DEL CONTRATO 

“SUMINISTRO DE LLANTAS FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y REMOCIÓN DE DERRUMBES SOBRE LA RED VIAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA ”  

El Ingeniero EDISON DAVID HOYOS HOYOS Subsecretario de Infraestructura y Supervisor por parte del 
Departamento y la Sra. MARÍA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
34.532.738, actuando como Contratista, se reunieron en la ciudad de Popayán, Secretaria de 
Infraestructura, con el propósito de elaborar y suscribir la presente  ACTA DE INICIO, momento a partir del 
cual, por parte de las partes se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al cumplimiento del 
contrato. 
Por parte del Supervisor  se deja constancia que a la fecha se han cumplido los trámites relacionados con la 
legalización de la carta de aceptación de la oferta No. 1264-2021. 
 
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Popayán, a los : 
 

 

FIRMA SUPERVISOR  FIRMA CONTRATISTA 

 
 

 
 

 
EDISON DAVID HOYOS HOYOS 

Subsecretario de Infraestructura 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ 

Propietaria del establecimiento de comercio 
COMERCA  

23/04/2021















FERNEY
Texto tecleado
09 - NOV -2021



Información Básica

Objeto: SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y REMOCION DE DERRUMBES SOBRE LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Valor:
Valor Inicial: $89.922.437,00 
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: $89.922.437,00

Nombre o Código: 1264-2021 Modalidad de Selección: Mínima Cuantía

Procedimiento / Causal: Porcentaje Mínima Cuantía Tipo de Contrato: Suministro

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2021/04/22 Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2021/04/23

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2021/12/31 Fecha de Finalización
Ampliada (aaaa/mm/dd):

 

Plazo de Ejecución: 253 Día(s) Año de Suscripción: 2021

Dias Suspensión 0 Anticipo: No

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del contrato:

Vigencias para el contrato actual

Rubros asociados al contrato

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Registro Presupuestal (R.P.)

Contratistas

Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Resumen Información del Contrato  
  
 

 
VIGENCIA VALOR TIPO FECHA

VINCULACIÓN

     

Agregar / Editar Vigencias

 
RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ORIGEN TIPO SECTOR VALOR

DISPONIBLE

03 - 3 - 1 2 24 2 1 - 20-BPIN 2020003190001 Mantenimiento preventivo mejoramiento y remocion de derrumbes sobre la red vial del Departamento del
Cauca

2021 Recursos Propios Inversión Infraestructura Vial $298.701.643,00

Agregar / Editar Rubros

  FASE C.D.P. FECHA C.D.P. RUBRO ORIGEN VALOR CDP LIBERADO ADICIONES

Total C.D.P.s: $89.922.437,00 $0,00

Precontractual 1948 2021/02/12 03 - 3 - 1 2 24 2 1 - 20 - BPIN 2020003190001 Mantenimiento preventivo mejoramiento y remocion de
derrumbes sobre la red vial del Departamento del Cauca

$46.677.544,00 $0,00 $0,00

Precontractual 1947 2021/02/12 03 - 3 - 1 2 24 2 1 - 20 - BPIN 2020003190001 Mantenimiento preventivo mejoramiento y remocion de
derrumbes sobre la red vial del Departamento del Cauca

$43.244.893,00 $0,00 $0,00

Vincular C.D.P.

  FASE CODIGO FECHA R.P. VALOR R.P. LIBERADO ADICIONADO

Total R.P.s: $89.922.437,00 $0,00

Contractual 3679 2021/04/22 $46.677.544,00 $0,00 $0,00

Contractual 3678 2021/04/22 $43.244.893,00 $0,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

  IDENTIFICACIÓN NOMBRES / RAZÓN SOCIAL TIPO CONTRATISTA FECHA VINCULACIÓN

34532738 MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ Contratista 2021/05/28

Agregar / Editar Contratista

  IDENTIFICACIÓN NOMBRES / RAZÓN SOCIAL TIPO SUPERVISOR FECHA VINCULACIÓN

76323888 EDISON DAVID HOYOS HOYOS Interno 2021/05/28

Agregar / Editar Supervisores








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Documentos de Legalidad Anexados

Novedades - Adiciones

Novedades - Prórroga

Novedades - Adición/Prórroga

Novedades - Cesión

Novedades - Otrosí

 
FECHA DESCRIPCIÓN FECHA

REGISTRO

2021/04/22 Fecha de Suscripción (Firma Contrato) 2021/05/2

2021/04/23 Fecha de Inicio (Acta de Inicio) 2021/05/2

2021/12/31 Fecha de Finalización (Proceso Inicio) 2021/05/2

2021/02/03
Fecha de Publicación en el SECOP
Ver Publicación  (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE\DC-SI-CD-169-2021)

2021/05/2

Agregar / Editar Fechas

  ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Precontractual
Elaboración Contrato

ESTUDIOS PREVIOS(AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

INVITACIÓN Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y
SUBSANABILIDAD (AGR)

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

ACTA DE INICIO (AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

GARANTÍAS (AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR) Requerido

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

Anexar Documentos

  TIPO
NOVEDAD

CÓDIGO
CONTRATO

MODALIDAD
CONTRATO

TIPOLOGÍA
CONTRATO DOCUMENTO SOPORTE FECHA

ADICIÓN
VALOR

ADICIÓN

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones

  TIPO
NOVEDAD

CÓDIGO
CONTRATO

MODALIDAD
CONTRATO

TIPOLOGÍA
CONTRATO

FECHA APROB.
PRÓRROGA

FECHA INICIO
PRÓRROGA

FECHA TERMINACIÓN
PRÓRROGA DOCUMENTO SOPORTE

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

  TIPO
NOVEDAD

CÓDIGO
CONTRATO

MODALIDAD
CONTRATO

TIPOLOGÍA
CONTRATO

FECHA APROB.
PRÓRROGA

FECHA INICIO
PRÓRROGA

FECHA TERMINACIÓN
PRÓRROGA DOCUMENTO SOPORTE FECHA

ADICIÓN
VALOR

ADICIÓN

Total Adiciones: $0,00

                   

Agregar Adiciones/Prórrogas

  TIPO
NOVEDAD

FECHA APROB.
CESIÓN CONTRATISTA CEDENTE CONTRATISTA CESIONARIO SOPORTE

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE\DC-SI-CD-169-2021


Novedades - Suspensión

Novedades - Reinicio

Novedades - Terminación

Novedades - Liquidación

  TIPO
NOVEDAD

FECHA APROB.
OTROSÍ

CÓDIGO
OTROSÍ OBSERVACIONES SOPORTE

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

  TIPO
NOVEDAD

FECHA APROB.
SUSPENSIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTO SOPORTE

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

  TIPO
NOVEDAD

FECHA APROB.
REINICIO OBSERVACIONES SOPORTE

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

  TIPO
NOVEDAD

TIPO
TERMINACIÓN

FECHA APROB.
TERMINACIÓN SOPORTE

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

  TIPO
NOVEDAD

TIPO
LIQUIDACION

FECHA APROB.
LIQUIDACIÓN

VALOR RECURSOS
LIBERADOS SOPORTE

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

  Traza del contrato

USR: Elias Larrahondo

SEPTIEMBRE 6 DE 2021RENDIDO  

USR: Angie Vargas

SEPTIEMBRE 6 DE 2021MARCADO  

Septiembre de 2021 

USR: Fernando Estrada

AGOSTO 9 DE 2021VERIFICADO  

USR: Fernando Estrada

AGOSTO 9 DE 2021REGISTRADO  

Agosto de 2021 

USR: Fernando Estrada

MAYO 28 DE 2021VERIFICADO  

USR: Fernando Estrada

Mas info 

MAYO 28 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: Fernando Estrada

Mas info 

MAYO 28 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: Fernando Estrada

Mas info 

MAYO 28 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: Fernando Estrada

Mas info 

MAYO 28 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: Fernando Estrada

Mas info 

MAYO 28 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: Fernando Estrada

MAYO 28 DE 2021REGISTRADO  

Mayo de 2021 

javascript:bootbox.alert('RP 3678 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 1947 - 2021/02/12 - $43.244.893,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('RP 3679 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CDP 1948 - 2021/02/12 - $46.677.544,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('CONTRATISTA System.Web.UI.WebControls.TextBox VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
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