Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.523047
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13/08/2018 6:15:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1061 DE 2018
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Fecha de inicio de contrato	28/08/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No
Reversión	☐ Sí ☑ No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LIBARDO CONDE LASSO

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 4884664

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LIBARDO CONDE LASSO	BANCOLOMBIA	Corriente	07618651246

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MNSDSAMOP049-2018
Título de la oferta	PROPUESTA CONDE LASSO MNSDSAMOP049-2018
Cuantía del contrato	353.386.558,75 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	28/08/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	28/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑ Sí ☐ No
Fecha de notificación de prorrogación	26/10/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☐ No	
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No	
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 16/08/2018 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.723713	Seriedad de la oferta	Sin documento	36.281.881,50 COP	Sin documento	20/11/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.523047
Proveedor LIBARDO CONDE LASSO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CTO 1061-2018 VALLAS DEPORTES_1.PDF	CTO 1061-2018 VALLAS DEPORTES_1.PDF	Descargar	Detalle
☐	PAGO MINUTA 1061 2018_1.PDF	PAGO MINUTA 1061 2018_1.PDF	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.523047

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								362.818.815,00	353.386.558,75
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.01	72153100	Demolición de placa de piso concreto hasta - e=0.12 m., incluye retiro en sitio autorizado	14,00	M2	14.227,00	13.857,00	199.178,00	193.998,00
	1.02	72153100	Demolición de muro en mampostería. Incluye retiro y bote de escombros a escombrera autorizada.	10,00	M2	11.553,00	11.252,00	115.530,00	112.520,00
	1.03	72153100	Desmonte cerramiento en malla eslabonada existente incl. malla, tubería, muro y cimentación a todo factor con bote de material en sitio autorizado	193,00	M	8.220,00	8.006,00	1.586.460,00	1.545.158,00
	1.04	72153100	Desmonte y traslado a Parque La Rebeca de canchas existentes, incl. demolición concreto, resane y transporte estructuras	2,00	UN	52.955,00	51.578,00	105.910,00	103.156,00
	2.01	72141300	Excavación manual sin clasificar – incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	63,00	M3	31.875,00	31.047,00	2.008.125,00	1.955.961,00
	2.02	72141300	Suministro y construcción de concreto ciclópeo cimentación: 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 PSI	15,00	M3	260.108,00	253.345,00	3.901.620,00	3.800.175,00
	2.03	72141300	Suministro y Construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI de 0,60X0,60X0,60 m	31,00	M3	497.277,00	484.299,00	15.415.587,00	15.013.269,00
	2.04	72141300	Suministro y Construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 PSI de 0,20X0,20m, incluye Formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	369,00	M	45.149,00	43.975,00	16.659.981,00	16.226.775,00
	2.05	72141300	Suministro e instalación Acero de refuerzo 60.000 PSI para estructuras de 1/2" y 3/8"	4.310,00	KG	3.523,00	3.432,00	15.184.130,00	14.791.920,00
	2.06	72141300	Suministro y Construcción de columneta en concreto de 3.000 PSI de 0,20X0,20m, incluye Formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	34,00	M	47.128,00	45.903,00	1.602.352,00	1.560.702,00
	2.07	72141300	Suministro y construcción Alfajia en concreto 2500 PSI ancho 0.30 m terminado liso, espesor 0.10 m, a dos aguas, con gotero. Según diseño.	177,00	M	40.909,00	39.845,00	7.240.893,00	7.052.565,00
	2.08	72141300	Suministro y construcción muro en ladrillo prensado macizo a la vista de 24.5x12x5.5 cm. Incluye mortero 1:4 y dilataciones de 1.0 cm.	95,00	M2	78.256,00	76.222,00	7.434.320,00	7.241.090,00
	2.09	72141300	Suministro y Construcción losa e = 0.08 m en concreto 2.500 psi.	8,00	M2	35.633,00	34.707,00	285.064,00	277.656,00
	2.10	72141300	Suministro y construcción valla de protección en varilla 1/2": tubo 3"x2 mm estructural, tubo 1 1/2"x 2.0 mm AN, ángulo 1 1/4"x3/16", platina 1 1/4"x1/8", varilla lisa 1/2", soldadura 6010 fusión materiales. Incl. anticorrosivo, esmalte. S/diseño.	2.014,00	M2	102.530,00	99.864,00	206.495.420,00	201.126.096,00
	2.11	72141300	Suministro e instalación apoyo para valla de protección: tubo estructural 3" cal 3mm, incl. anticorrosivo, esmalte y soldadura.	180,00	M	38.140,00	37.149,00	6.865.200,00	6.686.820,00
	2.12	72141300	Suministro e instalación de porterías para cancha de fútbol en tubo estructural de ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (4,00X2,30 m) incl. tubos frontales en ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	2,00	UN	653.775,00	636.777,00	1.307.550,00	1.273.554,00
	2.13	72141300	Suministro e instalación de porterías para cancha de fútbol en tubo estructural de ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (7,32X2,44 m) incl. tubos frontales en ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	2,00	UN	739.487,00	720.260,00	1.478.974,00	1.440.520,00
	2.14	72141300	Suministro y aplicación Pintura vinilo resistente a intemperie, incluye limpieza y resanes con estuco. Tres manos.	190,00	M2	8.057,00	7.848,00	1.530.830,00	1.491.120,00
	2.15	72141300	Suministro y aplicación Pintura vinilo Gris basalto resistente a intemperie a tres manos.	104,00	M2	8.057,00	7.848,00	837.928,00	816.192,00
	00	72141300	AIU (25% COSTOS DIRECTOS)	0,25	UN	290.255.052,00	282.709.247,00	72.563.763,00	70.677.311,75

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 1061-2018 VALLAS DEPORTES_1.PDF	CTO 1061-2018 VALLAS DEPORTES_1.PDF	(detalle)
PAGO MINUTA 1061 2018_1.PDF	PAGO MINUTA 1061 2018_1.PDF	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☐ Sí ☑ No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2106	CDP	No validado	311.172.239 COP	311.172.239 COP	00-00-00-000-000000	Editar
☐	2151	CDP	No validado	28.827.761 COP	28.827.761 COP	00-00-00-000-000000	Editar
☐	2795	CDP	No validado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 365.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 365.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3763	Presupuestal (CDP)	-	No validado	311.172.239 COP	311.172.239 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	.3763	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.827.761 COP	28.827.761 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	3763.	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.386.558,75 COP	13.386.558,75 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 353.386.558,75 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 353.386.558,75 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -