Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3006907
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2021 3:51:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	No. 089 -CENAC TOLEMAIDA2021
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTO CON DESTINO AL EQUIPO DE INGENIEROS (MAQUINA ROLADORA MIC-120 ABM MOD 1984) PARA EL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS No.40 DURANTE LA VIGENCIA 2021
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	21 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(3/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA

COLOMBIA, Nilo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Mecanizados MARC sas

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901318653

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Mecanizados MARC sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Marko Zaninovic* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2021 3:24:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Claudia Patricia Ortiz Hurtado* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2021 4:28:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA DE CONTRATACION CENAC TOLEMAIDA
Proceso de Contratación	MC-104 CENAC TOLEMAIDA-2021
Título de la oferta	Mtto. ROLADORA
Cuantía del contrato	28.649.678,4 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3006907
Proveedor Mecanizados MARC sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Ubicación CO-CUN-25488 - Nilo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Nilo
Dirección FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BASE MILITAR DE TOLEMAIDA	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3006907

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.064.061,00	28.649.678,40
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		31161505	Tornillos de rosca ordinaria de 1/4 x 1´´ con arandela **Mis observaciones:** Repuestos	10,00	UN	2.789,00	2.499,00	27.890,00	24.990,00
2		31161505	Tornillos de rosca ordinaria de 1/4 x1 1/2 con arandela **Mis observaciones:** Repuestos	10,00	UN	3.043,00	2.677,50	30.430,00	26.775,00
3		31161505	Varilla Roscada calibrada de 1/4 de 1 metro **Mis observaciones:** Repuestos	3,00	UN	53.327,00	51.289,00	159.981,00	153.867,00
4		31161505	Varilla Roscada calibrada de 5/16 de 1 metro	1,00	UN	57.023,00	56.525,00	57.023,00	56.525,00

		Mis observaciones: Repuestos						
5	30181701	Cheques limitadores 1/2"	2,00	UN	417.730,00	414.715,00	835.460,00	829.430,00
		Mis observaciones: Repuestos						
6	40141608	Racores o válvula de presión (2500PSI)	12,00	UN	82.098,00	80.920,00	985.176,00	971.040,00
		Mis observaciones: Repuestos						
7	31171502	Rodamiento ER -206	4,00	UN	81.633,00	80.920,00	326.532,00	323.680,00
		Mis observaciones: Repuestos						
8	31171502	Rodamiento RS - 1654	1,00	UN	57.120,00	56.525,00	57.120,00	56.525,00
		Mis observaciones: Repuestos						
9	31171505	Rodamiento 44643/44610	4,00	UN	126.659,00	124.712,00	506.636,00	498.848,00
		Mis observaciones: Repuestos						
10	31171502	Rodamiento 1641 2RS	4,00	UN	66.640,00	66.283,00	266.560,00	265.132,00
		Mis observaciones: Repuestos						
11	31171502	Rodamiento 1638 2RS	4,00	UN	66.640,00	66.283,00	266.560,00	265.132,00
		Mis observaciones: Repuestos						
12	31171502	Rodamiento 1630 2RS	4,00	UN	85.177,00	84.371,00	340.708,00	337.484,00
		Mis observaciones: Repuestos						
13	31171505	Rodamiento 30205	4,00	UN	72.470,00	71.400,00	289.880,00	285.600,00
		Mis observaciones: Repuestos						
14	31171502	Rodamiento Z - 6202	4,00	UN	41.650,00	41.650,00	166.600,00	166.600,00
		Mis observaciones: Repuestos						
15	25171708	Cadena para piñón Z-50 paso de 1/2 MTS	4,00	UN	297.680,00	295.715,00	1.190.720,00	1.182.860,00
		Mis observaciones: Repuestos						
16	31171557	Chumaceras ejes curvadora	4,00	UN	583.100,00	579.530,00	2.332.400,00	2.318.120,00
		Mis observaciones: Repuestos						
17	40142020	Mangueras conexión Mandos	4,00	UN	210.736,00	210.630,00	842.944,00	842.520,00
		Mis observaciones: Repuestos						
18	40142020	Mangueras Entradas Presión	1,00	UN	228.947,00	227.290,00	228.947,00	227.290,00
		Mis observaciones: Repuestos						
19	31181701	Empaquetadura cilindros	2,00	UN	306.154,00	303.450,00	612.308,00	606.900,00
		Mis observaciones: Repuestos						
20	31181701	Empaquetadura actuadores giratorios	2,00	UN	264.364,00	261.895,20	528.728,00	523.790,40
		Mis observaciones: Repuestos						
21	40142020	Mangueras de alto caudal presión hidráulico de 1"/2 Dimensión 2 mts	2,00	UN	338.063,00	336.770,00	676.126,00	673.540,00
		Mis observaciones: Repuestos						
22	31162819	Mandos hidráulicos Setup 3 Palanca Doble efecto	1,00	UN	2.326.072,00	2.261.000,00	2.326.072,00	2.261.000,00
		Mis observaciones: Repuestos						
23	25174209	piñón Z-50	5,00	UN	178.035,00	177.429,00	890.175,00	887.145,00
		Mis observaciones: Repuestos						
24	25174209	piñón Z-42	5,00	UN	164.418,00	163.030,00	822.090,00	815.150,00
		Mis observaciones: Repuestos						
25	25174209	Piñón Z-64	6,00	UN	184.473,00	178.500,00	1.106.838,00	1.071.000,00
		Mis observaciones: Repuestos						
26	23153030	Guía lineal de 40 mm	1,00	UN	427.723,00	425.425,00	427.723,00	425.425,00
		Mis observaciones: Repuestos						
27	44122101	Soportes para Motor	3,00	UN	239.798,00	238.000,00	719.394,00	714.000,00
		Mis observaciones: Repuestos						
28	78181508	Fabricación rodillo de 5" /0,70mt, acero SAE 10 45 templado HRC 58-62, con recubrimiento de cromo duro, mecanizado para ajuste de piñón, soporte con cuñero, prisionero, mecanizado con especificaciones de acuerdo a muestra	1,00	UN	813.054,00	809.200,00	813.054,00	809.200,00
		Mis observaciones: Servicio						
29	78181508	Fabricación de eje de 2" diámetro mayor con mecanizados y cuñeros según muestra, ajustes de rodamientos en los extremos.	1,00	UN	1.012.030,00	1.009.715,00	1.012.030,00	1.009.715,00
		Mis observaciones: Servicio						
30	78181508	Servicio de instalación y armado del kit de arrastre de la conformadora (Instalación de piñones cambiando sistema de sujeción a cuñero y prisionero, instalación de rodamientos).	1,00	UN	2.549.625,00	2.499.000,00	2.549.625,00	2.499.000,00
		Mis observaciones: Servicio						
31	78181508	Desarme sistema de curvadoras, refuerzo de piñas dentadas, fabricación de cuñeros y cuñas cambio de tornillos, pernos, pasadores y prisioneros.	1,00	UN	1.190.000,00	1.154.300,00	1.190.000,00	1.154.300,00
		Mis observaciones: Servicio						
32	78181508	Cambio de rodamientos para los sistemas de giro en las torres de las curvadoras.	1,00	UN	1.451.934,00	1.428.000,00	1.451.934,00	1.428.000,00
		Mis observaciones: Servicio						
33	78181508	Mantenimiento de sistema mecánico de cierre y graduación curvadora	1,00	UN	1.005.482,00	975.800,00	1.005.482,00	975.800,00
		Mis observaciones: Servicio						
34	78181508	Desmonte y cambio de chumaceras de las bases de los curvadores	1,00	UN	450.915,00	434.350,00	450.915,00	434.350,00
		Mis observaciones: Servicio						
35	78181508	Mantenimiento Kit de arrastre maquina Grafadora (Enargoladora - Robot)	1,00	UN	952.000,00	928.200,00	952.000,00	928.200,00
		Mis observaciones: Servicio						
36	78181508	Mantenimiento general de motor RIDGID REF: 87740	1,00	UN	416.500,00	410.550,00	416.500,00	410.550,00
		Mis observaciones: Servicio						
37	78181508	Mantenimiento General Sistema Hidráulico maquina Roladora MIC-120 ABM	1,00	UN	1.011.500,00	1.000.195,00	1.011.500,00	1.000.195,00
		Mis observaciones: Servicio						
38	78181508	Mantenimiento general de Pintura	1,00	UN	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
		Mis observaciones: Servicio						

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA MC-104 CENAC TOLEMAIDA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA MC-104 CENAC TOLEMAIDA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Claudia Patricia Ortiz Hu — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 35263194 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	28.649.678,4
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades	0

Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total 28.649.678,4

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-068

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	29021	CDP	Generado	30.000.000 COP	28.649.678,4 COP	15-01-03-068	Editar

Saldo de CDP 30.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 28.649.678,4 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 9/11/2021 10:58 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -