Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.598329
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8/10/2018 6:03:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No.1255 de 2018
Objeto del contrato	REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE OSNTA DE REPARACION DE APARATOS SANITAROS, CUBIERTAS, PISOS, RED ELECTRICA, PINTURA Y VARIOS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	25/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

Número de documento 52452955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN			

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MNSEDSAMCOP062-18
Título de la oferta	MNSEDSAMCOP062-18- MJHG
Cuantía del contrato	493.373.286,77 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	25/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	30/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/10/2018 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/10/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20 días para terminar *(30/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/10/2018 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	10/10/2018 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.847331	Seriedad de la oferta	Sin documento	50.505.002,00 COP	Sin documento	31/12/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.598329
Proveedor MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.598329

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							505.050.022,16	493.373.286,77
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo**

1.1	72153500	Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, sanitarios, lavamanos, orinales.	14,00	UN	8.206,00	8.016,28	114.884,00	112.227,92
1.2	72153500	Desmonte de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.	54,00	UN	12.680,00	12.386,84	684.720,00	668.889,36
1.3	72141500	Demoliciòn de pisos existentes sin alistado,baldosin,gres,enchape, incluye retiro	40,20	M2	8.965,00	8.757,73	360.393,00	352.060,75
1.4	72141500	Demolicion de enchape y revoque sobre muro, Inluye retiro de escombros.	98,80	M2	8.460,00	8.264,40	835.848,00	816.522,72
1.5	72153500	Desmonte de cubierta existente sin estructura, asbesto,barro, metalica incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb	583,00	M2	8.415,00	8.220,45	4.905.945,00	4.792.522,35
1.6	72141500	Demoliciòn muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros	10,00	M2	13.206,00	12.900,68	132.060,00	129.006,80
2.1	72141500	Suministro e instalación de llave de paso para control de 1/2" incluye accesorios y tapa pvc.	4,00	UN	37.505,00	36.637,88	150.020,00	146.551,52
2.2	72141500	Suministro e instalacion de Punto agua fría PVC 1/2". Incluye accesorios y red funcionando.	23,00	UN	31.927,00	31.188,85	734.321,00	717.343,55
3.1	72151900	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones.incluye limpieza de la superficie.	69,75	M2	16.644,00	16.259,19	1.160.919,00	1.134.078,50
3.2	72151900	Meson en concreto 3000 psi enchapado a=0,60mts e=0,10mts,Incluye acero(1N4c/0,15mts en ambos sent).	7,00	ML	326.978,00	319.418,27	2.288.846,00	2.235.927,89
4.1	72152902	Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentacion, columna,vigas aereas, zapatas, placas etc.	100,00	KG	3.077,00	3.005,86	307.700,00	300.586,00
4.2	30101700	Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos no estructurales.	1,20	M3	498.136,00	486.619,10	597.763,20	583.942,92
5.1	30151500	Manteniminto de cubierta existente,incluye limpieza de teja,tapa gotera, m.o. cambio de teja rotas.	128,00	M2	4.496,00	4.392,05	575.488,00	562.182,40
5.2	30151500	Suministro e instalacion de teja tipo UPVC de 2mm, ancho de 0,94 m trapezoidal, incluye set de fijacion, andamios.	583,00	M2	51.459,00	50.269,27	30.000.597,00	29.306.984,41
6.1	72152605	suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estrutura de soporte.	1.315,20	M2	40.575,00	39.636,91	53.364.240,00	52.130.464,03
7.1	39121302	Suministro de tablon en gres,dilatada incluye emboquillado, incluye limpieza y encerada.	1.000,00	M2	29.424,00	28.743,72	29.424.000,00	28.743.720,00
7.2	39121302	Suministro e instalacion de Piso Cerámica Baños 33,8x33,8 piso color.	40,20	M2	40.246,00	39.315,51	1.617.889,20	1.580.483,50
7.3	39121302	Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	40,20	M2	17.758,00	17.347,44	713.871,60	697.367,09
8.1	73151801	suministro e intalacion de ceramica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. incluye bosel y frague.	98,80	M2	43.907,00	42.891,87	4.338.011,60	4.237.716,76
9.1	72152300	suministro e instalacion de baranda de protreccion de H= 1.20M	6,00	ML	172.023,00	168.045,83	1.032.138,00	1.008.274,98
9.2	72152300	Suministro e instalacion de Vidrio Transparente 4 mm.	118,00	M2	23.515,00	22.971,33	2.774.770,00	2.710.616,94
9.3	72152300	suministro e instalacion puerta y division baños, en acero inoxidable, incluye marco, puerta, anclaje, pasador.	35,00	M2	365.662,00	357.207,89	12.798.170,00	12.502.276,15
9.4	72152300	Suministro e instalacion Marco y Puerta lámina C.18 (.90-1.00*2.00), para acceso principal. Incluye chapa segurida y antic. segun diseño.	44,00	UN	351.393,00	343.268,79	15.461.292,00	15.103.826,76
10.1	72151302	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros interiores y cielo rasos incluy. resane Masilla acrilica.	1.352,39	M2	11.052,00	10.796,48	14.946.614,28	14.601.051,59
10.2	72151302	suministro y aplicacion de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas,ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	405,45	M2	12.513,00	12.223,70	5.073.395,85	4.956.099,17
10.3	72151302	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrilica o plastica.	1.320,00	M2	12.982,00	12.681,86	17.136.240,00	16.740.055,20
11.1	30181504	Suministro e instalacion de Lavamanos especial sobreponer. Incluye griferia y accesorios de instalacion.	8,00	UN	179.636,00	175.482,82	1.437.088,00	1.403.862,56
11.2	30181506	Suministro e instalacion de Orinal Incluye griferia y llave.	3,00	UN	207.528,00	202.729,95	622.584,00	608.189,85
11.3	30181505	suministro e instalacion de Sanitarios blanco. Incluye accesorios .	12,00	UN	169.060,00	165.151,33	2.028.720,00	1.981.815,96
14.1	72154000	Replanteo electrico	300,00	ML	926,00	904,59	277.800,00	271.377,00
14.2	72154000	Suministro e instalacion de tuberia conduit PVC de 3".Incluye accesorios	290,00	ML	11.752,00	11.480,29	3.408.080,00	3.329.284,10
14.3	72154000	Suministro e instalacion caja de inspeccion CS 274	5,00	UN	513.469,00	501.597,60	2.567.345,00	2.507.988,00
14.4	72154000	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3". Incluye accesorios	90,00	ML	27.822,00	27.178,76	2.503.980,00	2.446.088,40
14.5	72154000	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 2". Incluye accesorios	1.200,00	ML	15.790,00	15.424,94	18.948.000,00	18.509.928,00
14.6	72154000	Suministro e instalacion tablero trifasico con puerta y espacio para totalizador de 18 circuitos	1,00	UN	318.332,00	310.972,16	318.332,00	310.972,16
14.7	72154000	Suministro e instalacion tablero trifasico con puerta y espacio para totalizador de 12 circuitos	5,00	UN	272.932,00	266.621,81	1.364.660,00	1.333.109,05
14.8	72154000	Suministro e instalacion breaker enchufable 1x15 A	70,00	UN	16.583,00	16.199,60	1.160.810,00	1.133.972,00
14.9	72154000	Suministro e instalacion breaker industrial 3x30A	6,00	UN	153.506,00	149.956,94	921.036,00	899.741,64
14.1	72154000	Suministro e instalacion breaker industrial 3x100A	6,00	UN	174.267,00	170.237,95	1.045.602,00	1.021.427,70
14.11	72154000	Suministro e instalacion de acometida 3No12 Cu HFFR.Incluye accesorios	600,00	ML	6.358,00	6.211,00	3.814.800,00	3.726.600,00
14.12	72154000	Suministro e instalacion de acometida 4No1/0+1No.6 Cu THHN: Incluye accesorios	315,00	ML	99.986,00	97.674,32	31.495.590,00	30.767.410,80
14.13	72154000	Punto electrico 110V(tomacorriente doble). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	112,00	UN	72.835,00	71.151,05	8.157.520,00	7.968.917,60
14.14	72154000	Punto electrico para iluminacion. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	526,00	UN	68.425,00	66.843,01	35.991.550,00	35.159.423,26
14.15	72154000	Punto electrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	31,00	UN	83.260,00	81.335,03	2.581.060,00	2.521.385,93
		Suministro e instalacion lampara hermetica 2x18W policarbonato con tubos						

14.16	72154000	T-8 LED IP65.Incluye cable encauchetado 3x12 AWG.	40,00	UN	112.987,00	110.374,74	4.519.480,00	4.414.989,60
14.17	72154000	Suministro e instalacion panel LED de 45W. Incluye cable encauchetado 3x12 AWG.	366,00	UN	204.358,00	199.633,24	74.795.028,00	73.065.765,84
14.18	72154000	Suministro e instalacion luminaria led de 9 W.Incluye cable encauchetado 3x12 AWG.	92,00	UN	35.858,00	35.028,96	3.298.936,00	3.222.664,32
14.19	72154000	Suministro e instalacion sensor de movimiento	28,00	UN	44.710,00	43.676,30	1.251.880,00	1.222.936,40
15	72154000	ADMINISTRACION 18.00 %	1,00	UN	72.727.203,19	71.045.753,29	72.727.203,19	71.045.753,29
16	72154000	IMPREVISTOS 2.00 %	1,00	UN	8.080.800,35	7.893.972,58	8.080.800,35	7.893.972,58
17	72154000	UTILIDAD 5.00 %	1,00	UN	20.202.000,89	19.734.931,47	20.202.000,89	19.734.931,47

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
BANCO DE PROYECTOS CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	BANCO DE PROYECTOS CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	(detalle)
CDP CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	CDP CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	(detalle)
ESTAMPILLA CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	ESTAMPILLA CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	(detalle)
MINUTA CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	MINUTA CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	(detalle)
POLIZAS CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	POLIZAS CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	(detalle)
RP CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	RP CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	(detalle)
VIABILIDAD DE INVERSION CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	VIABILIDAD DE INVERSION CO 1255-2018 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN_1_1.PDF	(detalle)
acta de inicio normal superior.pdf	acta de inicio normal superior.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☑Sí ☐No

Firma del contrato 12/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos SGP

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2810	CDP	No validado	334.000.000 COP	334.000.000 COP	00-00-000-000001	Editar
☐	008	CDP	No validado	183.000.000 COP	183.000.000 COP	00-00-000-0000001	Editar

Saldo de CDP 517.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 517.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4592	Presupuestal (CDP)	-	No validado	310.373.286,77 COP	310.373.286,77 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 310.373.286,77 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 310.373.286,77 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -