ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 6 - OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL MÍNIMA CUANTÍA
No. 4151.010.32.1.1496-2021
CONSTRUCCION DE ANDENES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO – SECTOR CANCHA DE FUTBOL, DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – Ficha EBI No BP – 26003580

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL - CORREGIMIENTO MOTEBELLO CODIGO 64								
ACTIVIDADES PRELIMINARES								
	3			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	91,00	$ 2.865,00	$ 260.715,00
Subtotal								***$ 260.715,00***
DEMOLICIONES								
	9			DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	91,00	$ 10.372,00	$ 943.852,00
Subtotal								***$ 943.852,00***
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE								
	15			EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	26,00	$ 21.059,00	$ 547.534,00
	18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN	M3	26,00	$ 34.571,00	$ 898.846,00
	22			ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	150,00	$ 2.360,00	$ 354.000,00
Subtotal								***$ 1.800.380,00***
RELLENOS Y BASES								
	26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	91,00	$ 3.135,00	$ 285.285,00
	36			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	15,00	$ 45.897,00	$ 688.455,00
Subtotal								***$ 973.740,00***
CONCRETOS								
	82			CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDEN EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	17,00	$ 600.455,00	$ 10.207.735,00
Subtotal								***$ 10.207.735,00***
ACEROS								
	96			MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS.	KG	173,00	$ 6.391,00	$ 1.105.643,00
Subtotal								***$ 1.105.643,00***
DRENAJES								
	123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	5,00	$ 581.159	$ 2.905.795,00
Subtotal								***$ 2.905.795,00***
SUBTOTAL OBRAS VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL - CORREGIMIENTO MOTEBELLO COMUNA 64								***$ 18.197.860,00***
SUBTOTAL OBRAS								***$ 18.197.860,00***

COSTO DIRECTO		**$**	**13.550.156,00**
ADMINISTRACIÓN	29,30%	$	3.970.196,00
IMPREVISTO	0,00%	$	-
UTILIDAD	5,00%	$	677.508,00
A.I.U. (34,3%)		$	4.647.704,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL		**$**	**18.197.860,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	29,3%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0,0%
NOTA 4: Se aclara que, la Secretaria de Infraestructura no les ha dado valor a los imprevistos de acuerdo a la Resolución No 4151.010.21.0011 de enero 20 del 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 2021"; lo anterior no quiere decir que los imprevistos no se reconozcan en una determinada situación. Llegado el momento en que tal situación se llegara a presentar, la Secretaria de Infraestructura estudiara la justificación y sus soportes que presente el contratista de obra junto con la interventoría para proceder a reconocer dicho imprevisto.	**UTILIDAD**	**U=**	5,0%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34,3%

Firma del representante legal: ____
Nombre o Razón Social del Proponente: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS
Nombre del representante legal: JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
N.I.T: 900465305-1
C.C: 34,445,665 de Mercaderes