Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2955520
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(21/10/2021 2:54:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.2955520
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN CHIGORODO ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	17 horas para terminar *(10/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	24/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIGORODO

COLOMBIA, Chigorodó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL J & B

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 901344469

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL J & B S A S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2021 5:34:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2021 6:01:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2955520_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Secretaria de Infraestructura Física y Valorización
Proceso de Contratación	CMC-SIFV-184-2021
Título de la oferta	CMC-SIFV-184-2021 - GRUPO EMPRESARIAL J & B
Cuantía del contrato	18.046.340 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30 días para terminar *(10/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(19/10/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(19/10/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(19/10/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(15/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2021 5:27:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7890559	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.511.585,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	2/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	18.046.340,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2955520

Proveedor GRUPO EMPRESARIAL J & B S A S

Creado por John Jamer Giraldo Cardona

Agregado en 9/11/2021 6:38:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN CHIGORODO – ANTIOQUIA

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONTRATO DE MINIMA CMC-SIFV-184-2021 322-2021 GRUPO.pdf	CONTRATO DE MINIMA CMC-SIFV-184-2021 322-2021 GRUPO.pdf	Descargar	Detalle
☐	2-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GLOBALSYSTEN & LOGISTICA.pdf	2-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GLOBALSYSTEN & LOGISTICA.pdf	Descargar	Detalle
☐	4-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GRUPO CONSTRUIR MULTISERVICIOS.pdf	4-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GRUPO CONSTRUIR MULTISERVICIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	FORMULARIO 2 ACEPTACION DE LA OFERTA 322-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	FORMULARIO 2 ACEPTACION DE LA OFERTA 322-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	1-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	1-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	3-INFORME DE EVALUACION 184-2021 CONSTRUTODO SAS.pdf	3-INFORME DE EVALUACION 184-2021 CONSTRUTODO SAS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa

Ubicación CO-ANT-05172 - Chigorodó

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Chigorodó

Dirección Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa

Código postal 057410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	40	1
Longitud:	76	40	59

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2955520

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							24.875.998,00	18.046.340,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,00	UN	24.875.998,00	18.046.340,00	24.875.998,00	18.046.340,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
✔	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☑
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
• COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA (de la persona natural o del representante legal si es persona jurídica)	☐	☑
• HOJA DE VIDA (debidamente actualizada para personas naturales o personas jurídicas)	☐	☑
• DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS (totalmente diligenciada y firmada)	☐	☑
• Certificado antecedentes contraloría persona natural y/o persona jurídica	☐	☑
• Certificado antecedentes procuraduría persona natural y/o persona jurídica	☐	☑
• Consulta en línea de antecedentes penales y requerimientos judiciales persona natural y/o persona jurídica.	☐	☑
• CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	☐	☑
• Certificado del estado actual al sistema de seguridad social integral en salud	☐	☑
• Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio vigente	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días para terminar *(15/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONTRATO DE MINIMA CMC-SIFV-184-2021 322-2021 GRUPO.pdf	CONTRATO DE MINIMA CMC-SIFV-184-2021 322-2021 GRUPO.pdf	(detalle)
	FORMULARIO 2 ACEPTACION DE LA OFERTA 322-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	FORMULARIO 2 ACEPTACION DE LA OFERTA 322-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	(detalle)
	1-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	1-INFORME DE EVALUACION 184-2021 GRUPO EMPRESARIAL.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELEAZAR PALACIO HEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71935981	Guardar y notificar
Supervisor	Leonel Enrique Peralta	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77194763	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Leonel Enrique Peralta Rodriguez	1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2021 6:01:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ
Expenditure Approver	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ	1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2021 6:01:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	18.046.340
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	18.046.340

Código BPIN **Año de vigencia** 2021

sin validar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	01040	CDP	No validado	24.875.998 COP	18.046.340 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 24.875.998 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 18.046.340 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	01442	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.046.340 COP	18.046.340 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.046.340 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.046.340 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -