Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.646902
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15/11/2018 7:26:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1372 DE 2018
Objeto del contrato	COMPRA E INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	12/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12/03/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/03/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERCON ND SAS

Número de documento 900339581

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NESTOR JAIME CARDONA MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2019 12:03:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *fernando.iglesias* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2019 10:06:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MNSDSASCV-092-2018
Título de la oferta	MPIO NEIVA PARQUES BIOSALUDABLES
Cuantía del contrato	540.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	12/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 27/11/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 27/08/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 27/11/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 27/02/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 27/02/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 27/05/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7/12/2018 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.929027	Seriedad de la oferta	Sin documento	103.083.919,60 COP	Sin documento	24/03/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.646902
Proveedor INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.646902

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								1.030.839.200,00	540.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		49201500	Elíptica. - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para los pies en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Proceso de ensamble con pasadores para el ajuste de rodamientos, ensamble ajustado por medio de arandelas mecanizadas elaborada en polietileno de peso molecular alto, protegiendo al rodamiento, impidiendo humedad y fricciones de todas las piezas mecánicas, ensamblandolas por medio de tornillos de ½ '' x 1'' hexagonales de acero grado 5 cubiertos por tapón de seguridad en polietileno de peso molecular alto. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm diámetro exterior, con su respectiva brida y soportes con ángulos de hierro para soporte y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,13m Alto 1,75m ancho 0,49m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	3.927.000,00	2.058.491,00	98.175.000,00	51.462.275,00
2		49201500	Bicicleta estática. Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Pedales y protectores manilar en plástico de alta resistencia. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Proceso de ensamble con pasadores mecanizados para el ajuste de rodamientos, ensamble ajustado por medio de arandelas mecanizadas elaborada en polietileno de peso molecular alto, protegiendo al rodamiento, impidiendo humedad y fricciones de todas las piezas mecánicas. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,07m Alto 1,32m ancho 0,48m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	3.332.000,00	1.746.519,00	83.300.000,00	43.662.975,00
			Banco Abdominal doble. - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm diámetro exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Plataforma de apoyo para el						

3	49201500	cuerpo en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,30m Alto 0,63m ancho 1,16m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	4.424.420,00	2.307.020,00	110.610.500,00	57.675.500,00
4	49201500	Caminador aéreo . - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm diámetro exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para los pies en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes con ángulos de hierro para agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker, tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Alto 1,39m ancho 1,09m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	3.213.000,00	1.683.076,00	80.325.000,00	42.076.900,00
5	49201500	Pectoral sentado doble. - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm de diámtro exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 2,29m Alto 2,01m ancho 0,66m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA. Prensa horizontal doble -Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior.	25,00	UN	5.712.000,00	2.993.883,00	142.800.000,00	74.847.075,00

6	49201500	Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 2,07m Alto 1,65m ancho 0,84m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	5.712.000,00	2.993.883,00	142.800.000,00	74.847.075,00
7	49201500	Remo Sentado- EsTubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior. Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,40m Alto 1,00m ancho 0,64m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	3.808.000,00	1.995.048,00	95.200.000,00	49.876.200,00
8	49201500	Entrenador Piernas Doble - EsTubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior. Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 2,36m Alto 1,65m	25,00	UN	4.760.000,00	2.495.776,00	119.000.000,00	62.394.400,00

		ancho 0,84m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.						
9	49201500	Torre Multifunción. EsTubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior. Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 0,70m Alto 1,99m ancho 0,73m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	5.214.648,00	2.733.819,00	130.366.200,00	68.345.475,00
10	49201500	Tablero informativo - Tubería estructural circular en acero de 1"- 2" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Pintura electrostática de poliéster para intemperie, con colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Información legible con figura de equipos, funcion, usos y grupo de musculos intervenidos, a color tinta indeleble con protección de intemperie. Incluye zapata de 0,6*0,6*0,6 en concreto de 3.000 PSI. Medias aproximadas Alto 2,05m ancho 0,76m. **Mis observaciones:** NOTA: NI LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS NI LA SUMATORIA DE ESTOS PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. LO ANTERIOR SO PENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA.	25,00	UN	1.130.500,00	592.485,00	28.262.500,00	14.812.125,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONTRATO 1372_2018.pdf	MINUTA CONTRATO 1372_2018.pdf	(detalle)
RP_POLIZA_DERECHO CONTRATACION.pdf	RP_POLIZA_DERECHO CONTRATACION.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4644-2018	CDP	No validado	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	00-00-00-00001	Editar
☐	4642-2018	CDP	No validado	31.000.000 COP	31.000.000 COP	00-00-00-00001	Editar

Saldo de CDP 1.031.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.031.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5235	Presupuestal (CDP)	-	No validado	540.000.000 COP	540.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 540.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 540.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -