
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3012982  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 5 horas de tiempo transcurrido (10/11/2021 10:55:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.3012982  

Objeto del contrato Adquirir a título de venta mobiliario para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y
turístico del Huila  

Tipo de Contrato Compraventa  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

15 Días  
-  

20 días para terminar (30/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  

5 días para terminar (16/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20 días para terminar (30/11/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CDATH

COLOMBIA, La Plata 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

AIDA CONSUELO RAMIREZ

Número de documento 51832996

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

AIDA CONSUELO RAMIREZ Davivienda Corriente 455960008437

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

AIDA
CONSUELO
RAMIREZ

Fecha de
aprobación:

10/11/2021 3:18:51 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Cesar Humberto
Chavarro Pérez

Fecha de
aprobación:

10/11/2021 4:09:35 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Mínima cuantía
CDATH - LA PLATA  
MC-HIL-CDATH-031-2021  
ACR SENA HUILA CDATH  
20.280.000 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 11 días para terminar (22/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 7 No 5 - 67 COLOMBIA > Huila > La Plata

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar (16/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar (16/11/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

6 días para terminar (16/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3012982
AIDA CONSUELO RAMIREZ
Hissell Lorena Cadena Diaz
47 minutos de tiempo transcurrido (10/11/2021 3:22:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI.15740895&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción Nombre

35.1 Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-031-2021.pdf 35.1 Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-031-2021.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Carrera 7 No 5 - 67  
CO-HUI-41396 - La Plata  
COLOMBIA  
Huila  
La Plata  
Carrera 7 No 5 - 67  
415060  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

javascript:void(0);
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Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3012982

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
24.572.100,00 20.280.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 56101500

Estantería Metálica - Parales Material:
acero. Especif icaciones: lamina cold
Rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin
pintura). Acabado: pintura en polvo para
aplicación electroestática tipo expoxi
poliéster color gris RAL 7022 micro
texturizado. - Entrepaños Material: acero.
Especif icaciones: lamina cold Rolled,
espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura).
Acabado: pintura en polvo para aplicación
electroestática tipo expoxi poliéster color
gris RAL 7022 micro texturizado.
Dimensiones Altura del estante: 180 - 210
cm. Ancho mínimo del estante: 90.
Profundidad del estante: 45. La estructura
es estable, ridiga y no se deforma. Debe
tener seis (6) entrepaños graduables en
altura sistema 32. Cada entrepaño soporta
una carga estática mínima de 50 kg. Tiene
los bordes expuestos de lámina grabados
y/o doblados. No presenta aristas, f ilos
cortantes o puntas. Todos los parales
metálicos tienen tapones para la sección de
contacto con el piso. Soldadura tipo MIG
para las uniones de la estructura metálica.

30,00 UN 573.830,00 480.000,00 17.214.900,00 14.400.000,00

    2 56101500

Estantería abierta para químicos - Parales:
Material: acero. especif icaciones: Lámina
cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm
(sin pintura) - Entrepaños: Material: acero.
Especif icaciones: Lámina cold Rolled,
espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura)
Refuerzos Omega Entrepaños Material:
acero. Especif icaciones: Lámina cold
Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin
pintura) - Refuerzos esquineros Material:
acero Especif icaciones: Lámina cold
Rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin
pintura) Acabado: Pintura en polvo para
aplicación electrostática tipo epoxi poliéster
color gris RAL 7022 listo. Dimensiones
Altura del estante: 180 - 210 cm. Ancho
mínimo del estante: 100 Profundidad
mínima del mueble: 40. La estructura debe
ser estable, rígida y no se deforma. Debe
tener seis (6) entrepaños con bordes
antiderrames, graduables en altura sistema
32. Cada entrepaño soporta una carga
mínima de 80 kg. Tiene los bordes
expuestos de lámina grafados y/o
doblados. No presenta aristas, f ilos
cortantes o puntas. Todos los parales
metálicos tienen tapones para la sección de
contacto con el piso. Soldadura tipo MIG
para las uniones de la estructura metálica.

12,00 UN 613.100,00 490.000,00 7.357.200,00 5.880.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a
la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

7621 CDP Generado 24.572.100 COP 20.280.000 COP 36-02-00-041-952610

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

11.1 Análisis del Sector - Compra mobiliario.pdf 11.1 Análisis del Sector - Compra mobiliario.pdf (detalle)

12.1 Estudios previos - Compra mobiliario.pdf 12.1 Estudios previos - Compra mobiliario.pdf (detalle)

13.1 Matríz de Riesgos_Compra mobiliario 2021.pdf 13.1 Matríz de Riesgos_Compra mobiliario 2021.pdf (detalle)

14.1 Radicado memorando autorización Inicio proceso compra mobiliario.pdf 14.1 Radicado memorando autorización Inicio proceso compra mobiliario.pdf (detalle)

34.1 Aceptación Mobiliario MC-HIL-CDATH-031-2021.pdf 34.1 Aceptación Mobiliario MC-HIL-CDATH-031-2021.pdf (detalle)

35.1 Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-031-2021.pdf 35.1 Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-031-2021.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Cesar Humberto Chavarro PérezTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 4896038  

Supervisor Diana Paola Bustamante LagunaTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 36069258  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

20.280.000

0

0

0

0

0

20.280.000

 

2018011000764 2021

 Validado

Sí No  

 

36-02-00-041-952610  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

24.572.100 COP  
0 COP  
20.280.000 COP  
Exito  
10/11/2021 2:18 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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