Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2994310
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(03/11/2021 18:08:08(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	719 DE 2021
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENCIONES METROLÓGICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, INCLUYENDO REPUESTOS Y/O PARTES PARA EL EFECTO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	107 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(10/11/2021 15:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2021 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIMA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S,A,S

Número de documento 900098586

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S.A.S.	BANCOLOMBIA		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA CAROLINA PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *08/11/2021 12:25:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROY GALINDO WEHDEKING* ***Fecha de aprobación:*** *08/11/2021 16:42:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2994310_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Grupo de Gestion Contractual
Proceso de Contratación	SASI 031 DE 2021
Título de la oferta	OFERTA INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA S.A.S - PROCESO SASI 031 DE 2021_Subasta001
Cuantía del contrato	25.670.094,69 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/12/2021 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(08/11/2021 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2022 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(08/11/2021 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(08/11/2021 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2022 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(08/11/2021 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2022 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 28 minutos para terminar *(11/11/2021 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(09/11/2021 16:49:17(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7897819	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	24.386.589,96 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7857735	Seriedad de la oferta	Sin documento	5.230.421,00 COP	Sin documento	01/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2994310
Proveedor INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 10 No. 64-28 Sede Presidencial
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 10 No. 64-28 Sede Presidencial
Código postal 110231

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El servicio debe realizarse en Instalaciones de los Laboratorios de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Invima, ubicados en: • Sede CAN: Avenida Calle 26 N° 51-20, Piso 2 (Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías, Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas y Grupo Laboratorio Microbiología de Alimentos y Bebidas), Bloque B – 1° piso (Grupo Laboratorio de Microbiología de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías y Grupo Laboratorio de Productos Biológicos). • Sede Montevideo: Carrera 68 D No. 17-11 (Grupo Laboratorio de Organismos Genéticamente Modificados) Y (Grupo de Laboratorio de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías).	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2994310

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.955.724,78	14.873.174,04
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101706	Friabilizador	1,00	UN	563.266,67	213.426,71	563.266,67	213.426,71
2		81101706	Agitador orbital	1,00	UN	384.766,67	144.825,26	384.766,67	144.825,26
3		81101706	Agitador orbital	1,00	UN	384.766,67	144.825,26	384.766,67	144.825,26
4		81101706	Deshumificador	1,00	UN	388.733,33	144.825,26	388.733,33	144.825,26
5		81101706	Durómetro	1,00	UN	1.078.933,33	407.797,54	1.078.933,33	407.797,54
6		81101706	Microscopio	1,00	UN	317.751,56	118.146,89	317.751,56	118.146,89
7		81101706	Molino	1,00	UN	344.824,06	129.580,48	344.824,06	129.580,48
8		81101706	Selladora Manual	1,00	UN	337.166,67	125.769,29	337.166,67	125.769,29
9		81101706	Unidad de Calentamiento	1,00	UN	412.533,33	156.258,82	412.533,33	156.258,82
10		81101706	Vortéx	1,00	UN	226.208,27	83.846,17	226.208,27	83.846,17
11		81101706	Vortex	1,00	UN	360.684,02	137.202,85	360.684,02	137.202,85
12		81101706	Plancha de Agitación	1,00	UN	1.896.066,67	457.343,06	1.896.066,67	457.343,06
13		81101706	Plancha de calentamiento y agitación	1,00	UN	1.172.348,33	445.909,47	1.172.348,33	445.909,47
14		81101706	Agitador de acción tipo muñeca (Wrist-action shaker)	1,00	UN	337.166,67	125.769,29	337.166,67	125.769,29
15		81101706	Agitador de acción tipo muñeca (Wrist-action shaker)	1,00	UN	337.166,67	125.769,29	337.166,67	125.769,29
16		81101706	Agitador magnético	1,00	UN	554.873,44	209.615,53	554.873,44	209.615,53
17		81101706	Agitador de Tubo Individual	1,00	UN	793.333,33	301.084,15	793.333,33	301.084,15
18		81101706	Temporizador	1,00	UN	243.950,00	91.468,54	243.950,00	91.468,54
19		81101706	Plancha calentamiento y agitación	1,00	UN	330.048,23	125.769,29	330.048,23	125.769,29
20		81101706	Plancha calentamiento y agitación	1,00	UN	753.865,00	285.839,38	753.865,00	285.839,38
21		81101706	Agitador de Tubos	1,00	UN	355.016,67	133.391,68	355.016,67	133.391,68
22		81101706	Agitador Multivortex	1,00	UN	1.096.783,33	415.419,93	1.096.783,33	415.419,93
23		81101706	Bomba de Vacío con Diafragma	1,00	UN	631.611,68	240.105,06	631.611,68	240.105,06
24		81101706	Bomba de Vacío con Diafragma	1,00	UN	288.830,35	106.713,32	288.830,35	106.713,32
25		81101706	Plancha calentamiento y agitación	1,00	UN	297.323,23	110.524,52	297.323,23	110.524,52
26		81101706	Agitador Multivortex	1,00	UN	886.550,00	335.384,89	886.550,00	335.384,89
27		81101706	Agitador de acción tipo muñeca (Wrist-action flask shaker)	1,00	UN	968.752,95	365.874,43	968.752,95	365.874,43
28		81101706	Agitador Rotatorio Programable Rotobot	1,00	UN	351.050,00	133.391,68	351.050,00	133.391,68
29		81101706	Agitador Rotatorio Programable Rotobot	1,00	UN	351.050,00	133.391,68	351.050,00	133.391,68
30		81101706	Agitador Multivortex	1,00	UN	624.858,27	236.293,88	624.858,27	236.293,88
31		81101706	Agitador Multivortex	1,00	UN	946.050,00	360.538,76	946.050,00	360.538,76
32		81101706	Licuadora	1,00	UN	265.766,67	100.996,53	265.766,67	100.996,53
33		81101706	Licuadora	1,00	UN	265.766,67	100.996,53	265.766,67	100.996,53
34		81101706	Licuadora	1,00	UN	265.766,67	100.996,53	265.766,67	100.996,53
35		81101706	Licuadora	1,00	UN	265.766,67	100.996,53	265.766,67	100.996,53
36		81101706	Licuadora	1,00	UN	265.766,67	100.996,53	265.766,67	100.996,53
37		81101706	Baño Ultrasonido	1,00	UN	453.546,18	171.503,60	453.546,18	171.503,60
38		81101706	Molino de Bolas	1,00	UN	559.654,52	213.045,61	559.654,52	213.045,61
39		81101706	Mni Spin	1,00	UN	281.987,85	107.094,44	281.987,85	107.094,44
40		81101706	Mni Spin	1,00	UN	281.987,85	107.094,44	281.987,85	107.094,44
41		81101706	MniVortex	1,00	UN	211.333,27	80.416,10	211.333,27	80.416,10
42		81101706	MniVortex	1,00	UN	211.333,27	80.416,10	211.333,27	80.416,10
43		81101706	Hidrobomba con sistema de filtración para agua desionizada	1,00	UN	1.645.658,40	626.941,13	1.645.658,40	626.941,13
44		81101706	Plancha de Calentamiento con agitación	1,00	UN	267.520,05	101.758,76	267.520,05	101.758,76
45		81101706	Bomba de Vacío	1,00	UN	351.050,00	133.772,79	351.050,00	133.772,79
46		81101706	Deshumidificador	1,00	UN	642.619,18	243.916,26	642.619,18	243.916,26
47		81101706	Bomba de Vacío	1,00	UN	334.985,00	125.769,29	334.985,00	125.769,29
48		81101706	Estereoscopio	1,00	UN	421.855,00	160.070,02	421.855,00	160.070,02
49		81101706	Refractómetro	1,00	UN	382.783,33	144.825,26	382.783,33	144.825,26
50		81101706	Microscopio	1,00	UN	3.398.838,33	1.295.043,22	3.398.838,33	1.295.043,22
51		81101706	Plato de Agitación y Calentamiento	1,00	UN	833.198,33	316.328,92	833.198,33	316.328,92
52		81101706	Bactoincinerador	1,00	UN	221.949,38	83.846,17	221.949,38	83.846,17
53		81101706	Bactoincinerador	1,00	UN	386.566,04	144.825,26	386.566,04	144.825,26
54		81101706	Homogenizador	1,00	UN	279.012,85	106.332,19	279.012,85	106.332,19
55		81101706	Homogenizador	1,00	UN	279.012,85	106.332,19	279.012,85	106.332,19
56		81101706	Homogenizador	1,00	UN	279.012,85	106.332,19	279.012,85	106.332,19
57		81101706	Maquina Selladora	1,00	UN	293.887,85	110.524,52	293.887,85	110.524,52
58		81101706	Plancha calentamiento	1,00	UN	255.620,05	95.279,75	255.620,05	95.279,75
59		81101706	Plancha calentamiento	1,00	UN	255.620,05	95.279,75	255.620,05	95.279,75
60		81101706	Plancha calentamiento	1,00	UN	353.033,33	133.391,68	353.033,33	133.391,68
61		81101706	Máquina de hacer hielo	1,00	UN	1.884.166,67	718.028,62	1.884.166,67	718.028,62

62	81101706	Deshumidificador	1,00	UN	388.733,33	144.825,26	388.733,33	144.825,26
63	81101706	Deshumidificador	1,00	UN	388.733,33	144.825,26	388.733,33	144.825,26
64	81101706	Deshumidificador	1,00	UN	299.837,85	110.524,52	299.837,85	110.524,52
65	81101706	Vortex	1,00	UN	276.622,31	105.188,84	276.622,31	105.188,84
66	81101706	Vortex	1,00	UN	276.622,31	105.188,84	276.622,31	105.188,84
67	81101706	Vortex	1,00	UN	276.622,31	105.188,84	276.622,31	105.188,84
68	81101706	Pipeteador	1,00	UN	241.782,71	91.849,67	241.782,71	91.849,67
69	81101706	Pipeteador	1,00	UN	241.782,71	91.849,67	241.782,71	91.849,67
70	81101706	Pipeteador	1,00	UN	241.782,71	91.849,67	241.782,71	91.849,67
71	81101706	UPS - 1.5 Kva	1,00	UN	531.533,33	202.374,26	531.533,33	202.374,26
72	81101706	UPS - 1.5 Kva	1,00	UN	531.533,33	202.374,26	531.533,33	202.374,26
73	81101706	UPS - 1.5 Kva	1,00	UN	531.533,33	202.374,26	531.533,33	202.374,26
74	81101706	UPS - 1.5 Kva	1,00	UN	531.533,33	202.374,26	531.533,33	202.374,26
75	81101706	Microscopio	1,00	UN	542.838,33	206.566,58	542.838,33	206.566,58
76	81101706	Microscopio	1,00	UN	542.838,33	206.566,58	542.838,33	206.566,58

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.127.644,97	2.847.920,65

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101706	Espectrofotómetro JENWAY	1,00	UN	1.903.237,47	1.312.094,08	1.903.237,47	1.312.094,08
2	81101706	Espectrofotómetro UV/Vis	1,00	UN	2.224.407,50	1.535.826,57	2.224.407,50	1.535.826,57

1.3 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.220.832,36	7.949.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81141504	Beckman coulter-PHI-40-170802	1,00	UN	3.261.790,00	3.000.000,00	3.261.790,00	3.000.000,00
2	81141504	Thermo scientific-Orion star A325-G03546	1,00	UN	3.559.290,00	3.550.000,00	3.559.290,00	3.550.000,00
3	81141504	Schott-LAB850-6110152	1,00	UN	607.212,36	607.000,00	607.212,36	607.000,00
4	81141504	Thermo Scientific-ORION-18588	1,00	UN	792.540,00	792.000,00	792.540,00	792.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
719-2021.pdf	719-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	25.670.094,69
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	25.670.094,69

Código BPIN: 2018011000550 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 19-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	166521	CDP	Generado	114.595.931,31 COP	25.670.094,69 COP	19-12-00	Editar

Saldo de CDP: 114.595.931,31 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 25.670.094,69 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 08/11/2021 11:52

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	305621	Presupuestal (CDP)	08/11/2021 0:00	Generado	25.670.094,69 COP	25.670.094,69 COP	Sin documento	C-1903-0300-7-0-1903012-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 25.670.094,69 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 25.670.094,69 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 11/11/2021 11:29