AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

MÍNIMA CUANTÍA Nº AIM-MC-CS-041-2021

"SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"

INFORME DE EVALUACIÓN

Villavicencio, noviembre 8 de 2021

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

Mínima Cuantía No AIM-MC-CS-041-2021

OBJETO: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"

FECHA DE PUBLICACIÓN:	Del 8 de noviembre de 2021 a las 5:00 p.m.	**HASTA:**	El 9 de noviembre de 2021 a las 05:00 p.m.

1. ASPECTOS DEL PROCESO

1.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El anterior presupuesto se encuentra amparado en el siguiente Certificado Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR A EJECUTAR
50	25/02/2021	31/12/2021	1003-2.3.24.02.0600.1.2.02.02.008-23	$400.332.458,00	$40.000.000,00

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del contrato es por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/TCE ($40.000.000,00)**

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá un término de ejecución de **UN (1) MES**, contados a partir de la firma del acta de Inicio, la cual debe ser firmada máximo dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha de aprobación y publicación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

2. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con el Acta de Cierre de este proceso de selección celebrada con fecha de 04 de noviembre de 2021 a las 5:11 p.m.; se recibió una (01) propuesta:

PROPUESTA N.ª 01	NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
FIRMA CARTA DE PRESENTACIÓN	NÉSTOR HERNÁN SUAREZ QUIÑONEZ
GARANTÍA:	N/A
VALOR DE LA PROPUESTA:	$ 39.984.000
NUMERO DE FOLIOS	DOCUMENTOS CARGADOS AL SECOP II.
OBSERVACIONES:	Ninguna.

3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CIVILCONTROL S.A.S.

De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, concordante con el **artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015**; se procedió a evaluar la propuesta presentada por NHSQ INGENIERÍA S.A.S. con Nit. 901.047.361-5 representante legal NÉSTOR HERNÁN SUAREZ QUIÑONEZ identificado con C.C. 86.064.221 de Bogotá D.C., **la cual corresponde a la única oferta y la de menor precio.**

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez evaluada esta, se concluyó lo siguiente:

CONCLUSIÓN. La propuesta presentada por NHSQ INGENIERÍA S.A.S. con Nit. 901.047.361-5 representante legal NÉSTOR HERNÁN SUAREZ QUIÑONEZ identificado con C.C. 86.064.221 de Bogotá D.C.; se evaluó en los siguientes aspectos de conformidad con los parámetros establecidos en la invitación pública así:

CRITERIO	HÁBIL /NO HÁBIL/ RECHAZADA
Evaluación Jurídica	NO HÁBIL
Experiencia Técnica	HÁBIL
Evaluación Financiera	HÁBIL
CALIFICACIÓN	NO HÁBIL

4. RESUMEN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA.

Revisada la propuesta se evidencio que el proponente allego el RUT en un documento con contraseña el cual no pudo ser verificado.

PROPONENTE	EVACUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	RESULTADO
NHSQ INGENIERÍA S.A.S.	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL

En consecuencia, la propuesta se rechaza por no cumplir con lo exigido en la invitación pública. El funcionario designado para realizar la evaluación a la propuesta mencionada **RECOMIENDA:** Dar traslado para que el proponente presente sus argumentos respecto a la evaluación, la cual se anexa al presente documento con todas las observaciones pertinentes.

Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIÉRREZ
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica de la AIM

SHANNON TATIANA LEON PIÑEROS
Evaluador Jurídico, Técnico y Financiero de la AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM-MC-CS-041-2021: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 — **PRESUPUESTO OFICIAL: $ 40.000.000,00**

Propuesta N° 1:	PROPUESTA NHSQ INGENIERIA S.A.S. Nit No 901.047.361-5 Representante legal: NESTOR HERNAN SUAREZ QUIÑONEZ C.C. No 86.064.221 de Bogota D.C.		
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO / SOBRE No. 1
CARTA DE PRESENTACION	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ACTA DE ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE	N/A	N/A	N/A
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES			CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO		X	CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECEDENTES JUDICIALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECED. FISCALES DE LA CONTRALORIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ADJUNTAR LIBRETA MILITAR (HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS) Y/O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA.	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		CARGADA AL SECOP II

OBSERVACIONES:

1. No es posible verificar el contenido del archivo denominado "5.RUT NHSQ 2021" dado que se encuentra bloqueado con contraseña para su visibilidad.

RESULTADO FINAL	NO HÁBIL

2. VERIFICACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.

Propuesta N° 1:	PROPUESTA NHSQ INGENIERIA S.A.S.		
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO / SOBRE No. 1
El proponente deberá acreditar en un máximo de UN (01) CONTRATO donde haya tenido como alcance o actividades ensayos de SPT por perforación mecánica en una longitud no menor a 52 metros lineales exigidos en el estudio previo y presupuesto oficial. Su cuantía sea o igual o superior al presupuesto oficial. Dicha experiencia se acreditará con copia del contrato, copia de la terminación de los contratos o certificación de la empresa o entidad contratante pública o privada.	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
Certificación o ficha Técnica de los equipos:			
• MOTOR MÍNIMO DE 2 CILINDROS	X		CARGADA AL SECOP II
• TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL	X		CARGADA AL SECOP II
• POTENCIA DE MÍNIMO DE 25 HP	X		CARGADA AL SECOP II

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM-MC-CS-041-2021: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2021	**PRESUPUESTO OFICIAL:**	**$ 40.000.000,00**	
• SISTEMA DE ROTACIÓN DE PERCUSIÓN	X		**CARGADA AL SECOP II**
• TUBERÍA AW, NW	X		**CARGADA AL SECOP II**
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
El proponente deberá adjuntar los certificados de calibración no mayor a 12 meses descritos a continuación:			
Tamiz Malla 2"	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 1½"	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 1"	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla ½"	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 3/8"	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 4	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 10	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 20	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 40	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 100	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 140	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 200	X		**CARGADA AL SECOP II**
Balanza Digital- Rango de 0.1 Kg a 30 Kg	X		**CARGADA AL SECOP II**
Balanza Digital- Rango de 2 g a 600 g	X		**CARGADA AL SECOP II**
Máquina de Ensayos — 5kN	X		**CARGADA AL SECOP II**
Máquina para ensayo de corte directo	X		**CARGADA AL SECOP II**
Carta de disponibilidad de un equipo de perforación mecánica y/o motor del equipo con factura de compra	X		**CARGADA AL SECOP II**
ESPECIFICACIONES TECNICAS **LOCAL COMERCIAL**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
El contratista deberá tener sus instalaciones dotadas de los equipos necesarios para realizar las pruebas de laboratorio en la ciudad de Villavicencio para garantizar la adecuada prestación del servicio.	X		**CARGADA AL SECOP II**
PERSONAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
El contratista deberá contar con un profesional especialista en Geotecnia con 6 años de experiencia en el campo, como líder de Control de Calidad en laboratorios de suelos o Ingeniero de Jefe de laboratorio de suelos.	X		**CARGADA AL SECOP II**

OBSERVACIONES:

RESULTADO FINAL	**HÁBIL**

3. PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta N° 1:	**PROPUESTA**		
	NHSQ INGENIERIA S.A.S.		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
VALOR DE LA PROPUESTA: $ 39.984.000	**CUMPLE**		**CARGADA AL SECOP II**

OBSERVACIONES:

RESULTADO FINAL	**NO HABIL**

SHANNON TATIANA LEÓN PIÑEROS
Evaluador