

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-DT-HUI-016-2018

OBJETO: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA ALTAMIRA - GABINETE, RUTA 2003, SECTOR ALTAMIRA - GUADALUPE, PR 0+0000 AL PR 10+0000, DEPARTAMENTO DE HUILA. MINIMA CUANTIA

FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION REPORTADO EN EL RUP		Experiencia	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Tiempo de Suspensión en Meses	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Tiempo Total de ejecución del contrato (Meses)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
			No.	Objeto	I.C.U.T. OTRA	%							VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad el proceso de conversión de moneda establecido en los requisitos técnicos del pliego de condiciones (para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia)	
1	21	INVIAS	1293 DE 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RED DE VÍAS TERCARIAS PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO EN LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS, ROBERTO PAYAN Y TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MÓDULO 2.	C	30%	NO USAR	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	19-dic-17		10-jul-18	6,800	\$ 472,71	\$ 472,71	\$ 141,81
2	17	INVIAS	1063 DE 2017	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATE CÓDIGO 45ACNB VARIANTE PORTACHUELO PR3+0600 AL PR5+0160, VÍA 45ACND VARIANTE PORTACHUELO - CASABLANCA PR0+0250 AL PR7+0000, VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ - UBATE PR28+0200 - PR67+1134, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	C	50%	NO USAR	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	23-oct-17		31-dic-17	2,333	\$ 66,42	\$ 66,42	\$ 33,21
3							NO USAR								
4							NO USAR								

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN ÚNICAMENTE MÍNIMO CUATRO (4) HASTA MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

NOTA No. 5: PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: PARA EL VALOR TOTAL SERÁ EL INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSIÓN DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO CUARTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma): 
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRAN-17-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA	12	7	18
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1293 DE 2017
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE TUMACO, ROBERTO PAYAN Y BARBACOAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO- MODULO-2 "

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS PARA LA PAZ (BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S 30% - ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 70%)

FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2017
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 DE JULIO DE 2018
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 298.359.314,00

VALOR ACUMULADO: \$ 369.301.879,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: LIC009-2017 - UNIÓN TEMPORAL U.T VÍAS T 2017
2017001174 DE 2017 - UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS
0412 DE 2017 - OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH
(Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL U.T VÍAS T 2017 (MUNICIPIO DE TUMACO) - UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS (MUNICIPIO DE BARBACOAS) - OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH (MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR MUÑOZ DAVID

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1293-2017	22/11/2017	HASTA 31-12-18	\$ 298.359.314,00	\$	298.359.314,00
1293-01-17 DE 2017	28/12/2017	HASTA 17-04-18	\$ -	\$	298.359.314,00
1293-02-2017 DE 2018	17/04/2018	HASTA 30-05-18	\$ 40.000.000,00	\$	338.359.314,00
1293-03-2017 DE 2018	14/06/2018	HASTA 10-07-18	\$ 32.942.565,00	\$	369.301.879,00

RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		24/05/2018	24/05/2018	07/06/2018	08/06/2018

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2017001174 DE 2017: MEJORAMIENTO RED VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO: SE INTERVINIERON TRES (3) TRAMOS VIALES:

1. TRAMO FERRE - LOMA DE PEÑA:

3,3 KM DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO; 1,02 KM DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL DESDE EL PR 0+750 AL PR 1+770. CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) ALCANTARILLAS UBICADAS EN PR 0+835; PR 1+059; PR 1+184; PR 1+612; PR 1+632. CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 9 M DE LONGITUD * 3 M DE ALTURA PR 0+815 A PR 0+824 MARGEN IZQUIERDO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO.

2. TRAMO DESCANSO - RIO TELPI:

750 M DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO; CAJEO 500 M ENTRE PR 0+200 AL PR 0+700, ROCERÍA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PR 0+200 AL PR 0+700, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON AFIRMAO SOBRE GEOTEXTIL 290 M DE PR 0 + 170 A PR 0 + 473, CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) ALCANTARILLAS LOCALIZADAS EN: PR 0+311, PR 0 + 473 Y PR 0 + 673.

3. TRAMO ALTAQUER - VEGAS - CANDILLAS:

CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36" DE DIÁMETRO EN PR 2+070, PR 2+154 Y PR 3+680 Y CUATRO (4) TRAMOS DE CUNETAS (400 M): L1 = 66 M DEL PR 3+040 AL PR 3+106 MARGEN DERECHO; L2 = 92 M DEL PR 2+090 AL PR 2+182 MARGEN DERECHO; L3 = 92 M DEL PR 2+001 AL PR 2+093 MARGEN IZQUIERDO Y L4 = 150 M DEL PR 1+755 AL PR 1+905 MARGEN IZQUIERDO.

CONTRATO DE OBRA No. 0412 DE 2017: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN JOSE (ROBERTO PAYAN); CACAGUAL; INDUN; GUACUCO; MALO; NEGRITO; YACUN; VUELTA LARGA; CONQUISTA; SANDE; CHONTADURO; PEÑON; CARLOS LLERAS RESTREPO; LA MARIA GUAYACANA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO

4,10 KM DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO; 2,1 KM DE CONFORMACIÓN DE CALZADA: CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 20 M DE LONGITUD * 2 M DE ALTURA, 285 M DE LONGITUD DE PLACA HUELLA DESDE EL PR 0+125 al 0+410, Y CONSTRUCCIÓN DE QUINCE (15) ALCANTARILLAS DE 36" DE DIÁMETRO EN LOS PR (3+950, 3+775, 3+720, 3+680, 3+590, 3+530, 3+490, 3+430, 3+400, 3+295, 3+100, 2+975, 2+890, 1+350 Y PR 0+070).

CONTRATO DE OBRA No. LIC 009-2017: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, CAJAPI - PEÑA COLORADA, LLORENTE - PIGUAMBI, LLORENTE - INDA - PALAY, TANGAREAL - IMBILI, CHILVI - ROBLES - SANTA MARIA, BUCHELY - DESCOLGADERO Y K33 - BAJO ZAPOTAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

TRAMO 1: CAJAPI-PEÑA COLORADA

6 KM DE CONFORMACIÓN DE CALZADA CON ANCHO DE 4,5 M; 6 KM EN MATERIAL DE AFIRMAO EN SITIOS CRÍTICOS; 4,80 KM ZANJA LATERAL EN TIERRA (AMBOS LADOS DE LA VÍA); 4,55 Ha DESMONTES Y LIMPIEZA ZONA NO BOSCOA

TRAMO 2: LLORENTE - PIGUAMBI

3,56 KM CONFORMACIÓN DE CALZADA CON ANCHO PROM 4,5 M; 4,00 KM EN MATERIAL DE AFIRMAO EN SITIOS CRÍTICOS; 4,00 KM ZANJA LATERAL EN TIERRA (AMBOS LADOS DE LA VÍA); 2,40 Ha DESMONTES Y LIMPIEZA ZONA NO BOSCOA

TRAMO 3: LLORENTE - INDA - PALAY

5,60 KM DE CONFORMACIÓN DE CALZADA CON ANCHO PROM 4,5 M; 2,60 KM EN MATERIAL DE AFIRMAO EN SITIOS CRÍTICOS; 4,00 KM ZANJA LATERAL EN TIERRA (AMBOS LADOS DE LA VÍA); 4,77 Ha DESMONTES Y LIMPIEZA ZONA NO BOSCOA

TRAMO 4: TANGAREAL - IMBILI

1,30 KM DE CONFORMACIÓN DE CALZADA CON ANCHO PROM 5,0 M; 1,30 KM EN MATERIAL DE AFIRMAO EN SITIOS CRÍTICOS

TRAMO 5: CHILVI - ROBLES - SANTA MARIA

8,50 KM DE CONFORMACIÓN DE CALZADA; 9,0 KM MATERIAL DE AFIRMAO EN SITIOS CRÍTICOS; 8,50 KM ZANJA LATERAL EN TIERRA (AMBOS LADOS DE LA VÍA); 8,17 Ha DESMONTES Y LIMPIEZA ZONA NO BOSCOA. 2,82 KM LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES

TRAMO 6: BUCHELY - DESCOLGADERO

2,80 KM DE CONFORMACIÓN DE CALZADA; MATERIAL DE AFIRMAO EN SITIOS PUNTUALES EN UN KM; 1,44 KM ZANJA LATERAL EN TIERRA (AMBOS LADOS DE LA VÍA); 3,40 Ha DESMONTES Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA; 2,12 KM LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES

TRAMO 7: K 33 - ZAPOTAL

3,73 KM DE CONFORMACIÓN DE CALZADA; MATERIAL DE AFIRMAO EN UN 1,0 KM (SITIOS CRÍTICOS); 3,16 KM ZANJA LATERAL EN TIERRA (AMBOS LADOS DE LA VÍA); 3,75 Ha DESMONTES Y LIMPIEZA ZONAS NO BOSCOAS

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-17-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	DE		
FECHA	12	7	18
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los contratos determinados en la propuesta económica aprobada de contrato de obra).

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2017001174 DE 2017: MEJORAMIENTO RED VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	TRAMO FERRI - LOMA DE PEÑA				\$ 451.315.881,48
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	16.787,80	\$ 1.314,30	\$ 22.037.656,68
1.2	CONFORMACIÓN DE CALZADA	M2	0,00	\$ 1.349,40	\$ -
1.3	AFIRMADO	M3	0,00	\$ 157.534,00	\$ -
1.4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	655,18	\$ 23.445,50	\$ 13.018.472,89
1.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON	M3	113,97	\$ 165.951,50	\$ 18.913.492,48
1.6	CONCRETO CLASE D 21 Mpa	M3	45,86	\$ 788.640,70	\$ 36.025.862,50
1.7	CONCRETO CLASE F 14 Mpa, SOLADOS Y	M3	18,80	\$ 872.829,30	\$ 12.649.190,84
1.8	DISIPADORES DE ENERGÍA EN	M3	0,00	\$ 561.885,50	\$ -
1.9	ACERO DE REFUERZO FY=412 MPA	KG	795,78	\$ 6.885,30	\$ 5.463.131,13
1.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	ML	30,05	\$ 587.749,50	\$ 17.661.872,48
	ITEM NO PREVISTOS				\$ -
NP	GEOTEXTIL	M2	105,00	\$ 7.545,40	\$ 792.267,00
NP	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	7,33	\$ 185.146,10	\$ 1.357.120,81
NP	TUBERÍA PERFORADA 4" TIPO DREN	ML	10,00	\$ 41.341,00	\$ 413.410,00
NP	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE LA	M3	2.032,00	\$ 157.534,00	\$ 320.109.068,00
	TUBERÍA NOVAFOR 10"	ML	8,00	\$ 360.000,00	\$ 2.100.000,00
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	0,88	\$ 200.439,00	\$ 176.383,68
	AJUSTE AL PESO		0,00		\$ 133,13
2	TRAMO DESCANSO - RIO TELPI				\$ 268.730.556,32
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.125,50	\$ 1.532,70	\$ 6.323.153,65
2.2	CONFORMACIÓN DE CALZADA	M2	0,00	\$ 1.349,40	\$ -
2.3	AFIRMADO	M3	0,00	\$ 157.534,00	\$ -
2.4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	2.308,89	\$ 23.445,50	\$ 54.132.377,13
2.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON	M3	15,04	\$ 166.435,10	\$ 2.503.297,07
2.6	CONCRETO CLASE D 21 Mpa	M3	18,00	\$ 781.668,20	\$ 14.075.427,80
2.7	CONCRETO CLASE F 14 Mpa, SOLADOS	M3	8,00	\$ 655.101,20	\$ 5.240.809,60
2.8	DISIPADORES DE ENERGÍA EN	M3	0,00	\$ 561.885,50	\$ -
2.9	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	ML	18,00	\$ 587.749,50	\$ 10.579.491,00
	ITEM NO PREVISTOS				\$ -
NP	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE LA	M3	1.067,82	\$ 157.534,00	\$ 168.217.325,74
	GEOTEXTIL	M2	1.015,00	\$ 7.545,40	\$ 7.658.581,00
	AJUSTE AL PESO		0,00		\$ 92,43
3	TRAMO ALTAQUER - YEGAS - CANDILLAS				\$ 137.490.828,14
3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	247,50	\$ 1.314,30	\$ 325.289,25
3.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	129,35	\$ 23.445,50	\$ 3.033.379,79
3.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON	M3	75,80	\$ 159.892,50	\$ 12.081.069,00
3.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON	M3	0,00	\$ 159.892,50	\$ -
3.5	CONCRETO CLASE D 21 Mpa	M3	30,72	\$ 798.640,70	\$ 24.534.242,30
3.6	CONCRETO CLASE F 14 Mpa, SOLADOS Y	M3	10,68	\$ 872.829,30	\$ 7.185.818,92
3.7	ACERO DE REFUERZO FY=412 MPA	KG	2.943,00	\$ 6.885,30	\$ 20.204.577,00
3.8	TUBERÍA EN PLÁSTICO TIPO 1	ML	0,00	\$ 971.018,10	\$ -
3.9	CUNETAS EN CONCRETO IN SITU	M3	48,00	\$ 920.025,80	\$ 44.161.228,80
3.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	ML	20,30	\$ 587.749,50	\$ 11.931.314,85
	ITEM NO PREVISTOS				\$ -
NP	EXCAVACIÓN EN ROCA	M3	103,80	\$ 105.445,80	\$ 10.945.274,04
NP	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	15,41	\$ 200.439,00	\$ 3.088.718,78
	AJUSTE AL PESO		0,00		\$ 15,52
	ITEM NO PREVISTOS POR ADICIÓN DE PRESUPUESTO				\$ -
NP	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Hu	0,88	\$ 1.241.232,00	\$ 719.914,56
	DESCOLMATAción A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES	M	0,00	\$ 5.473,00	\$ -
	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS	UNID	8,00	\$ 342.366,00	\$ 2.054.196,00
	AJUSTE AL PESO		0		\$ 168,42
	VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 860.311.642,83

CONTRATO DE OBRA No. 0412 DE 2017: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN JOSE (ROBERTO PAYAN); CACAGUAL; INDUN; GUACUCO; MALLO; NEGRITO; YACUN; VUELTA LARGA; CONQUISTA; SANDE; CHONTADURO; PEÑON; CARLOS LLERAS RESTREPO; LA MARIA GUAYACANA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	23.100,00	\$ 1.193,00	\$ 27.558.300,00
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12.100,00	\$ 1.511,21	\$ 18.285.641,00
311.1P	AFIRMADO	M3	0,00	\$ 180.056,50	\$ -
800.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.230,60	\$ 24.129,63	\$ 29.693.862,00
810.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	248,97	\$ 182.115,05	\$ 63.552.871,00
830.1-4	CONCRETO CLASE D 21 Mpa	M3	252,24	\$ 1.147.316,33	\$ 289.402.387,00
830.1-6	CONCRETO CLASE F 14 Mpa, SOLADOS Y ATRAQUE	M3	75,90	\$ 798.228,18	\$ 60.585.365,00
830.1-7	DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO CICLOPEO	M3	0,00	\$ 873.437,28	\$ -
840.1	ACERO DE REFUERZO FY=412 MPA	KG	16.358,31	\$ 6.638,05	\$ 108.541.258,00
883.1	MM	ML	105,00	\$ 655.278,90	\$ 68.804.285,00
	ITEMS OTRO SI No 01		0,00		\$ -
	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Hu	4,00	\$ 1.199.870,00	\$ 4.799.680,00
	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES	M	0,00	\$ 5.150,00	\$ -
	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS	UNID	29,00	\$ 340.370,00	\$ 8.849.820,00
	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN TIERRA	M3	0,00	\$ 14.857,00	\$ -
	ITEMS NO PREVISTOS		0,00		\$ -
	VIGA EN CONCRETO CLASE D 21 Mpa - 0.20x0.25 m	ML	357,60	\$ 85.921,12	\$ 30.725.383,00
	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	1.732,80	\$ 11.000,00	\$ 19.060.800,00
	TUBERÍA PERFORADA PARA FILTRO	ML	36,00	\$ 41.064,30	\$ 1.479.395,00
	MATERIAL DRENANTE PARA FILTRO	M3	15,12	\$ 184.671,50	\$ 2.792.233,00
	GEOTEXTIL NT 1000	M2	135,80	\$ 11.177,73	\$ 1.529.113,00
	MATERIAL DE LA ZONA	M3	341,84	\$ 180.056,50	\$ 61.513.802,00
	CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA	M3	127,48	\$ 873.437,28	\$ 85.832.946,00
	AJUSTE AL PESO		0,00		\$ 1.477,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO		0,00		\$ 883.007.261,00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO
MINFRA/MI-17-FR-1
VERSIÓN
1
PÁGINA
DE

FECHA
12 7 18
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO DE OBRA No. LIC 009-2017: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, CAJAPI - PEÑA COLORADA, LLORENTE - PIGUAMBÍ, LLORENTE - INDA - PALAY, TANGAREAL - IMBILI, CHILVI - ROBLES - SANTA MARÍA, BUCHELY - DESCOLGADERO Y K33 - BAJO ZAPOTAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
TRAMO 1: CAJAPI - PEÑA COLORADA (6 kilómetros de conformación con ancho 4,5 mts, 2 Kilómetros en material de afirmado con ancho de 4,0 mts, desmonte y limpieza y construcción de zanja lateral para mantener drenaje)					
310.1	Conformación de calzada existente	M2	27 000,00	\$ 773,00	\$ 20 871 000,00
	Mejoramiento de la Subrasante con adición de material de la zona	M3	635,07	\$ 110 021,00	\$ 69 870 880,00
1P	Construcción Zanja Lateral en tierra	M3	1 620,00	\$ 15 701,00	\$ 25 445 620,00
220.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,45	\$ 1 101 774,00	\$ 6 000 000,00
					\$ 126 887 800,00
TRAMO 2: LLORENTE - PIGUAMBÍ (Conformación y afirmado en 4.0Km iniciales, desmonte y limpieza y construcción de zanja lateral para mantener drenaje)					
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	0,00	\$ 14 006,00	\$ -
610.1.1	Relleno para estructuras con suelo	M3	0,00	\$ 42 369,00	\$ -
610.1.2	Relleno para estructuras con relleno	M3	0,00	\$ 70 770,00	\$ -
630.1-4	Concreto Clase D	M3	0,00	\$ 758 071,00	\$ -
630.1-6	Concreto Clase F	M3	0,00	\$ 553 535,00	\$ -
630.1-7	Concreto Clase G	M3	0,00	\$ 519 490,00	\$ -
640.1	Acero de refuerzo fy 420Mpa	KG	0,00	\$ 4 952,00	\$ -
310.1	Conformación de calzada existente	M2	16 000,00	\$ 773,00	\$ 12 368 000,00
	Mejoramiento de la Subrasante con adición de material de la zona	M3	658,20	\$ 110 021,00	\$ 72 105 654,00
1P	Construcción Zanja Lateral en tierra	M3	1 280,00	\$ 15 701,00	\$ 20 097 280,00
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,63	\$ 1 101 774,00	\$ 4 000 000,00
					\$ 108 660 844,00
TRAMO 3: LLORENTE - INDA - PALAY (5.6 Kilómetros de conformación, con ancho de 4,5m, Afirmado de 2,2 km con un ancho promedio de 4,0 m, desmonte y limpieza y construcción de zanja lateral para mantener drenaje)					
310.1	Conformación de calzada existente	M2	25 200,00	\$ 773,00	\$ 19 476 800,00
	Mejoramiento de la Subrasante con adición de material de la zona	M3	727,51	\$ 110 021,00	\$ 80 041 050,00
1P	Construcción Zanja Lateral en tierra	M3	2 080,00	\$ 15 701,00	\$ 32 658 080,00
200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	4,77	\$ 1 101 774,00	\$ 5 250 000,00
					\$ 137 426 730,00
TRAMO 4: IMBILI (Conformación de calzada en el último kilómetro de vía a llegar a Imbili, material de afirmado para atender sitios puntuales)					
310.1	Conformación de calzada existente	M2	6 500,00	\$ 773,00	\$ 5 024 500,00
	Mejoramiento de la Subrasante con adición de material de la zona	M3	381,80	\$ 110 021,00	\$ 42 006 300,00
					\$ 47 030 800,00
TRAMO 5: CHILVI - ROBLES - SANTA MARÍA (Conformación de la Calzada en 8.5 Kilómetros, Material de afirmado para atender sitios puntuales de mayor deterioro, desmonte y limpieza, y construcción de zanja lateral para mantener drenaje)					
310.1	Conformación de calzada existente	M2	46 750,00	\$ 773,00	\$ 36 137 750,00
	Mejoramiento de la Subrasante con adición de material de la zona	M3	795,55	\$ 110 021,00	\$ 87 527 325,00
1P	Construcción Zanja Lateral en tierra	M3	2 710,00	\$ 15 701,00	\$ 42 549 710,00
601.5	Limpieza a mano de encoque y descoque en tierra	ML	2 710,00	\$ 6 500,00	\$ 17 615 000,00
200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	8,17	\$ 1 101 774,00	\$ 9 000 000,00
					\$ 192 829 785,00
TRAMO 6: BUCHELY - DESCOLGADERO (Conformación de la Calzada en 2.8 Km; Material de afirmado para 1,0 Km para atender sitios más críticos y construcción de un tramo de terraplén en material de crudo de río para subir el nivel de la resaca sometida a inundaciones, desmonte y limpieza, y construcción de zanja lateral para mantener drenaje)					
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	0,00	\$ 14 006,00	\$ -
610.1.1	Relleno para estructuras con suelo	M3	0,00	\$ 42 369,00	\$ -
610.1.2	Relleno para estructuras con relleno	M3	0,00	\$ 70 770,00	\$ -
630.1-4	Concreto Clase D	M3	0,00	\$ 758 071,00	\$ -
630.1-6	Concreto Clase F	M3	0,00	\$ 553 535,00	\$ -
630.1-7	Concreto Clase G	M3	0,00	\$ 519 490,00	\$ -
640.1	Acero de refuerzo fy 420Mpa	KG	0,00	\$ 4 952,00	\$ -
310.1	Conformación de calzada existente	M2	14 000,00	\$ 773,00	\$ 10 822 000,00
	Mejoramiento de la Subrasante con adición de material de la zona	M3	1 095,75	\$ 110 021,00	\$ 120 665 483,06
220.2P	Terraplén con material crudo de río	M3	0,00	\$ 77 922,00	\$ -
	Limpieza a mano de encoque y descoque en tierra	ML	4 022,91	\$ 6 500,00	\$ 26 148 930,84
1P	Construcción Zanja Lateral en tierra	M3	898,00	\$ 15 701,00	\$ 14 088 098,00
220.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,40	\$ 1 101 774,00	\$ 3 750 000,00
					\$ 175 454 490,00
TRAMO 7: K33 - BAJO ZAPOTAL (Conformación de calzada 4.0 Km, material de afirmado para 1,0 Km, desmonte y limpieza, y construcción de zanja lateral para mantener drenaje)					
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	0,00	\$ 14 006,00	\$ -
610.1.1	Relleno para estructuras con suelo	M3	0,00	\$ 42 369,00	\$ -
610.1.2	Relleno para estructuras con relleno	M3	0,00	\$ 70 770,00	\$ -
630.1-4	Concreto Clase D	M3	0,00	\$ 758 071,00	\$ -
630.1-6	Concreto Clase F	M3	0,00	\$ 553 535,00	\$ -
630.1-7	Concreto Clase G	M3	0,00	\$ 519 490,00	\$ -
640.1	Acero de refuerzo fy 420Mpa	KG	0,00	\$ 4 952,00	\$ -
310.1	Conformación de calzada existente	M2	16 780,20	\$ 773,00	\$ 12 871 091,20
	Mejoramiento de la Subrasante con adición de material de la zona	M3	500,00	\$ 110 021,00	\$ 55 010 500,00
1P	Construcción Zanja Lateral en tierra	M3	1 280,00	\$ 15 701,00	\$ 20 097 280,00
220.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,75	\$ 1 101 774,00	\$ 4 128 844,80
					\$ 92 207 716,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 886 500 285,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general):

ANTICIPA O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ 49 808 289
Valor total amortizado y/o legalizado: \$ 49 808 289
Saldo por amortizar del Anticipo: \$ -

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: \$ 310 121 885
Valor IVA: \$ 58 928 820
Valor total ejecutado del contrato: \$ 369 050 705

Factor Multiplicador:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRAMN-IN-17-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	DE		
FECHA			
	12	7	18
	(Luz)	(Mes)	(Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DICIEMBRE/2017 - ENERO/2018	\$ 35.913.180	\$ 6.823.504	\$ 42.736.684
2	ENERO/2018	\$ 22.968.168	\$ 4.353.855	\$ 27.322.023
3	FEBRERO/2018	\$ 69.327.740	\$ 11.272.271	\$ 80.600.011
4	MARZO/2018	\$ 61.162.420	\$ 11.626.590	\$ 72.789.010
5	ABRIL/2018	\$ 59.759.400	\$ 11.354.288	\$ 71.113.688
6	MAYO/2018	\$ 33.403.508	\$ 6.346.607	\$ 39.750.115
7	JUNIO/2018	\$ 27.379.248	\$ 5.202.057	\$ 32.581.305
8	JULIO/2018 (FINAL)	\$ 10.208.003	\$ 1.939.521	\$ 12.147.524
N. actas	8			
TOTALES	8	\$ 310.151.685	\$ 58.928.820	\$ 369.080.505

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coinciden con el reporte de pagos en el Sistema de Información financiera SIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIA la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite, igualmente debe apoyar al INVIA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma: _____
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría - CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ
Matrícula No. 01113-10656

Firma: _____
Nombre: EDGAR MUÑOZ DAVID
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-15330 CON



ANEXO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REFERENCIA: Concurso de Méritos Abierto No. **CMA-DO-SRT-078-2017**

Los suscritos, MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ y ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S y en nombre propio, respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RED DE VÍAS TERCARIAS PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO EN LOS MUNICIPIOS DE POLICARPA, LEIVA, TUMACO, BARBACOAS Y ROBERTO PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" – MÓDULOS 1 Y 2.", por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duración de éste Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y dos (2) años más.

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) (1)
BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. (NIT. 900.779.202-1)	30%
ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO (C.C. 6.769.200)	70%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina **CONSORCIO VÍAS PARA LA PAZ**

La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria.

El representante del Consorcio es Mauricio Fernando Prieto Sánchez, identificado con C. C. No. 1.049.625.075 de Tunja y representantes legales suplentes: Enrique Hernando Prieto Acevedo, identificado con C.C. 6.769.200 de Tunja y Juan David Aldana Colmenares, identificado con C.C. No. 1.072.655.823 de Chia, quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.



CONSORCIO VÍAS PARA LA PAZ
Concurso de Méritos
CMA-DO-SRT-078-2017




La sede del Consorcio es: CRA 46 No. 134A -14 Torre 7. Apto 402
Nombre del interesado CONSORCIO VÍAS PARA LA PAZ
País sede de la persona o empresa interesada: Colombia
Dirección electrónica brain_sas@yahoo.com.co ; fer_nandoprieto@yahoo.es
Celular: 317 657 4703
Ciudad: Bogotá D.C


En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2017.


MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S
NIT. 900.779.202-1


ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
C.C. 6.769.200 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO


MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VÍAS PARA LA PAZ


ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
C.C. 6.769.200 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL (S) CONSORCIO VÍAS
PARA LA PAZ


JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
C.C. 1.072.655.823 DE CHÍA
REPRESENTANTE LEGAL (S) CONSORCIO VÍAS
PARA LA PAZ



EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO BRAIN CAMINOS**, identificado con NIT No. 901.119.282-1 ejecutó el siguiente contrato:

Contrato No.:	1063 de 2017
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ CÓDIGO 45ACNB VARIANTE PORTACHUELO PR3+0600 AL PR5+0160, VÍA 45ACND VARIANTE PORTACHUELO – CASABLANCA PR0+0250 AL PR7+0000, VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ – UBATÉ PR28+0200 – PR67+1134, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de inicio:	23/10/2017
Fecha de terminación:	31/12/2017
Plazo inicial de ejecución:	Dos punto treinta y tres (2.33) meses
Valor inicial:	\$ 33.736.500,00
Valor adición:	\$ 15.266.363,00
Valor acumulado:	\$ 49.002.863,00

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

Se realizó las obras de mejoramiento y mantenimiento de la carretera nacional: vía 45A04 Zipaquirá - Ubaté PR 28+0200 al PR 67+1134, en el departamento de Cundinamarca.

Durante el contrato se realizó la supervisión a las obras que se describen a continuación:
Mejoramiento: Se realizó rectificación de curva, ampliando la sección transversal de la vía, se reconstruyeron alcantarillas, filtros, cunetas y construcción de un canal de sección rectangular, adicionalmente se instaló base y carpeta de rodadura.

Mantenimiento: Se realizó reemplazo de carpeta asfáltica mediante fresado de 10cm de espesor, y reposición del mismo espesor en mdc-19, así mismo se realizó bacheo en mezcla densa en caliente

Las principales cantidades de obras ejecutadas se describen a continuación:

- Reposición de carpeta asfáltica 7.752,80 m2 con espesor de 10 cm
- Instalación de base granular 6,72 m3 con espesor de 20 cm
- Bacheo 111,21 m3 en mezcla densa en caliente
- Filtros en una longitud de 673 m
- Alcantarillas de 24" en PVC 19,50 m longitudinales
- Cunetas tipo L, 126,56 m3 con espesor de 15 cm.






Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



Que el objeto del contrato se ejecutó de conformidad a las cláusulas y dentro del plazo previsto, de acuerdo al Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra suscrita por las partes.

Los datos de la presente certificación fueron extraídos de la información que reposa en los archivos de la Dirección Territorial Cundinamarca.

Para constancia se firma la presente a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2018.


GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA





MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-28
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 DE 3

FECHA 10/12/2017

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1063 DE 2017

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ CÓDIGO 45ACNB VARIANTE PORTACHUELO PR3+0600 AL PR5+0160, VÍA 45ACND VARIANTE PORTACHUELO - CASABLANCA PRO+0250 AL PR7+0000, VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ - UBATÉ PR28+0200 - PR67+1134, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 49.002.863

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

23 DE OCTUBRE DE 2017

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

DOS PUNTO TRES (2,3) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO

31 DE DICIEMBRE DE 2017

INTERVENTOR:

CONSORCIO BRAIN CAMINOS (BRAIN INGENIERÍA VIAL SAS 50% / CAMINOS SAS 50%)

CONTRATISTA DE OBRA:

MANOLO ARTEAGA ORTEGA

CONTRATO DE OBRA

1089 DE 2017

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1063-2017	3 MESES	\$ 33.736.500,00	\$ 33.736.500,00
2	1063-2017-1	N.A.	\$ 15.266.363,00	\$ 49.002.863,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

En la ciudad de Bogotá D.C., a los _____ (____) días del mes de diciembre del año 2017, se reunieron los siguientes: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ como representante legal o su apoderado de la firma interventora CONSORCIO BRAIN CAMINOS y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No.: 1063 del año 2017

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

SE REALIZÓ LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NACIONAL : VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ - UBATÉ PR 28+0200 AL PR 67+1134, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DURANTE EL CONTRATO SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN A LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
MEJORAMIENTO: SE REALIZÓ RECTIFICACIÓN DE CURVA, AMPLIANDO LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VÍA, SE RECONSTRUYERON ALCANTARILLAS, FILTROS, CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE SECCIÓN RECTANGULAR, ADICIONALMENTE SE INSTALÓ BASE Y CARPETA DE RODADURA

MANTENIMIENTO: SE REALIZÓ REEMPLAZO DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE FRESADO DE 10CM DE ESPESOR, Y REPOSICIÓN DEL MISMO ESPESOR EN MDC-19, ASÍ MISMO SE REALIZÓ BACHEO



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	2	DE	3

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES					
1	Demolición de estructuras	m3	69.89	\$ 130,044.00	\$ 9,088,775
2	Remoción de derrumbes	m3	-	\$ 9,959.00	\$ -
3	Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1,477.00	\$ -
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS					
4	Subbase granular Clase A	m3	-	\$ 163,466.00	\$ -
5	Base granular Clase A	m3	6.72	\$ 207,088.00	\$ 1,391,631
PAVIMENTOS ASFALTICOS Y ADOQUINES					
6	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-2	m2	7,752.80	\$ 3,479.00	\$ 26,971,984
7	Mezcla densa en Caliente tipo MDC -19	m3	668.31	\$ 729,317.00	\$ 487,409,844
8	Excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la	m3	6.72	\$ 78,378.00	\$ 526,700
9	Fresado de pavimento asfáltico	m3	664.21	\$ 40,473.00	\$ 26,882,571
ESTRUCTURAS Y DRENAJES					
10	Excavaciones varias sin clasificar	m3	707.60	\$ 6,205.00	\$ 4,390,658
11	Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$ 6,156.00	\$ -
12	Rellenos para estructuras con suelo	m3	346.08	\$ 97,542.00	\$ 33,757,335
13	Concreto clase D	m3	23.00	\$ 579,108.00	\$ 13,319,484
14	Concretoclase G	m3	-	\$ 438,468.00	\$ -
15	Acero de refuerzo Fy=4200MPa	Kg	875.88	\$ 5,593.00	\$ 4,898,797
16	Cunetas de concreto vaciadas in situ. Incluye la	m3	126.56	\$ 560,061.00	\$ 70,881,320
17	Geotextil no tejido NT-2500 o similar	m2	2,688.00	\$ 7,414.00	\$ 19,928,832
18	Material granular filtrante	m3	539.39	\$ 173,262.00	\$ 93,455,790
19	Gaviones demalla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de zinc	m3	-	\$ 213,893.00	\$ -
OBRAS VARIAS					
20	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto	m2	-	\$ 54,457.00	\$ -
TRANSPORTE					
21	Transporte de materiales de la explanación, canales y prestamos (mas de 1000M), medido a	m3/km	1,505.26	\$ 1,058.00	\$ 1,592,561
22	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, a partir de 100m	m3/km	280.00	\$ 1,032.00	\$ 288,960
ITEM NO PREVISTOS					
23	Suministro e Instalación de tubería para	m	19.50	\$ 346,628.00	\$ 6,759,246
24	Suministro e instalación de tubería perforada para filtro 4" PVC o similar	m	673.00	\$ 34,180.00	\$ 23,003,140
25	Suministro e Instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 para bacheo	m3	111.21	\$ 778,762.00	\$ 86,606,122
26	Fresado de pavimento asfáltico para bacheo	m3	111.21	\$ 59,364.00	\$ 6,601,870
27	Excavacion Manual incluye retiro de material	m3	65.42	\$ 61,581.00	\$ 4,028,629
SUBTOTAL					\$ 921,784,251
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 921,784,251
VALOR TOTAL IVA					\$ 6,736,115
VALOR TOTAL					\$ 928,520,366

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	\$	41,178,876
Valor IVA:	\$	7,823,987
Valor total de la Interventoria :	\$	49,002,863

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No 1063 de 2017, deja constancia de que la Interventoria cumplió con el objeto del contrato de Interventoria.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	N.A.
Valor total amortizado y/o legalizado:	N.A.



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSIÓN	2
PAGINA	3 DE 3

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	OCTUBRE	\$ 2 457 000	\$ 466 830	\$ 2 923 830
2	NOVIEMBRE	\$ 9 450 000	\$ 1 795 500	\$ 11 245 500
3	DICIEMBRE	\$ 29 271 876	\$ 5 561 657	\$ 34 833 533
4				
N actas				
TOTALES		\$ 41.178.876	\$ 7.823.987	\$ 49.002.863

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Informe final de interventoría.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes DICIEMBRE de 2017
(Mes en que se firma el acta)

Firma

Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal CONSORCIO BRAIN CAMINOS
INTERVENTOR
Matrícula No. : CPITVC 01113 - 10656

Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-248533 CND

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.