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1. OBJETO:  
 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
SANTANDER  – CAS, PARA FORMULAR EN SUS JURISDICCIONES, EL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO DEL 
PARAMO IGUAQUE – MERCHAN,  DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1930 DE 2018. 

 

1.1 Clasificación UNSPSC (segmento, familia, clase y producto): 
 

Clasificación UNSPSC Producto 

77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL 

 

1.2 Código(s) Presupuestal(es) y Rubro(s) Presupuestal(es): 
 

CÓDIGO RUBRO VALOR   4 X MIL $ TOTAL 

223203051020102 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción  

$1.381.067.455 
 

$5.524.270 
 

  $1.386.591.725 

223203051020101 
Servicios para la comunidad, 
sociales y personales 

$31.270.400 $125.082 $31.395.482 

 
Cupo vigencia futura. Servicios 
prestados a las empresas y 
servicios de producción 

$55.263.750 $221.055 $55.484.805 

 
Cupo vigencia futura. Servicios 
para la comunidad, sociales y 
personales 

$13.104.449 $52.418 $13.156.867 

3.1.1.2.3 Aporte CAS - RAPE.INV N $416.587.212 $1.666.349 $418.253.561 

 
1.3. El bien o servicio se encuentra establecido dentro del Plan de Acción de la siguiente manera:  

 

Programa PA Proyecto PA Actividad programada 

Ordenamiento Ambiental Instrumentos de planificación para áreas 
protegidas y ecosistemas Estratégicos. 

Adoptar planes de Manejo de los 
Páramos delimitados por el MADS 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACIÓN PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 
 

 
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Medio Ambiente como organismo rector de la política ambiental nacional, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud de la Ley 1444 de 2011.  
 
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, el cual establece “Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente.”, encargó a las Corporaciones Autónomas Regionales, la administración dentro del área de su 
jurisdicción del medio ambiente y los recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible de los 
mismos.  
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Que el artículo 2 de la Constitución Política establece “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 
(...)”.  
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines.” 

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.  

Que el artículo 113 de la Constitución Política, señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, 
pero “colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.  

 
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, entre otras son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: 
“5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se 
adopten; 7)  Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del 
Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e 
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables”. 
 
Es de resaltar que, uno de los ecosistemas estratégicos, que tiene protección especial en Colombia es el de Páramo, 
cuya importancia se reconoce en la Ley 1930 del 27 de julio de 2018, mediante la cual se dictan disposiciones para la 
Gestión Integral de los Páramos en Colombia y Resolución No. 0886 de mayo 18 de 2018, por la cual se adoptan los 
lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos delimitados y se establecen las directrices 
para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y 
se toman otras determinaciones. 
  
Por su parte, el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, establece que “(…) los ecosistemas de páramos y humedales 
deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados 
por el MAVDT o quien haga sus veces. La delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. 
Las CAR, las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales 
realizarán procesos de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con 
fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el MAVDT o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta tres (3) años a partir de que 
se cuente con la delimitación (…)”.  
 
Como lineamientos técnicos para la formulación de los Planes de Manejo, el MADS mediante Resolución No. 0886 de 
2018, establece el documento de lineamiento para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramo delimitados 
y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las 
actividades agropecuarias y se toman otras determinaciones. 
 
A su turno, el Articulo 4 de la Ley 1930 de 2018, dispone que: “Delimitación de páramos. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible hará la delimitación de los páramos con base en el área de referencia generada por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt a escala 1:25.000 o la que esté disponible y los estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por la autoridad ambiental regional, de conformidad con los 
términos referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  
 
De igual manera, el Artículo 6 de la mencionada Ley, refiere que: “Una vez  delimitados los páramos las Autoridades 
Ambientales Regionales deberán  elaborar, adoptar e implementar los Planes de Manejo Ambiental de los páramos que 
se encuentran bajo su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y 
participación de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos. · 
 
Los planes de manejo deberán contemplar y formular acciones orientadas a la preservación, restauración, uso sostenible 
y generación de conocimiento de los páramos, con base en los Estudios Técnicos, Económicos Sociales y Ambientales, 
en un plazo no mayor a cuatro (4) años contados a partir de su delimitación y con un horizonte de implementación como 
mínimo de diez (10) años”.   
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Sin embargo, cabe mencionar que a falta de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1930: “El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formulará los lineamientos para la elaboración de los planes de manejo, en un 
término de un año contado a partir de la expedición de la presente Ley”; serán tenidos en cuenta los lineamientos 
propuestos por el MADS, en la Resolución No. 0886 de 2018. 
 
Es importante indicar que, Corpoboyacá cuenta con 7 complejos de páramo con una extensión de 538.370 hectáreas, 
compartidos con 4 Corporaciones Autónoma Regionales (Corpochivor, CAR, CAS y Corporinoquía). En la actualidad, 6 
complejos se encuentran delimitados (Altiplano Cundiboyacense, Rabanal – Río Bogotá, Tota – Bijagual – Mamapacha, 
Guantiva – La Rusia, El Cocuy e Iguaque Merchán) y uno se encuentra en proceso (Pisba) por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS). 
 
De otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución No. 1555 de septiembre 26 de 
2016, delimitó el Páramo Iguaque Merchán, previa elaboración de los Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y 
Ambientales – ETESA, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá- Corpoboyacá,  de Santander 
CAS, y de Cundinamarca CAR, entregados mediante escritos bajo los radicados No. 4120-E1-7368 del 7 de marzo de 
2016, E1-011447 del 20 de abril de 2014 y E132892 del 29 de septiembre de 2015, respectivamente. 
 
El artículo 1 de la Resolución 1555 de 2016, delimita el Páramo Iguaque – Merchán, que se encuentra en jurisdicción de 
Corpoboyacá con  los municipios de Sotaquirá, Chíquiza, Arcabuco, Cómbita, Villa de Leyva, Motavita, Sutamarchán, 
Santasofía, Sora y Tinjacá; de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con los municipios de 
Saboyá y Chiquinquirá (Boyacá); y de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, con los municipios de 
Gámbita, Albania y Puente Nacional (Santander), constituido por una extensión de 26.565 hectáreas aproximadamente; 
de las cuales 2.442 hectáreas forman parte del Parque Regional El Valle y 6.750 hectáreas del Santuario de Flora y 
Fauna de Iguaque, administrado por el Sistema Nacional de Parques Naturales Nacionales. 
 
Cumpliendo con lo referido en el Artículo 7, de la Ley 1930 de 2018. Comisiones Conjuntas. “Para la gestión y manejo 
de los páramos que se encuentran en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales deberán constituirse comisiones 
conjuntas, sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas a dichas autoridades por ley”; las corporaciones con 
jurisdicción en el Páramo Iguaque – Merchán, conformaron la Comisión Conjunta, mediante Resolución No.555 de 2020 
de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Resolución 0153 de 2021 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - Corpoboyacá y resolución No. 1002 de 2020 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR. Por la cual se constituye la Comisión Conjunta del Páramo Iguaque – Merchán y se dictan otras 
disposiciones.  
 

En dichos espacios se busca articular esfuerzos para el manejo del ecosistema estratégico, particularmente en reunión 
celebrada el 21 de abril de 2021, se propuso aunar recursos técnicos y financieros, para la formulación del Plan de 
Manejo del Páramo  Iguaque – Merchán,  no obstante,  la CAR, informó que viene avanzando con el proceso de 
caracterización socioeconómica y  manifestó que no cuenta con los recursos para celebrar un convenio tripartito; razón 
por la cual,  se toma la decisión de realizar un convenio entre la CAS y Corpoboyacá, únicamente; con el compromiso 
de articular en un solo documento el Plan de Manejo del Páramo Iguaque – Merchán. 
 
Por lo anterior, Corpoboyacá y la CAS, en el marco de sus competencias funcionales, y en aplicación del Artículo 3 de la 
Resolución 1555 de 2016, el cual dispone que: “ Conforme a lo previsto por el parágrafo 3 del artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015, dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Boyacá – Corpoboyacá, de Santander – CAS, y de  Cundinamarca – CAR  deberán zonificar 
y determinar el régimen de usos del área de páramo delimitada que se encuentra por fuera del Santuario de Flora y 
Fauna de Iguaque, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina este ministerio.” ;  en el marco de sus 
funciones señala la necesidad de formular el Plan de Manejo para el ecosistema de páramo Iguaque – Merchán, 
asumiendo los estudios en las áreas que corresponden a cada jurisdicción, dicha situación debido a los escasos recursos 
de la Autoridades Ambientales.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, Corpoboyacá y  la CAS,  requieren garantizar  el cumplimiento de la Constitución 
Política de Colombia, en especial los artículos 8°, 58°,  79° y 80°,  que es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación, que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual 
le es inherente una función ecológica, que es deber del estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar, entre otros fines, su conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, y de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica.  
 
Como instrumento de Planeación de mediano plazo, Corpoboyacá adoptó mediante Acuerdo 003 del 27 de mayo de 
2020, el Plan de Acción: Acciones sostenibles 2020-2023 “Tiempo de pactar la paz con la naturaleza”, modificado 
mediante el Acuerdo 006 del 28 de abril de 2021, en donde se formuló el proyecto “Instrumentos de planificación para 
áreas protegidas y ecosistemas estratégicos”, y cuyo Plan Operativo Anual (POA) para  vigencia 2021 definió entre otras, 
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las actividades de Formular y Adoptar planes de Manejo de los páramos delimitados por el MADS, asimismo, el Consejo 
directivo de la Corporación, a través del Acuerdo 005 de 2021 adicionó recursos de excedentes financieros, para así 
garantizar la ejecución de esta actividad.  
 
Por lo anterior, con el ánimo de avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1930 de 2018, Resolución 
0886 de 2018, políticas y guías técnicas, la Corporación debe realizar la contratación que permita Formular el Plan de 
Manejo del Páramo Iguaque – Merchán, adoptado mediante Resolución del MADS No.1555 de 2016, en jurisdicción de 
CAS y Corpoboyacá. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que, el área del Complejo de Páramo Iguaque- Merchán, delimitada por el MADS, 
involucra jurisdicciones de Corpoboyacá y la CAS, y que las Autoridades Ambientales deben formular el Plan de Manejo, 
se prevé realizar acciones de manera conjunta, que permitan concretar la formulación del Plan de Manejo del ecosistema 
estratégico. 
 
El páramo Iguaque Merchán cuenta con un área de 26.565 ha aproximadamente de acuerdo con la Resolución de 
delimitación 1555 de 2016, sin embargo de acuerdo con el ETESA Regional, la totalidad del área del complejo es de 
28,314 aproximadamente, de las cuales la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá tiene en su 
jurisdicción 20.125,85 ha, que representan el 71%, La Corporación Autónoma Regional CAR el 4016,57 ha, representan 
el 14% y La Corporación Autónoma de Santander CAS con 4170,54 ha, que representan el 15%.   
  
De acuerdo con el compromiso expresado en Comisión Conjunta del mes de abril de 2021, tanto Corpoboyacá como la 
CAS, ven posible aunar esfuerzos, mediante un convenio interadministrativo,  que permita adelantar las acciones 
necesarias para formular el Plan de Manejo del ecosistema estratégico, en las áreas que corresponden a sus 
jurisdicciones, con un área total de a 15.015 hectáreas; es decir, el 56,25 % del Páramo, partiendo que no se incluye el 
área de la CAR, ni las  Áreas Protegidas  del SINAP, que son de conservación estricta. 
  
La anterior situación, lleva a que Corpoboyacá y la CAS, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1930 de 2018 
y en el marco de sus competencias y responsabilidades,  consideren, como una alternativa, la suscripción de un convenio 
interadministrativo que permita “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER  – CAS, PARA FORMULAR  EN SUS   JURISDICCIONES, 
EL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO DEL PARAMO IGUAQUE – MERCHAN,  DE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 1930 DE 2018”. Actividad que igualmente, obedece a las metas fijadas en el proyecto del 

Plan de Acción vigente para Corpoboyacá, “Instrumentos de planificación para Áreas Protegidas y Ecosistemas 

Estratégicos”. Siendo necesario, describir a continuación, los aspectos que han sido considerados para la suscripción 
de dicho convenio con la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS: 

 

 Económico:  
 

La suma de recursos de las dos Corporaciones, permiten de manera eficiente y eficaz cumplir con los compromisos 
asignados a las Autoridades Ambientales, en la Ley 1930 de 2018 y en el artículo 3 de la Resolución 1555 de 2016, 
relacionado con la Zonificación y Régimen de Usos. “Conforme a lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 173 de 
2015, dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Boyacá – Corpoboyacá, de Santander CAS, y de Cundinamarca - CAR, deberán zonificar 
y determinar el régimen de usos del área de páramo delimitada que se encuentra por fuera del Santuario de Fauna 
y de Flora de Iguaque, de acuerdo con los lineamientos que para efectos defina este ministerio. (…)” 

 

 Técnico:  

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2018,  atendiendo lo dispuesto en la Resolución 0886 de 2018, 
estructuró  el “Documento de Lineamientos para la Elaboración del Plan de Manejo Ambiental y la Zonificación y 
Régimen de Usos Aplicable a Páramos Delimitados”, en donde se señalan aspectos conceptuales y metodológicos, 
y una ruta general para orientar la transición de las actividades agropecuarias presentes hoy en los páramos, hacia 
escenarios que favorezcan la sostenibilidad de estos territorios, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1753 de 
2015 (Plan de Desarrollo 2014-2018), así como los lineamientos para la zonificación y determinación del régimen de 
usos en páramos, por parte de las autoridades ambientales regionales. 
 
Los lineamientos del MADS, sustentan por qué proponer un manejo participativo del páramo, refiriendo que:  Las 
acciones de conservación y sostenibilidad ambiental impulsadas por las distintas iniciativas que confluyen en la 
elaboración de los presentes lineamientos, sólo han podido implementarse a través de un proceso de 
reconocimiento, diálogo y reflexión con las comunidades de la alta montaña. Encontrar comunidades que habitan 
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los páramos y que manifiestan un sentido de identidad hacia las tierras altas, es encontrar sujetos dispuestos a 
protagonizar las acciones para el desarrollo de sus comunidades y de su territorio, con respuestas certeras a los 
esquemas clásicos de planificación sin gente. Estas realidades han llevado a la negociación, interlocución y diálogo 
con aquellos que habitan o usan la alta montaña, generando en la participación un paradigma necesario para el 
desarrollo de acciones ambientales que conlleven a la protección de los valores ecosistémicos paramunos. 
 
El trabajo directo con comunidades locales ha permitido identificar una diversidad de visiones, posiciones y 
realidades entre quienes hacen del páramo su hogar, su espacio de producción, su lugar de identidad, permitiendo 
reconocer una multiplicidad de miradas e intereses en torno a los territorios paramunos. Con base en la experiencia 
de los proyectos que concurren en la construcción de estos lineamientos, podemos atrevernos a asegurar que el 
éxito o fracaso en el manejo de los páramos, estarán dados por la capacidad metodológica para el diálogo, el 
encuentro, el ejercicio democrático del disenso y el consenso y la construcción colectiva de acuerdos para el manejo 
del territorio, donde comunidades organizadas y la institucionalidad pública, tengan capacidad de decisión en la 
gestión del territorio a través de distintas estrategias y acciones que se defina para las fases de trabajo venideras” 
 
Se indica que, “(…) Para llevar a la práctica lo anterior se requiere un proceso transversal de educación y 
capacitación en derechos y deberes, en gobernanza y fortalecimiento organizacional de las partes, en la creación 
de espacios de intercambios de saberes y prácticas de conservación y uso sostenible del páramo que sus habitantes 
y personal técnico puedan aportar a una red de gestión del conocimiento alrededor de la defensa, manejo y uso 
sostenible de la alta montaña. Estos espacios de educación y gestión del territorio se realizarán en distintos ámbitos 
como: a- la familia-el predio, b-la vecindad-la vereda-la organización comunitaria (JAC, Cabildo o resguardo 
indígena, Consejos comunitarios, la directiva de una ZRC, etc.) c- la vereda- microcuenca-la organización por grupos 
de interés (grupo ecológico, asociación de defensa del páramo, grupos juveniles, grupos de mujeres, de defensa y 
protección del río, etc.) d- el municipio - Complejo de páramos- región - la organización social más amplia (gremios, 
Asociaciones de juntas de acción comunal AJAC, Asociaciones de cafeteros y cafeteras del municipio, asociaciones 
de defensores del páramo, de artesanas, empresas agropecuarias, agroindustriales, etc.). 
 
La tarea a desarrollar por las Corporaciones, debe enmarcarse en elementos fundamentales como el arraigo, 
adaptación al cambio climático, dependencia, medios de vida agropecuaria, mínimo vital, reconversión de 
actividades agropecuarias en páramo, servicios ecosistémicos de páramo, sustitución de actividades agropecuarias 
en páramo y vulnerabilidad. 
 
Adicionalmente, su desarrollo debe observar, principios tales como: Gobernanza y participación social en la gestión 
del territorio, Enfoque ecosistémico, Concurrencia y Corresponsabilidad pública y privada en las acciones de manejo 
e Innovación y gradualidad en la reconversión y sustitución de actividades agropecuaria en páramos.  

 
El documento del MADS, define la estructura general de los Planes de Manejo de Páramos –PMP; a saber: 
 
1. Diagnóstico. Basado en la información existente y las distintas fases descritas para la elaboración participativa del 
PMP, se incluirá un capítulo de síntesis de las variables biofísicas y socioeconómicas relevantes para la zonificación 
y la definición de estrategias de manejo.  
 
2. Definición de objetivos de manejo. Se formularán los objetivos generales y específicos que guiarán la gestión y el 
manejo del ecosistema en el corto, mediano y largo plazo.  
 
3. Zonificación. Contiene la descripción de las zonas de manejo diferencial con su respectiva cartografía y regímenes 
de uso y transiciones definidos de acuerdo con las pautas antes mencionadas. Las áreas protegidas del SPNN y 
PNR, no serán consideradas, pero se incluirán en la cartografía resultante con su zonificación propia de acuerdo 
con los instrumentos de planificación respectivos.  
 
4. Componente Programático. Estrategias, programas, proyectos y acciones enfocados a la protección, 
conservación, uso sostenible y restauración de los páramos y su interrelación con el territorio aledaño. Se procederá 
a identificar y proponer estrategias, programas y perfiles de proyectos ambientalmente viables a corto (3 años), 
mediano (4 a 6 años) y largo plazo (7 a 10 años) enfocados a la conservación, restauración y uso sostenible de los 
páramos y a dar cumplimiento a los objetivos de manejo del ecosistema. Los programas y perfiles de proyecto que 
se deriven del Plan de Manejo de Páramos deberán precisar: objetivos, alcances, etapas de ejecución, criterios de 
diseño, recursos humanos, equipos y materiales necesarios, cronograma de ejecución y presupuesto. 
 
 5. Estrategia financiera. Se presentarán los costos de ejecución del plan y se definirá una estrategia financiera y de 
gestión para su ejecución a corto, mediano y largo plazo, identificando las fuentes de financiación de este y los 
mecanismos para su autosostenibilidad. Evaluación y seguimiento de la ejecución del plan de manejo. Se 
presentarán los mecanismos necesarios para la coordinación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental y se 
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identificarán los indicadores para su evaluación y seguimiento. Los resultados de este proceso deberán generar 
directrices para el mejoramiento y adaptación de los mecanismos de gestión empleados.  
 
6. Monitoreo socio-ecosistémico. Adicional al sistema de seguimiento y evaluación que dé cuenta del cumplimiento 
del Plan de Manejo, los complejos de páramo contarán con Sistema de Monitoreo basado en indicadores que dé 
cuenta de los componentes socioeconómicos y biofísicos (entre ellos motores de trasformación incluyendo 
especialmente el cambio de uso del suelo y el cambio climático). Este sistema de monitoreo contará con la 
orientación y participación de los Institutos vinculados y adscritos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
así como del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras carteras y agencias que se consideren 
pertinentes en cada caso específico.  
 
7. El monitoreo hidrológico de acuerdo con la Guía para el monitoreo y seguimiento del agua (IDEAM, 2004) plantea 
en su objetivo general “reconocer, mediante la captura sistemática y estandarizada de información, el estado (en 
cantidad y calidad) del recurso hídrico en los ambientes continental (superficial y subterráneo) y marino, y su 
afectación por actividades antropogénicas para soportar acciones y estrategias de protección, manejo y 
aprovechamiento del recurso con soporte en indicadores que sean útiles para el sector de agua potable, prevención 
de desastres, transporte fluvial y autoridades ambientales”. Los objetivos del monitoreo hidrológico son poder 
aumentar el conocimiento sobre la disponibilidad de agua y la capacidad de regulación de los ecosistemas de páramo 
y los efectos ocasionados en la hidrología por las distintas acciones que se realicen sobre ellos (deforestación, 
actividades agropecuarias, cambio climático, restauración u otras de interés). Es un monitoreo que debe aplicarse 
en periodos largos para obtener resultados consistentes.  
 
8. El monitoreo de carbono y su medición en ecosistemas de alta montaña por su parte, se ha tornado un importante 
tópico de investigación en los años recientes, como resultado del cambio climático. Particularmente, es importante 
su cuantificación para disponer de datos empíricos en las negociaciones para reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero asociadas a deforestación y degradación forestal (REED) (Goetz & Dubayah, 2011). Así mismo, los 
registros de carbono en páramo contribuyen a conocer y mejorar la cuantificación de sumideros y flujos de carbono 
en estos entornos. 
 
9. Monitoreo y evaluación económica de las alternativas productivas de reconversión y/ o sustitución. Un 
señalamiento de muchas comunidades es que se trabaja a pérdida en las actividades productivas y la inestabilidad 
de los mercados y altos costos de los insumos son factores a tener en cuenta. Se requiere diseñar un monitoreo que 
permita en el tiempo revisar si estos aspectos y otros más que se acuerden están siendo modificados durante el 
proceso de reconversión y sustitución en favor de los productores y el mejor nivel de ingreso de las familias e 
indicadores de mejoramiento de su calidad de vida, además del menor impacto ambiental. 
 
De otra parte, para la formulación de los PMP y en coherencia con los planteamientos para garantizar la gobernanza 
y la participación de las comunidades que las ocupan, se proponen tres (3) fases: Aprestamiento Institucional, 
Diagnóstico y Apropiación del Conocimiento sobre el territorio. 
 

 Regulatorio:  

 
En observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.2.1.1., se estructuran los presentes 
Estudios Previos, que servirán de soporte para la suscripción del Convenio Interadministrativo Corpoboyacá – CAS, que 
permitan unir esfuerzos a fin de garantizar los recursos que permitan formular el Plan de Manejo para el Páramo Iguaque- 
Merchán, en las áreas correspondientes a cada jurisdicción. 
 
Corpoboyacá, dentro del Plan de Acción 2020-2023 “Tiempo de Pactar con la Naturaleza”, previó el proyecto denominado 
“Instrumentos de planificación para Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos.”, y de manera particular estructuró y 
presentó el proyecto “FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PÁRAMO IGUAQUE – MERCHÁN 
EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS”. 
 
El proyecto en mención, fue viabilizado y avalado por la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de 
Corpoboyacá, expidiendo CERTIFICADO DE REGISTRO Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
AMBIENTAL, con número de aprobación CO-2021-007. 
 
En atención a la complejidad de las actividades que se deben desarrollar en el marco de la formulación del Plan de 
Manejo, y teniendo en cuenta que no es posible su ejecución en la vigencia 2021, se solicitó al Consejo Directivo de 
Corpoboyacá la autorización de vigencias futuras que permita el cumplimiento del objeto contractual que se establece 
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en los presentes estudios previos; estas vigencias son aprobadas mediante el Acuerdo N0. 015 del 17 de septiembre de 
2021. 
 
A su turno, en el Plan de Acción 2020 – 2023 denominado “Mas cerca mejor conectados Ambientalmente”, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS, cuenta el PROGRAMA 3.1 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, PROYECTO 3.1.1 CONSERVACIÓN, ORDENAMIENTO, 
CONTROL, APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS, ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS, ESPECIES Y SISTEMAS FORESTALES, ACCION OPERATIVA 3.1.1.3. Zonificar, establecer los 
regímenes de uso, elaborar Planes de Manejo e implementar acciones en los Páramos delimitados en la jurisdicción.  
 
Mediante oficio DGL N° 065 de 2021 (adjunto al presente), el Director General de la CAS, manifiesta la aceptación de la 
cofinanciación  para realizar el convenio Interadministrativo cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, PARA 
FORMULAR EN SUS JURISDICCIONES, EL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO DEL PARAMO IGUAQUE – 
MERCHAN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1930 DE 2018. Igualmente, remito copia Certificado 
Disponibilidad Presupuestal Por un valor de CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 423.635.709), anexando copia del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 21-05065 del 1 de julio de 2021. (adjunto).  
 
Por lo anterior, y con la necesidad de abarcar un área importante de estudio del ecosistema y generar acciones de 
conservación conjunta,  en las jurisdicciones de Corpoboyacá y la CAS, que permita tener un mayor impacto en el Páramo 
Iguaque Merchán, se pretende, precisamente “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros entre 
las dos Corporaciones que garanticen los recursos necesarios que permitan realizar la Formulación en sus   
jurisdicciones, del Plan de Manejo del Páramo Iguaque – Merchán, de acuerdo con lo establecido en la ley 1930 de 
2018”.   
 

 
3. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES: 

Los recursos asignados tanto por Corpoboyacá, como la CAS, deberán ser destinados para la ejecución del convenio 
interadministrativo, que tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER  – CAS, PARA FORMULAR EN SUS JURISDICCIONES, 
EL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO DEL PARAMO IGUAQUE – MERCHAN,  DE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 1930 DE 2018.DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1930 DE 2018”.  
 
3.1. METODOLOGÍA 
 
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO: Corresponde a las áreas de jurisdicción tanto de la CAS, como de Corpoboyacá, según 

delimitación del Páramo Iguaque – Merchán, realizada por el MADS, mediante Resolución No. 1555 de 2016, que 
corresponde a una extensión de – 15.015 hectáreas en jurisdicción de las dos Corporaciones.  
 
Para realizar la formulación del Plan de Manejo del Páramo Iguaque – Merchán, se realizó un análisis preliminar de 
número de municipios, numero de predios y extensión en hectáreas, que corresponden a cada Corporación, a fin de 
precisar tiempos, costos y grupos focales de trabajo (Nodos): 

 
CAR 

MUNICIPIO 
No. 

VEREDAS  
No. 

PREDIOS 
EXTENSION 

HA 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

Á
 

ARCABUCO 3 212 1203 

CÓMBITA  1 89 602 

CHÍQUIZA 9 735 1542 

MOTAVITA 4 548 675 

SANTA SOFÍA 2 57 168 

SORA 3 83 106 

SOTAQUIRÁ 11 538 6818 

SUTAMARCHÁN 5 186 437 

TINJACÁ 2 35 96 

C
A

S
  

GÁMBITA 5 48 2678 

ALBANIA 3 54 571 



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS Y CONVENIOS 

FGC-02 Página 8 de 20 
 

 

 

 
 
 
 
3.1.2.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL EJECUTOR 

 
3.1.2.1 Desarrollo Precontractual y Contractual.  

 
Para el cumplimiento del Objeto contractual del presente convenio, el EJECUTOR – Corpoboyacá, deberá desarrollar 
las siguientes fases precontractuales. 
 

 Elaboración técnica de los estudios previos para el concurso de méritos CM, de acuerdo a lo requerido en la 
Plataforma que tendrá por objeto: “Servicio de Consultoría para Formular el Plan de Manejo del Páramo Iguaque- 
Merchán, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá y Corporación Autónoma 
Regional de Santander – CAS, de conformidad con lo establecido en la Ley 1930 de 2018”. 

 Elaboración de análisis del sector para el concurso de méritos CM, que tendrá por objeto: “Servicio de Consultoría 
para Formular el Plan de Manejo del Páramo Iguaque- Merchán, en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá y Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1930 de 2018”. 

 Identificación de riesgos contractuales, para el concurso de méritos CM, que tendrá por objeto: “Servicio de 
Consultoría para Formular el Plan de Manejo del Páramo Iguaque- Merchán, en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá y Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1930 de 2018”. 

 Elaboración de estudios previos de interventoría del concurso de méritos CM, que tendrá por objeto: “Servicio de 
Consultoría para efectuar la interventoría al Contrato de Consultoría para Formular el Plan de Manejo del Páramo 
Iguaque- Merchán, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá y Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS, de conformidad con lo establecido en la Ley 1930 de 2018”. 

 Elaboración de análisis del sector del concurso de méritos CM, que tendrá por objeto: “Servicio de Consultoría para 
efectuar la interventoría al Contrato de Consultoría para Formular el Plan de Manejo del Páramo Iguaque- Merchán, 
en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá y Corporación Autónoma Regional 
de Santander – CAS, de conformidad con lo establecido en la Ley 1930 de 2018”. 

 Identificación de riesgos contractuales, para el concurso de méritos CM, que tendrá por objeto: “Servicio de 
Consultoría para efectuar la interventoría al Contrato de Consultoría para Formular el Plan de Manejo del Páramo 
Iguaque- Merchán, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá y Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS, de conformidad con lo establecido en la Ley 1930 de 2018”. 

 
 
3.1.2.2 Especificaciones Técnicas. 

 
Para la consultoría derivada del convenio se tiene previsto la conformación de un grupo interdisciplinario, conformado 
por el Director del Proyecto y 10 personas, en diferentes áreas del conocimiento, encargados de levantar, construir la 
información documental y cartográfica, requerida para la formulación del Plan de Manejo en el área de estudio, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley 1930 de 2018 y Resolución 0886 del mismo año.  
 
Adicionalmente, se conformarán 5 grupos focales (Nodos), de conformidad al número de predios y extensión, los cuales 
estarán integrados por:  un trabajador social, un técnico y experto local (asistencial)-bachiller, que serán los encargados 
de levantar en campo (predio a predio), la información socioeconómica, para determinar el arraigo, la dependencia y la 
vulnerabilidad.  

 

PUENTE 
NACIONAL  

2 59 118 

 TOTAL 50 2644 15015 
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Los valores anteriormente relacionados, están soportados en estudios de mercado y en el FGG-01 Tabla de honorarios 
Prestación de Servicios para la vigencia 2021 fijada por el COMITÉ DE DIRECCIÓN de Corpoboyacá realizada el 24 de 
diciembre de 2020. 
 
Teniendo en cuenta el área de intervención, se determinaron los requerimientos para el desarrollo de las actividades, 
dentro de los cuales esta: equipo mínimo de trabajo, gastos de transporte, monitoreo y laboratorio, y lo relacionado con 
espacios de socialización. 
 

 
 
Para la interventoría derivada del convenio se tiene previsto la conformación de un grupo interdisciplinario, conformado 
por el Director de interventoría y 5 personas, en diferentes áreas del conocimiento, encargados de hacer el seguimiento 
administrativo, legal, técnico y financiero de la consultoría. 
 

 
   
 
3.1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la ejecución del Convenio, se generarán los siguientes productos: 
 

TEMÁTICA DESCRIPCIÓN PRODUCTOS 

FASE I APRESTAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Arreglos 
institucionales para la 

implementación 
metodológica 

 Consolidación de documentos en las diferentes fases, comunicación con el Cliente.  

 Conformación de equipos profesionales y técnicos locales. Acta de reunión (define 
responsabilidades y alcances) 

 Arreglos intra e interinstitucionales (mesas de trabajo, definición aspectos 
metodológicos y conceptuales) Acta de reunión - reconocimiento inicial del equipo de 
trabajo (Directrices - metodología - compromisos) 

 Reconocimiento inicial y caracterización de los actores sociales. Documento con 
identificación y mapeo de actores 

 Preparación metodológica de equipos interdisciplinarios para propiciar la participación 
incidente con enfoque diferencial y de derechos. Acta de reunión (metodología - 
registro de capacitación) 
 

Acopio de información 

 Recolección, clasificación y análisis de la información desde su contribución a la 
comprensión Socio-ecosistémica del territorio. 

 Títulos y licenciamiento ambiental - solicitud de información a las entidades 
competentes de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2372 de 2010, Artículo 
2.2.2.1.5.4. Solicitud de información a otras entidades. Documento de análisis de 
información secundaria 

 Análisis Cobertura de la Tierra - Realizar el análisis multitemporal de las coberturas 
naturales y transformadas identificando las áreas de recuperación y pérdida. 

 Recopilación de información secundaria Clima - Hidrología – Hidrogeología 

 Recopilación de información secundaria Fauna - Flora - Ecosistemas - Conflicto de 
suelos - Análisis espacio-temporal de la cobertura vegetal presente en el Complejo de 
Páramo Iguaque - Merchán - Conectividad ecológica. 
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 Recolección, clasificación y análisis de la información:  Geología temática - Geología 
estructural - Geomorfología - Suelos agrológicos 

 Estructuración de Cartografía, GDB y Metadatos 

 Documento y Cartografía, GDB y Metadatos tomando como referencia la cada uno de 
los ítems según corresponda 

 

FASE II DIAGNÓSTICO DELIBERATIVO MEDIANTE COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO 

Lectura compartida 
del territorio para 

construcción de línea 
base 

 Revisión conjunta de información secundaria. Documento de socialización y 
verificación de la información - acta de reunión. 

 Establecimiento de procesos de poblamiento y relaciones con el territorio 
(levantamiento de información primaria - Caracterización total de comunidades 
flotantes - diligenciamiento de la encuesta socio-económica - levantamiento de 
información catastral - georreferenciación y levantamiento de información primaria de 
toda la infraestructura presente - cartografía con los criterios de vulnerabilidad arraigo 
y dependencia). 

 Expediciones conjuntas sobre el territorio. 

 Identificación de potencialidades y alternativas frente a los conflictos sobre el territorio 

 Documento y Cartografía Social, construida en conjunto con la comunidad, 
identificando las potencialidades y alternativas - (Acta de reunión - Análisis de 
instrumentos de recolección de información) 

Construcción conjunta 
de la zonificación 

 Identificación de espacialidades, análisis y validación de insumos técnicos desde el 
conocimiento de las comunidades locales. 

 Trabajo de campo, verificación, análisis cobertura de la Tierra - Realizar el análisis 
multitemporal de las coberturas naturales y transformadas identificando las áreas de 
recuperación y pérdida. 

 Recopilación de información Primaria Clima - Hidrología – Hidrogeología 

 Recopilación de información primaria, Fauna - Flora - Ecosistemas - Conflicto de 
suelos - Análisis espacio-temporal de la cobertura vegetal presente en el Complejo de 
Páramo Iguaque - Merchán - Conectividad ecológica. 

 Geología temática (Presentación cartográfica y documental): Se describen las 
formaciones geológicas con su respectivo perfil la representación estratigráfica del 
Complejo de Páramo Iguaque-Merchán a partir de información primaria y secundaria. 

 Estructuración de Cartografía, GDB y Metadatos tomando como referencia la 
información primaria. 

 Documento y Cartografía, GDB y Metadatos tomando como referencia la cada uno de 
los ítems según corresponda. 

 Evidencias de trabajo en campo (actas de visita de campo - evidencia fotográfica) 

 Identificación de proyectos a partir de trabajo de campo y trabajo con comunidades de 
conocimiento. 

FASE III APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TERRITORIO 

Propuesta para 
superar los 
desajustes 
territoriales 

 Análisis de conflicto sobre el territorio. Documento de análisis de conflictos. 

 Propuesta de estrategias y estructuras de manejo. Definición de estrategias y 
estructura de manejo - marco programático (programas y proyectos). 

 Formulación de programas y proyectos desde intereses institucionales y comunitarios. 
Marco programático (programas y proyectos) 

 Concertación de manejo según tipología de actores. Actas de Concertación de 
acuerdo a las comunidades de conocimiento con base a sus problemáticas. 

 Concertación de agenda participativa y plan de acción. Actas de Concertación de 
acuerdo a las comunidades de conocimiento con base a sus problemáticas. 

 Establecimiento de mecanismos de control social para la implementación del plan. 
Definir el instrumento de seguimiento y control, con la participación de actores. 
 

Seguimiento y control al Convenio. Se realizará seguimiento y control a la consultoría en espacios mensuales, en 
forma ordinaria, y de requerirse de manera extraordinaria, previa convocatoria por parte de los supervisores. 
presentando un entregable por cada fase: Aprestamiento, Diagnóstico y Zonificación. 

Informe final técnico, administrativo y financiero con el detalle de las actividades adelantadas y resultados 
alcanzados, acompañado de las respectivas evidencias. 
 
Documento del Plan de Manejo del Páramo Iguaque – Merchán, del área de estudio, en medio físico y magnético. 
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3.1.4. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 

ID PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

Documento técnico en 

medio físico y magnético 

con los diferentes 

componentes temáticos. 

Libro/CD 1 

 Documento técnico del plan de manejo 
ambiental del páramo de Iguaque – 
Merchán en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - Corpoboyacá y la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS, 
en el marco de lo establecido en la ley 1930 
de 2018 

2 

Cartografía básica y 

temática escala 1:25.000 en 

medio físico y magnético de 

acuerdo a los requisitos 

mínimos establecidos por el 

Sistema Ambiental (SIAT) 

de la Corporación. 

Mapas 15 

 Actualización y generación de cartografía 

temática de los componentes biofísicos 

plan de manejo ambiental del páramo de 

Iguaque – Merchán en la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá - Corpoboyacá y la Corporación 

Autónoma Regional de Santander – CAS, 

en el marco de lo establecido en la ley 1930 

de 2018. 

3 

Monitoreo y laboratorio 

(Pruebas de calidad de 

agua) 

Muestras 24 

 Teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos se definirán los lugares con 

previa aprobación del supervisor. Las 

pruebas deberán realizarse en un 

laboratorio certificado por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, IDEAM. 

4 

Espacios de 

socializaciones, 

participación, concertación 

y construcción de territorio 

con los actores 

caracterizados en el 

proceso: institucionales, 

sociales, económicos, 

académicos, prestadores 

de servicio público, gestión 

del riesgo, etc. 

Reuniones 82 

 Actas de reuniones, documento síntesis 

con la percepción de los actores sobre el 

manejo del páramo, registro fotográfico, 

registro audiovisual y listados de asistencia 

en formato FGC 12. 

 Incluir registros fotográficos, Listados de 

Asistencia FPM-02 y actas de trabajo. 

 
Nota: Se establecen 82 espacios, con una participación de la comunidad y en atención a ello se calculó el número de 

refrigerios, teniendo en cuenta las restricciones de salud pública. 
 
3.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
3.6. DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ (EJECUTOR):  

 

 Ejecutar el convenio de conformidad en lo establecido en las especificaciones técnicas de los estudios previos. 

 Aportar en efectivo la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.480.706.054), los cuales serán destinados al desarrollo de las 

actividades y cumplimiento de los compromisos establecidos en el proyecto que será ejecutado con el convenio a 
suscribir. 

 Efectuar el seguimiento de los compromisos definidos por las partes. 

 Ejercer la supervisión a las actuaciones técnicas, operativas y financieras fijadas para la ejecución del convenio. 

 Designar un funcionario de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información como responsable de las 
actividades que se desarrollen en cumplimiento del presente Convenio, quien cumplirá las funciones establecidas 
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en los reglamentos de la ENTIDAD y las que se acuerden en los comités de supervisión para el seguimiento del 
convenio.  

 Velar para que los participantes en el Convenio cumplan con los compromisos que surjan en el marco de su 
realización, conforme a las exigencias de la CAS y Corpoboyacá, procurando además la divulgación y socialización 
de los productos generados por esta alianza.   

 Informar al Director de la CAS, cualquier eventualidad que surja en el proceso de ejecución del presente Convenio. 

 Velar porque los procesos a implementar sean de buena calidad, para que aporte a la finalidad social que con ellos 
se busca.   

 Abrir cuenta exclusiva a nombre del convenio, para la administración de los recursos, que permitan el cumplimiento 
del objeto contractual. 

 Administrar y ejecutar los recursos aportados en el marco del convenio de acuerdo a su régimen contractual y legal 
que le aplique.  

 Cumplir con la generación de los productos e informes señalados en el numeral 3.1.3. En su calidad de ejecutor, 
adelantar los procesos precontractual y contractual para el desarrollo integral del Concurso de méritos bajo el cual 
se realice LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PÁRAMO IGUAQUE – MERCHAN EN LAS ÁREAS 
QUE CORRESPONDEN A LAS JURISDICCIONES DE CORPOBOYACÁ Y LA CAS.” 

 Entregar informes sobre las actividades realizadas de acuerdo a la periodicidad que se requiera a las partes 
intervinientes en el presente Convenio.   

 Aprovechar mutuamente las facilidades de planta e instalaciones físicas de que disponen las entidades para 
compartir recursos.   

 Intercambiar experiencias, estudios y publicaciones para el fortalecimiento de las instituciones.   

 Realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera del presente convenio.   

 Elaborar en coordinación con la CAS el plan operativo y cronograma de las actividades para la ejecución del 
convenio  

 Aportar su capacidad técnica y operativa para desarrollar las actividades previas y el alistamiento institucional en 
temas administrativos para ejecutar el objeto del convenio.  

 Compilar la información de las bases de datos, documentos, cartografía y demás elementos de las acciones previas, 
alistamiento y lo que se requiera para el buen desarrollo del convenio.  

 Realizar los aportes pactados para la ejecución del convenio los cuales deben ser desarrollados según lo definido 
en el convenio.  

 Desarrollar las actividades que se requieran para dar cumplimiento objeto del convenio, en cuanto a la revisión y 
aprobación de los documentos y productos aportados por los contratos derivados del convenio.  

 Atender las solicitudes que la CAS realice a través de la supervisión designada.   

 Ser la entidad ejecutora del convenio interadministrativo. 

 Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del convenio. 
 
3.7. DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS:  

 

 Firmar y legalizar el convenio.  

 Aportar la suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($416.587.212) 

 Efectuar el seguimiento de los compromisos definidos por las partes involucradas mediante la designación del (los) 
funcionario(s) que supervisará(n) el desarrollo de las actividades como una instancia responsable de la coordinación 
y la ejecución de las actividades propias del convenio. 

 Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad del objeto del convenio coordinando los 
procesos y trámites y adelantando todas aquellas actividades para el logro final.  

 Aportar su capacidad técnica y operativa para desarrollar las actividades previas y el alistamiento institucional en 
temas administrativos para ejecutar el objeto del convenio.  

 Compilar la información de las bases de datos, documentos, cartografía y demás elementos de las acciones previas, 
alistamiento y lo que se requiera para el buen desarrollo del convenio.  

 Desarrollar las actividades que se requieran para dar cumplimiento objeto del convenio, en cuanto a la revisión y 
aprobación de los documentos y productos aportados por los contratos derivados del convenio.  

 Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del convenio. 
 

3.8. PLAZO DE EJECUCIÓN: 14 Meses, a partir de la suscripción del acta de inicio del Convenio sin exceder el 30 de 

diciembre de 2022.  Al desbordar la Vigencia 2021, Corpoboyacá a través del Acuerdo No. 015 de septiembre 17 de 
2021, el Consejo Directivo, aprobó los cupos de Vigencias Futuras, dentro los cuales se encuentra la Formulación del 
Plan de Manejo Iguaque – Merchán. 
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3.9. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipios de las jurisdicciones de Corpoboyacá y CAS, que hagan parte del Parámo 

Iguaque – Merchán. Teniendo en cuenta la Resolución 1555 de 2016 y sus sedes principales. 
 
3.10.  Alcance de los trabajos  

El alcance del objeto está enfocado a Ia ejecución de las labores de seguimiento y control que permitirán cumplir con 
las especificaciones técnicas establecidas en los numerales 3.1.3 y 3.1.2 del presente documento de estudios previos 
del convenio para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros entre la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - Corpoboyacá y la Corporación Autónoma Regional de Santander  – CAS, para formular en sus 
jurisdicciones, el plan de manejo del complejo del páramo Iguaque – Merchán,  de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1930 de 2018. 
 
3.11 Alcance de Orden Técnico 
 
• Se debe cumplir con Ia supervisión de la metodología y especificaciones técnicas establecidas en los numerales 3.1.2 
y 3.1.3, de los estudios previos 
 
3.7.2 Alcance Orden Administrativo  
 
• Exigir y vigilar que Ia organización técnico administrativa sea Ia más adecuada en cada una de las etapas del contrato, 
asegurando con ella el cumplimiento del contrato y Ia correcta ejecución del mismo. 
• Disponer y administrar los recursos del personal, equipos, implementos y demás servicios autorizados, necesarios 
para el normal desarrollo del contrato. 
• Dar cumplimiento oportuno de las disposiciones legales vigentes y contractuales, y Ia aplicación de normas de 
seguridad y protocolos de COVID 19. 
• Garantizar que el contratante esté amparado por las garantías contractuales establecidas y solicitar con Ia debida 
anticipación su renovación o modificación. 
• La interventoría, Corpoboyacá en desarrollo del contrato efectuará controles de acuerdo a lo solicitado por la 
Supervisión al cronograma aprobado. 
• Reprogramar las actividades, tomando correctivos para ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado inicialmente 
por Ia entidad contratante y de acuerdo con el cronograma aprobado. 
• Informar oportunamente a Corpoboyacá, cuando a juicio de Ia interventoría haya causal suficiente para aplicar alguna 
a algunas de las sanciones previstas en el contrato, o para pedir su caducidad por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
• Efectuar Ia liquidación final del contrato y las demás obligaciones que se estipulen en los documentos contractuales y 
en general los documentos propios del ejercicio del contrato. 
 
 
3.8. CONTROLES 

 
3.8.1 Controles del contrato 
 
El control del contrato de interventoría estará a cargo de las supervisiones designadas para tal fin (Corpoboyacá- CAS). 
Por lo tanto, existirá una relación directa entre el interventor seleccionado y Ias supervisiones asignadas por las 
Corporaciones, para lo cual se utilizarán: 

 
• Consultas directas del interventor o su grupo de trabajo a Ia supervisión (Corpoboyacá- CAS), las 

cuales deberán ser coordinadas previamente. 
• Comunicaciones por escrito de carácter permanente entre el interventor y Ia supervisión 

(Corpoboyacá- CAS), utilizadas para solicitar, ordenar, confirmar, modificar, rectificar y tomar las 
acciones que se requieran. 

• Seguimiento periódico a las actividades desarrolladas por el interventor, según cronograma de 
actividades. 

• Reuniones de comité técnico cuando Ias corporaciones y/o Ia Interventoría Ia solicite con el fin de 
tratar temas como: Adiciones, modificaciones, prorrogas entre otras. 

• Reuniones de comité sobre avance de las actividades desarrolladas que se programarán y cuyas 
determinaciones quedarán sentadas en actas. 

 
3.8.2 Control de calidad 

 
El aseguramiento de Ia calidad de los productos entregados es exclusiva responsabilidad del interventor y el contratista, 
el proceso de control de calidad para Ia toma de decisiones debe contar con Ia integridad de todos los mecanismos que 
permitan cumplir con los requerimientos fijados en los estudios previos y pliego de condiciones. 
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o  Comités  

 
Se efectuará par lo menos un (1) comité mensual en Ia sede de Corpoboyacá para llevar a cabo los análisis conjuntos 
de los problemas y de las soluciones propuestas, así como el planteamiento de iniciativas que beneficien el desarrollo 
y coordinación de los trabajos. Serán precedidas por Ia interventoría, supervisor o delegado, delegados de Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Corporación Autónoma Regional de Santander y el director de la 
Consultoría. 
 
 

o Actas de comités. 
 

En las reuniones técnicas se deberá dejar constancia de los problemas analizados y soluciones acordadas entre las 
partes y se indicará claramente el estado de avance de los trabajos de acuerdo con el cronograma o plan de trabajo 
aprobado. 
Estas actas serán diligenciadas por parte de Ia interventoría. 
 
 

o Informes de Actividades 
 

Se harán y presentarán los productos e informes tal como se estipula en el ítem 3.1.3 Entrega de Informes y Productos 
de acuerdo a lo estipulado en el estudio previo. 
 

o El comité técnico del proyecto, estará compuesto por: 
 

- El subdirector de planeación y sistemas de información de Corpoboyacá o quien éste delegue. 
- El subdirector de planeación y ordenamiento ambiental de la CAS o quien éste delegue. 
- El Director o representante legal del contrato de interventoría. 

 
o Funciones del Comité Técnico: 

 

Dentro del comité técnico cada integrante tendrá a cargo las siguientes funciones además de las mencionadas en el 
capítulo de Obligaciones: 
 

- Realizar el seguimiento y recomendaciones para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato. 
- Revisar y aprobar posibles modificaciones. 
- Revisar y aprobar Ia calidad de los productos de manera permanente. 
- Revisar y aprobar los productos finales. 
- En las reuniones técnicas se deberá dejar constancia de los problemas analizados y soluciones acordadas 

entre las partes y se indicará claramente el estado de avance de los trabajos de acuerdo con el cronograma 
aprobado. 

- Presentar los resultados en la Consultoría, en las reuniones de Comisión Conjunta del páramo Iguaque-
Merchán que se soliciten para tal fin. 

- Rendir informes de gestiones realizadas por parte de los integrantes del comité. 
 

Profesional de apoyo al convenio de Corpoboyacá: 

- Profesional que apoyará Ia gestión técnica y administrativa del convenio. 
 
3.9. PERFIL Y COMPETENCIAS QUE DEBE CUMPLIR EL SUPERVISOR: El presente proceso contará con una 

supervisión por parte de Corpoboyacá la cual será ejercida por El Director, Secretario General ó quien éste delegue y 
del subdirector de planeación y ordenamiento ambiental de la CAS o quien éste delegue, para el seguimiento técnico, 
financiero, contable, administrativo y jurídico del convenio. 

 
4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

  

 
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO: 
 

El presupuesto oficial estimado para el presente convenio sin 4*1.000 es de:  MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.897.293.266)  
 



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS Y CONVENIOS 

FGC-02 
Página 15 de 

20 
 

 

 

Aportes: Para el presente Convenio Corpoboyacá hace un aporte por valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.480.706.054) para las vigencias 2021 
y 2022, lo que equivale al 78,043078% del total del presupuesto estimado del convenio, respaldado con el Certificado con 
número de Disponibilidad Presupuestal número 2021001146 del 9 de agosto de 2021 y una Autorización de Vigencia Futura 
AVF con número 2021000019 del 06 de noviembre de 2021.  

 
La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, aportará la suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($416.587.212), lo que equivale al 
21,956922% del total del presupuesto estimado del convenio, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 21-05065 del 1 de julio de 2021 y una autorización de vigencia futura de la CAS mediante Acuerdo 021 del 06 de agosto 
numeral 21.  
 
El presupuesto estimado para el presente convenio, se determinó de acuerdo a la necesidad que se pretende satisfacer 
con el proyecto, presentado al banco de proyectos de Corpoboyacá como se establece en el formato FEV 31 ANÁLISIS 
DE PRECIOS DE MERCADO y FEV 41 costos generales del proyecto, aprobado mediante número CO.2021-007. 
 
Para la consolidación del presupuesto estimado se tienen en cuenta los requerimientos de los contratos derivados del 
convenio de consultoría, interventoría y un profesional de apoyo al convenio. 
  
4.2. DESEMBOLSOS O FORMA DE PAGO:  

 
Los recursos aportados por la CAS serán girados a CORPOBOYACÁ de la siguiente manera, previa aprobación del 
supervisor delegado por la CAS. 
 
UN ÚNICO DESEMBOLSO:  

 
Por el 100% del valor de los aportes de la CAS en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del convenio  
  
Por su parte, Corpoboyacá realizara los pagos correspondientes a la consultoría, interventoría y el profesional de apoyo al 
convenio de acuerdo a los costos finales de los procesos derivados del convenio, de conformidad con lo que establezcan 
los estudios previos.  
 
Para el manejo de los recursos del presente convenio CORBOYACÁ, deberá abrir una cuenta de ahorros o corriente 
especial remunerada a nombre del convenio, donde se administrarán los recursos del mismo, y que genere rendimientos 
financieros, de la cual tendrá la obligación de informar a la CAS.   
 
 
CONSULTORÍA  

 
 
 
 
 
 
 
Discriminados de la siguiente manera: 
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Nota 1: Personal, los costos se estiman de conformidad con lo definido en el FGG-01 Tabla de honorarios Prestación de 

Servicios para la vigencia 2021 fijada por el COMITÉ DE DIRECCIÓN de Corpoboyacá realizada el 24 de diciembre de 
2020. 
Nota 2: Para conocer del valor total de la consultoría se ha contemplado un Factor Multiplicador que afectará el rubro de 

los profesionales y que busca cubrir los costos laborales, administrativos, legalización, financieros y la utilidad del 
proponente, y no podrá ser superior al 1.9. 
 
Nota 3: Para establecer el costo del transporte mensual se toma como referencia el servicio público de transporte terrestre 

automotor especial, basado en el catálogo_segmento_empresarial_v1. _23-03-2021. Del catálogo en mención se toma 
como referencia la región 8 la cual es específica para Boyacá. 
 
Revisado el catálogo_segmento_empresarial_v1. _23-03-2021 se establece que los valores ofertados incluyen IVA, por lo 
que para establecer el costo se descontó el 19% correspondiente al impuesto, esto con base en lo señalado en el artículo 
476 del Estatuto Tributario en sus numerales 9 y 10. 
 
Nota 4: Para la determinación del componente de monitoreo y laboratorio, en primer lugar, se parte del hace el análisis de 

las cotizaciones allegadas por lo laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, IDEAM, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de 
Laboratorios de Ensayo y Calibración”, y según lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, “Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibles” artículo 2.2.8.9.1.7.; la cuantificación del número de muestreo y 
determinantes de calidad requeridos para el monitoreo está basado en el anexo de especificaciones técnicas detalladas 
requeridas para la ejecución del proyecto. 
 
Los costos de cada parámetro fueron estimados de conformidad con el análisis de sector, en el cual se especifican las 
tarifas promediando el valor de las cotizaciones de los laboratorios: SERVIQUIMICOS, Analizar laboratorio fisicoquímico y 
AGO labs. 
 
Teniendo en cuenta que los valores de las cotizaciones solicitadas para hacer el respectivo estudio presupuestal cumplieron 
con la vigencia establecida dentro de estas, en el proceso de indagación de los costos se logró establecer, que dichos 
valores se encuentran vigentes para este año, por lo cual serán tenidas en cuenta para la cuantificación de los costos de 
monitoreo y a laboratorio. 
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Para el ítem de “DBO5 Total” es importante resaltar que, teniendo en cuenta las cotizaciones allegadas, el oferente 
SERVIQUIMICOS no oferta este ítem, por tal motivo el valor tomado es producto del promedio del valor ofertado por 
ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO y AGO labs. 
 
Nota 5: El plan de medios contiene tres ítems: cuñas radiales, perifoneo cuña radial y vídeo documental. Para el cálculo 

de este componente se toman las cotizaciones de ARTURO FERLEY NEIRA MERCHAN, RCN RADIO y PAQUIRRI, se 
promedia y de esta manera teniendo en cuenta las cantidades estimadas, las cuales cumplen con los requerimientos de 
los objetos de contratos derivados del convenio, se estima el valor tal y como aparece en la siguiente tabla. 
 
Para el ítem video documental se toma como referente el valor ofertado por ARTURO FERLEY NEIRA MERCHAN, por ser 
el único que brinda este servicio.  
 
Nota 6: para el diseño e impresión del material divulgativo, se establece el valor promedio de acuerdo a los dos oferentes 

Buhos Editores Ltda y Eco Impresores, teniendo en cuenta las cantidades establecidas necesarias para cumplir con el 
objeto de contrato de la consultoría que se derivará del convenio. 
 
Nota 7: Se establecen 82 espacios, con una participación de la comunidad y en atención a ello se calculó el número de 

refrigerios, teniendo en cuenta las restricciones de salud pública. 
 
Nota 8: Los costos administrativos no pueden superar el 3% del valor de los costos directos ofertados por el proponente, 

estos no se incluyen dentro del Factor Multiplicador. 
 
 
 

INTERVENTORÍA. 

 
 
 
 
 
 
 

Discriminados de la siguiente manera: 
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Nota 1: Personal, los costos se estiman de conformidad con lo definido en el FGG-01 Tabla de honorarios Prestación de 

Servicios para la vigencia 2021 fijada por el COMITÉ DE DIRECCIÓN de Corpoboyacá realizada el 24 de diciembre de 
2020. 
Nota 2: Para conocer del valor total de la interventoría se ha contemplado un Factor Multiplicador que afectará el rubro de 

los profesionales y que busca cubrir los costos laborales, administrativos, legalización, financieros y la utilidad del 
proponente, y no podrá ser superior al 1.9. 
 
Nota 3: Para establecer el costo del transporte mensual se toma como referencia el servicio público de transporte terrestre 

automotor especial, basado en el catálogo_segmento_empresarial_v1. _23-03-2021. Del catálogo en mención se toma 
como referencia la región 8 la cual es específica para Boyacá. 
 
Revisado el catálogo_segmento_empresarial_v1. _23-03-2021 se establece que los valores ofertados incluyen IVA, por lo 
que para establecer el costo se descontó el 19% correspondiente al impuesto, esto con base en lo señalado en el artículo 
476 del Estatuto Tributario en sus numerales 9 y 10. 
 
Lo anterior, tomando como referencia los costos definidos en estudios del sector, teniendo como base la Resolución 0886 
de 2018, y la tabla de Honorarios establecida para 2021 por Corpoboyacá.  
 
Nota 4: Los costos administrativos no pueden superar el 3% del valor de los costos directos ofertados por el proponente, 

estos no se incluyen dentro del Factor Multiplicador. 
 

PROFESIONAL DE APOYO AL CONVENIO 
 

Costos directos de personal de acuerdo a la tabla de honorarios de Corpoboyacá 2021, como se observa en la siguiente 
tabla, por un tiempo estipulado de 13 meses: 

 

Profesional Honorarios mes 4X1000 Total 

Categoría 2 con desplazamiento 
2021   

$3.413.450 $177.499    $44.552.349 

 
Siendo necesario aclarar que el plazo de ejecución estimado para el presente convenio, incluye los tiempos requeridos 
para el desarrollo de la etapa pre-contractual y contractual, con la cual se adelantaran los estudios de consultoría, los cuales 
contemplan la ejecución del trabajo de campo (Aplicación de encuestas (predio a predio) prospección y toma de muestras, 
traslado al laboratorio, análisis y resultados de laboratorio, trabajo de oficina, generación de productos, revisión y 
aprobación de los mismos, para su posterior socialización y entrega oficial.  Ante la Comisión Conjunta. 
 
CORPOBOYACÁ y La CAS dentro de sus aportes en efectivo estimados, incluyen el valor del 4 *1000, de la siguiente 
manera: 

 

 
 

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

 

N/A se trata de convenio interadministrativo, Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; 
y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 
 

 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN Y REQUISITOS HABILITANTES: 
 

6.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
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El numeral 6 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales “Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con 
las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al 
ejercicio de funciones administrativas;” y el numeral 23 que define “Realizar actividades de análisis, seguimiento, 
prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones 
municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de 
erosión, manejo de cauces y reforestación;”. 
 
El Artículo  29 de la Ley 99 de 1993 señala como Funciones del Director General el “…realizar las operaciones y 
celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad”, de igual forma, la 
Ley 489 de 1998 en su artículo  95 consagra:  “…Asociación entre entidades públicas con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro…”. Esto como 
desarrollo de lo fijado en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, 
término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.  
 
A su vez, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que: “Asociación entre entidades públicas. Las entidades 

públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 

Considerando los antecedentes y motivos que han suscitado la necesidad de realizar LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

DE MANEJO IGUAQUE MERCHAN, EN LAS JURISDICCIONES DE LAS CAS Y CORPOBOYACÁ, los cuales han 

sido ampliamente detallados y justificados en el numeral 2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA 

CORPORACIÓN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, contenido en el presente documento del 

estudio previo.   

 
De lo expuesto y atendiendo que la Corporación lo que persigue con la suscripción de este convenio es aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, operativos y financieros para PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE 
PERMITAN REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO IGUAQUE - MERCHAN, en el marco de la Ley 
1930 de 2018; siendo viable la suscripción del mencionado convenio y permitir que la mayor parte del ecosistema 
cuente con el Plan de Manejo, que les permita a los dos Autoridades Ambientales, identificar y ejecutar acciones que 
conlleven al logro del objetivo de conservación¸ adicional a ello, cumplir con los mandatos legales establecidos. 
 
Los esfuerzos técnicos y administrativos, están soportados en la supervisión que cada entidad, con sus profesionales, 
ejerza en el desarrollo del Convenio, a fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual; de igual manera, al 
compromiso manifiesto asignando los recursos financieros, que, de alguna manera, se argumenta en la priorización de 
recursos por cada entidad, para contar con el instrumento de planificación, aun aplazando inversiones en otros 
proyectos.  

 

7. ANÁLISIS DE RIESGO: 

Formato FGC-12 MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES 

  

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS: 

 
Teniendo en cuenta que se pretende la suscripción de un Convenio interadministrativo y de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley 1150 de 2007 artículo 7 inciso 5, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 
1082 de 2015 y atendiendo la naturaleza del objeto y su forma de pago, la Entidad contratante determina que no es 
necesario exigir la constitución de garantía alguna.   
 

 
9. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL: 

No Aplica 

 
10. RELACIÓN DE ANEXOS: 

 Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal. 

 Antecedentes Procuraduría Director CAS. 

 Antecedentes Contraloría Director CAS. 
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 Copia del Registro Único Tributario.  

 Acta de posesión del representante legal 

 Copia del acuerdo del Consejo Directivo que faculta al Director para celebrar convenios. 

 Carta Solicitud Convenio. 

 Carta Aval y Compromiso de las Corporaciones. 

 
11. APROBACIÓN: 

 
 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

0 25/08/21 Estudios Previos para revisión por contratación. 

1 15/08/21 Observaciones de Contratación 

2. 21/09/21 Ajustes a EP y envío a Contratación. 

3 18/10/21 Ajustes a EP y envío a Contratación. 

4 28/10/21 Ajustes a EP y envío a Contratación. 

5 04/11/2021 Ajustes a EP y envío a Contratación. 

(De ser necesario inserte filas) 
 
Ruta y nombre del archivo en medio magnético. \\Serverad\admonAP/planes de manejo de ecosistemas estratégicos.  

 Elaboró Elaboró Revisó Aprobó 
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