FUNDAMENTO JURIDICO DEL ESTUDIO PREVIO

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80
de 1993, en concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las
Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos
para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando
constancia de su adecuacidon a los Planes de: a) Desarrollo; b) Accion y c)
Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios de la Entidad.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA

Conforme la normatividad Constitucional y legal vigente, corresponde al Municipio,
como entidad fundamental de la divisién politico — administrativa, propender por el
cumplimiento de los fines estatales en el nivel territorial, dentro de sus limites
territoriales.

En el caso concreto, corresponde al Municipio de Turbaco - Bolivar propender por el
bienestar de la poblacion asentada en su territorio y ademas garantizar a dicha
poblacion la efectividad de sus derechos.

Es Asi como el Articulo 311 de la carta superior dispone:

“ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la divisién politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.”

Por otra parte, el articulo 3° de la ley 80 de 1.993 establece: “DE LOS FINES DE LA
CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos tendrén en consideracion que al
celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento _de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. Los particulares, por su
parte, tendréan en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales
que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que,
como tal, implica obligaciones”.

Siguiendo los anteriores lineamientos el Municipio de Turbaco — Bolivar, adelanto el
proceso de Licitacién Puablica nimero LP-OP-005-2021, que tuvo como objetivo
seleccionar al contratista que ejecutara las obras orientadas a materializar el proyecto
de inversibn que tienen por objeto: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TURBACO - FASE II”

El Municipio de Turbaco - Bolivar, a través de la Secretaria de Infraestructura
municipal, ha elaborado previamente los estudios y disefios necesarios para la
ejecucion de las obras de infraestructura que constituyen el objeto de la contratacion
que viene referenciada y sobre las cuales se requiere ejercer control y seguimiento, a
través de un interventor. De igual forma llevé a cabo proceso licitatorio el cual culminé
con la adjudicacion del contrato a cuya ejecucion se pretende realizar interventoria.
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El inciso 2° del numeral 1° del articulo 32 de la ley 80 de 1.993 establece: “En los
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacion publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53
del presente estatuto”.

Asi mismo, el articulo 83 de la ley 1474 de 2012 establece:

“ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision,
la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través del contrato de
prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,
cuando el sequimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia,
o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el sequimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las
funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de consultoria sera supervisado directamente por la entidad estatal’.

A su vez, el articulo 87 de la ley 1474 de 2011 establece:

“ARTICULO 87. MADURACION DE PROYECTOS. El numeral 12 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993 quedara asi:

12. Previo a la apertura de un proceso de seleccion, o a la firma del contrato en el caso
en que la modalidad de seleccion sea contratacion directa, deberéan elaborarse los
estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segun
corresponda.

Cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacién de una obra, en la misma
oportunidad sefialada en el inciso primero, la entidad contratante debera contar con los
estudios y disenos que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto
social, econémico y ambiental. Esta condicion sera aplicable incluso para los contratos
que incluyan dentro del objeto el disefio”.
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Con base en la exposicion precedente, la administracion municipal de Turbaco -
Bolivar, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “HACIA LA
PROSPERIDAD CON VALORES® ha priorizado un proyecto de inversion que se
encuentra en consonancia con dicho Plan y armonizado con los Planes de Desarrollo
Nacional y Departamental de Bolivar asi:

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2020-2023) “BOLIVAR PRIMERO”

Estrategia

Bolivar Primero educa.

Programa

Bolivar primero en eficiencia y fortalecimiento institucional de la educacion.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2020-2023) "HACIA LA PROSPERIDAD CON
VALORES"

Estrategia

Desarrollo social.

Programa

Educacién para todos y todas.

El proyecto de inversion que la administracidn municipal se propone ejecutar se
encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion del Municipio de
Turbaco - Bolivar, bajo el Codigo BPIN 2021138360127, Territorial, atendiendo lo
dispuesto en la ley 152 de 1.994 y el numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1.993,
en la forma en que fue modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de 2011. De igual
forma, el objeto del contrato que la administracion Municipal pretende celebrar, se
encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes, obras y servicios
del Municipio de Turbaco — Bolivar, de la vigencia 2021, adoptado y aprobado
mediante Resolucion N° 013 de 27 de enero de 2021, y en el Plan de Accion Sectorial
de la Secretaria de Infraestructura.

Con base en la anterior exposicion, argumentaciéon y sustentacién, el Municipio de
Turbaco - Bolivar, a través de la Secretaria de Infraestructura municipal, atendiendo la
naturaleza y complejidad del objeto del proceso de contratacion de obra en referencia
considera oportuna, necesaria y justificada la celebracion de un contrato de consuitoria
cuyo objeto es llevar a cabo la “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TURBACO - FASE II”.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1 Tipo de contrato
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El contrato que se derive del proceso de seleccién serda de CONSULTORIA, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993,
define el contrato de consultoria de la siguiente forma:

"2. Contrato de Consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucién de proyectos
de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacién, control y
supervision

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de
disefios, planos, anteproyectos y proyectos.”

2.2 Objeto del contrato

“IN'[ERVENTORiA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA DE LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
TURBACO - FASE II”.

2.2.1 Codificacion del bien, obra o servicio segin clasificador de bienes de
naciones unidas — UNSPSC

El objeto del contrato que la administracion se propone celebrar se encuentra
clasificado con el siguiente cédigo del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas, hasta el tercer (3er) nivel:

CODIGO | DETALLE
80101600 | Gerencia de proyectos.
81101500 | Ingenieria civil y arquitectura

2.3 Plazo de Ejecucion:

El plazo para la ejecucion del contrato de consultoria sera de hasta el 31 de diciembre
del 2021 y se contara a partir de la fecha de suscripciéon del acta de inicio del contrato,
la cual debera suscribirse a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de ejecucién del mismo.

2.4 Lugar de Ejecucién )
MUNICIPIO DE TURBACO - BOLIVAR

2.5. Valor y Forma de Pago del Contrato Interadministrativo

El valor del contrato ha sido estimado por el Municipio de Turbaco Bolivar, a través de
la Secretaria de Infraestructura Municipal, en la suma de CUARENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA PESOS ($45.317.030,00)
M/CTE

El Municipio pagara el valor del contrato, a EL CONTRATISTA seleccionado, de la
siguiente forma: a) Por avance de ejecucidn de actividades proporcional al avance de
obra del contrato sobre el cual recae la interventoria asi: Un (1) Primer Pago, por el
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, una vez se haya
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ejecutado minimo el 20% del contrato de obra sobre el cual se ejercera la interventoria,
previa presentacion del acta de avance de la obra. b) Pagos parciales proporcionales al
avance porcentual del contrato de obra sobre el cual se ejercera la interventoria hasta
completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa presentacion
del acta de avance de obra y previa presentacion del informe del interventor. c¢) El
restante diez por ciento (10%) del valor del contrato, se pagara una vez se haya
ejecutado el cien por ciento (100%) del contrato de obra, sobre el cual se ejercera la
interventoria y el MUNICIPIO reciba y apruebe el Informe Final de ejecucion del objeto
del presente contrato, presentado por EL CONTRATISTA, a través del SUPERVISOR
DEL CONTRATO, y ademas se acrediten todos los requisitos necesarios para el pago,
previstos en el decreto 1082 de 2015 y demas normas legales y reglamentarias, tales
como paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social y parafiscales o CREE,
segun el caso.

Todos los informes estaran sujetos a la aprobacion por parte del SUPERVISOR del
contrato.

Solo se realizaran pagos por parte de EL MUNICIPIO, por los informes efectivamente
entregados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR del contrato.

2.6. Objetivos (Resultados y Productos Esperados)

El objeto de la consultoria consiste en realizar seguimiento, controlar y vigilar las
acciones del contratista del contrato de obra sobre el cual se ejercera la
correspondiente interventoria, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las
actividades administrativas y presupuestales o financieras y juridicas establecidas en el
respectivo contrato de obra.

2.6.1 Actividades genéricas a ejecutar por parte del interventor

1. Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato de obra sobre el cual se
ejercera la interventoria.

2. Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la interventoria y sus
alcances.

3. Elaborar las fichas técnicas en el contrato de obra sobre el cual se ejercera la
interventoria.

4. Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se estan
cumpliendo los contratos objeto de interventoria, dentro de los términos sefialados en
los mismos.

5. Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato de
obra sobre el cual se ejercera la interventoria, en términos de plazo, cumplimiento o
cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por
escrito y bajo su propia responsabilidad.

6. Elaborar las bitacoras y mantenerlas actualizadas.

2.6.2 Documentacion de soporte en la interventoria

1. Copia del contrato.

2. Memorias de calculo.

3. Planos y fotografias.

4. Memorandos de campo con observaciones a al contratista del contrato de obra.

6. Correspondencia cruzada entre el interventor y los contratistas del contrato de obra.
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7. Bitacora de Interventoria.

8. Notificaciones.

9. Aprobacion de materiales.

10. Especificaciones de herramientas, maquinaria y equipo adecuado, segun el objeto
del contrato sobre el cual se ejercera la interventoria.

11. Acta de liquidacion.

12. Acta de inicio.

13. Actas de pago.

14. Reclamaciones formales del contratista del contrato de obra.

15. Certificados de disponibilidad y registro presupuestal.

16. Solicitud de ampliacidén de términos por parte del contratista de obra.
17. Actas de acuerdo.

18. Informes de programacioén y seguimiento.

Desde los siguientes tdpicos se pueden medir los alcances de la Interventoria:
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico y ambiental; para lo cual el
interventor debera cefiirse a:

1. Estudios Previos: Contiene las condiciones y especificaciones del proceso de
contratacién, el objeto, presupuesto, caracteristicas, condiciones y especificaciones
técnicas y econémicas, bienes o servicios, derechos y obligaciones de las partes, plazo
de ejecucioén, forma de pago, entre otros.

2. Propuesta: Ademas de los documentos que acreditan la representacion legal
(Certificado de Camara de comercio, RUT, Cédula de Ciudadania) y facultades para
contratar, contiene las especificaciones de los servicios ofrecidos (cantidades,
especificaciones técnicas y el valor de los mismos, la forma de pago, cronograma de
actividades, etc.).

3. Contrato, adiciones, modificaciones: La ejecucidon del contrato se rige por lo
estipulado en estos documentos.

4. Garantia Unica: Respalda el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
contratista, los amparos cubiertos dependen de lo que se determine en el contrato.

5. Actos administrativos que se produzcan en desarrollo del contrato. Mediante
los cuales se imponen multas, modificacion o interpretacion unilateral, etc.

2.7 Disponibilidad Presupuestal

Para respaldar el valor del contrato a celebrar, la administracion cuenta con
apropiacién presupuestal suficiente, tal como se acredita con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal nimero 202108000006, expedido por la Secretaria de
Hacienda Municipal de Turbaco - Bolivar de fecha 3 de agosto de 2021.

2.8 Obligaciones de las partes

2.8.1 DEL MUNICIPIO

1. Suministrar a EL CONTRATISTA la informacién disponible para el cabal
cumplimiento y desarrollo del objeto contratado.

2. Exigir de EL CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contratado.
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3. Pagar el valor del contrato a EL CONTRATISTA, en la forma pactada en el
mismao.

Realizar el seguimiento de la ejecucion del objeto del contrato.

Expedir oportunamente todos los actos que se requieran durante la ejecucion del
contrato

6. Atender los requerimientos realizados por EL CONTRATISTA con ocasién de la
ejecucion del contrato.

o

2.8.2 DE EL CONTRATISTA
Son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

1. Ejecutar el objeto del contrato, conforme su alcance y en especial los
siguientes componentes:

1.1. Seguimiento Técnico:

1.1.1. Dar los lineamientos técnicos necesarios, al contratista de obra, de forma que el
objeto del contrato de obra objeto de interventoria se cumpla cabalmente, conforme las
especificaciones pactadas en el respectivo contrato de obra.

1.1.2. Poner en conocimiento del Municipio, de manera oportuna, las dificultades o
debilidades de caracter técnico que tengan lugar durante la ejecucidon del contrato de
obra sobre el cual se ejercera la interventoria

1.1.3 Aplicar los controles pertinentes para la verificacion de las obligaciones
contractuales del contratista ejecutor del contrato de obra sobre el cual recae la
interventoria, entre los que se encuentran el seguimiento a los planes de trabajo y
cronogramas de ejecucion, la inspeccidén de campo, la realizacidn de reuniones
periddicas de seguimiento.

1.2. Acompainamiento, vigilancia y control administrativo. Comprende:

1.2.1 Construir y actualizar de manera permanente el expediente del contrato de obra
objeto de interventoria, de manera que de integra cuenta de la ejecucién contractual y
garantizar su correcto archivo (foliacion, estructura)

1.2.2. Suscribir las actas a que haya lugar con ocasién de la ejecucién del contrato de
obra sobre el cual se ejercera la interventoria, entre las que se encuentran el acta de
inicio, actas de suspensién y reinicio, acta final de recibo a satisfaccion, acta de
liquidacidén, actas de reuniones, y las demas que sirvan como instrumentos de
verificacion de la ejecucion contractual.

1.2.3. Elaborar los informes sobre la ejecucidn contractual que den cuenta del avance y
cumplimiento del objeto del contrato sobre el cual se ejercera la interventoria, asi como
los demas que le sean requeridos por el Municipio.

1.2.4. Elaborar informe final de interventoria en el que se dé cuenta de toda la
ejecucidn contractual y se describa de manera detallada el ejercicio y actividades de
interventoria realizadas
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1.2.5. Propiciar el flujo constante de informacion, que permita alimentar de forma
permanente el sistema de informacion del Municipio, en las actividades derivadas del
contrato, permitiendo una Optima sistematizacion de la informacién, con las
orientaciones de la Secretaria de Infraestructura municipal de Turbaco Bolivar.

1.2.6. Realizar las gestiones necesarias para la liquidacién del contrato sobre el cual se
ejercera la interventoria, de acuerdo con la normatividad juridica vigente.

1.3. Acompanamiento, vigilancia y control financiero y contable

1.3.1. Realizar la verificacion de soportes contables de la ejecucion del contrato sobre
el cual ejercera la interventoria, en los casos en los que haya lugar

1.3.2. Gestionar de manera agil y oportuna los pagos a realizarse al contratista del
contrato de obra sobre el cual se realizara la interventoria, previa verificacion del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, recibo a satisfacciéon y recepcion de la
documentacion necesaria para el tramite.

1.4 Acompafiamiento, vigilancia y control juridico

1.4.1. Verificar el cumplimiento por parte del contratista, del contrato sobre el cual se
ejercera la interventoria, de la normatividad legal y reglamentaria aplicable.

1.4.2. Denunciar los hechos graves que constituyan falta disciplinaria o delito.

1.4.3. Notificar al area juridica del Municipio cualquier incumplimiento en el que incurra
el contratista de obra, con el fin de tomar las medidas que procedan

Asimismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones generales:

1. Debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la
consultoria en las fases que deben ejecutarse segun el alcance y anexo técnico.

2. Asistir y participar en las actividades previstas en la implementacién del contrato.

3. Ejercer la Secretaria del Comité de Operaciones.

4. Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacion de los
recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna
ejecucién del contrato y todas las obligaciones inherentes al mismo, en especial la
expedicién de la pdliza de seguro que cubra los amparos y riesgos previstos en el
presente estudio.

5. Elaborar y presentar al municipio informes de ejecucion del objeto del contrato.

6. Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla.

7. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato.

8. Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato.
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9. Realizar las actividades correspondientes segun las instrucciones del supervisor del
contrato.

10. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen.

11. Subsanar de manera inmediata y a su costa dafos generados con motivo de la
ejecucidn del contrato.

2.9 Supervision

El seguimiento, control y vigilancia de la ejecucion del contrato de consultoria se
ejercera a través de una supervision, que recaera sobre la Secretaria de Infraestructura
municipal de Turbaco Bolivar. El supervisor tendra las obligaciones previstas en el
articulo 83 de la ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratacién del Municipio de
Turbaco Bolivar.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
Definiciones Aclaratorias:

- El contrato interadministrativo, es el celebrado entre dos entidades estatales
con capacidad de tener relaciones interadministrativas, con la particularidad de
que el contrato es negocio juridico generador de obligaciones al cual acuden las
partes con diversidad de intereses. En el contrato se pueden identificar
contratante y contratista, y el segundo, aunque persona publica, tiene intereses
y esta en un mercado de forma similar a como lo hace el particular.

- Entidad Estatal, es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el articulo
2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los articulas 10, 14 Y 24 de la
Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposicion de la ley deban
aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

- Segun el Manual Operativo — DNP- CONTRATO Plan. (Pagina 9). Los
CONTRATOS Interadministrativos permiten la ejecucion asociada de proyectos
o la prestacion conjunta de servicios publicos entre diferentes entidades y
organismos publicos.

El articulo 2° de la Ley 80 senala: “De la Definicion de Entidades, Servidores y
Servicios Publicos. Para los efectos de esta Ley: 10. Se denominan entidades
estatales:

a) La Nacién, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los
distritos especiales, las areas metropolitanas, las_asociaciones de municipios, /os
terriforios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el
Estado tenga participacién superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las
entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas
adopten, en todos los érdenes y niveles.”

Por tratarse de un CONTRATO Interadministrativo el mismo tiene como fundamento
juridico lo previsto en los articulos 2°, 113 y 209 de la Constitucidon Politica, el articulo
2°, numeral 4°, literal c) de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto
1082 de 2015 y especialmente la Ley 1454 de 2011 (LOOT).
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Los Esquemas Asociativos son entidades Administrativas, de derecho publico, con
personeria juridica (adquirida por ministerio de la ley, a partir de la fecha de
suscripcion del respectivo CONTRATO por los alcaides, articulo 80 de la ley 153 de
1887) y patrimonio propio e independiente de los entes territoriales que la conforman;
se rige por sus propios estatutos y gozaran para el desarrollo de sus objetivos, de los
mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los
Municipios.

La ley 1454 de 2011, “Ley Organica de Ordenamiento Territorial” - el Titulo lll, “De las
competencias- Principios para el ejercicio de las competencias” en su Articulo 27,
sefala, “Ademas de las que el articulo 209 de la Constitucion Politica Nacional
contempla como comunes de la funcidbn administrativa, son principios rectores del
ejercicio de competencias las siguientes: Sic: 4- La Complementariedad- Para
completar o perfeccionar la prestacidn de servicios a su cargo, y el desarrollo de
proyectos regionales , las entidades territoriales podran utilizar mecanismos como los
de asociacion, cofinanciacion, delegacién y/o CONTRATOS. Sic — 6 — Eficiencia-. La
Nacion, las entidades territoriales y los esquemas de integracion territorial garantizaran
que el uso de los recursos publicos y las inversiones que se realicen en su territorio,
produzcan los mayores beneficios sociales, econémicos y ambientales.

En la Sentencia No C-040 de enero 26 de 2.000, con ponencia del Magistrado Fabio
Morén Diaz, la honorable Corte Constitucional sefialé: “Ciertamente, en sentir de la
Corte, los esquemas contractuales que vinculen cooperativas formadas por entes
territoriales o _las asociaciones conformadas por entidades territoriales, son
pristina expresion de la autonomia de gestion que les es propia dentro el esquema
definido por el articulo 1° de la Constitucion Politica. Ciertamente, unas y otras
constituyen manifestaciones claras de las acciones conjuntas que deben acometer en
desarrollo de los principios de coordinacién y concurrencia”.

Por otra parte, el numeral 4°) literal c) del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, en la forma
en que fue modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011, establece:

“4. Contratacion directa. La modalidad de seleccion de contratacion directa,
solamente procedera en los siguientes casos:

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos.

Se exceptuan los CONTRATOS de obra, suministro, prestacion de servicios de
evaluacién de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
encargos fiduciarios y fiducia publica cuando las instituciones de educacion superior
publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado,
o las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la_asociacién de
entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.
Estos CONTRATOS podran ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en
procesos de licitacion publica o contratacion abreviada de acuerdo con lo dispuesto
por los numerales 1 y 2 del presente articulo”

Se torna evidente el hecho de que la norma legal en cita dej6 por fuera de la excepcion
la celebracion directa de contratos estatales, en la modalidad de interadministrativos, los
que se celebran con las asociaciones entre entidades territoriales.

Acorde con lo anterior, la Agencia Nacional de la Contratacion Estatal, Colombia
Compra Eficiente, a través de concepto de fecha 26 de febrero de 2013, emitido en
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virtud de Consulta elevada por la Sefiora Alcaldesa Municipal de Maria la Baja Bolivar,
respecto de la posibilidad de celebrar directamente contratos interadministrativos con
una Asociacion de Municipios, para llevar a cabo la labor de consultoria, sefialo:

“A diferencia de lo que ocurre en el punto anterior, esta contratacion no esta contenida
en la excepcion prevista en el literal c) del numeral 4° del articulo 2° de la ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011, sino en la regla general de
esta norma, que permite la contratacion directa para la celebracion de contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién
directa con el objeto de la entidad ejecutora, sefialado en la ley o sus reglamentos.
Dentro de las excepciones establecidas por este articulo no estd prevista
expresamente la prohibicion de contratos de consultoria, por lo cual la norma
aplicable es la norma general que permite la contratacién directa.”

El CONTRATO interadministrativo propuesto no es una potestad discrecional, sino
reglada, por lo cual, al cumplirse los requisitos concernientes a los estudios vy
documentos previos correspondientes, segun el Decreto 1082 de 2015, la Secretaria
de Infraestructura municipal de Turbaco - Bolivar declara que es NECESARIA,
CONVENIENTE Y OPORTUNA la presente contratacion directa, la cual apoya a la
gestion de la entidad, siendo previamente ESTUDIADA Y JUSTIFICADA en el presente
documento.

En todo caso, la entidad ejecutora debera acreditar que su objeto tiene relacién directa
con las obligaciones que se derivan del CONTRATO a celebrar; ademas de acreditar
experiencia especifica relacionada con el objeto del citado CONTRATO
interadministrativo.

Este CONTRATO interadministrativo tiene como caracteristicas las siguientes:

v Constituye un verdadero CONTRATO en los términos del Cédigo Civil, por
cuanto su objetivo lo constituye obligaciones patrimoniales.

v Tiene como fuente la autonomia contractual.

v" Es un contrato nominado puesto que su tipologia se encuentra expresamente
contemplada y definida en el articulo 32 de la ley 80 de 1.993.

v La normatividad a la cual se encuentra sujeto, en principio, es la del Estatuto
General de Contratacion, en atencion a que las partes que los celebran son
entidades estatales,

v" Da lugar a la creacion de obligaciones juridicamente exigibles, Persigue una
finalidad comun a través de la realizacién de intereses compartidos entre las
entidades vinculadas al mismo

v La accion mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el
particular surjan es la de controversias contractuales.

(Tomado de Ia Circular No 014 de la Contraloria General de la Republica, El
Auditor General de la Republica y el Procurador General de la Nacién)

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

A través de la Secretaria de Infraestructura Municipal el presupuesto oficial para la
ejecucion del Contrato Interadministrativo se ha estimado en la suma de: CUARENTA
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA PESOS
($45.317.030,00) M/CTE, para lo cual fueron tenidas en cuenta las variables que a
continuacién se relacionan:

e R A A
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VARIABLES DESCRIPCION DE VARIABLES
El consultor debe involucrar personal capacitado, idéneo
Personal y competente, que le permita ejecutar el contrato en forma
adecuada.
. El consultor  debe contar con los equipos ¥
Equipos y herramientas necesarias para desarrollar técnicamente las
Herramientas P

actividades contempladas en la consultoria.

El consultor debe contar con el servicio de comunicaciones, para
realizar brindar agilidad con apoyo de las TIC en el desarrollo de
las actividades.

El consultor debe realizar actividades administrativas y d
coordinacion de los recursos que debe ejecutar para garantizar e

cumplimiento oportuno de las actividades y la calidad de los
resultados.

Comunicaciones

Administracion

De acuerdo a los analisis de precios elaborados previamente por el municipio de
Turbaco - Bolivar, a través de la Secretaria de Infraestructura Municipal, conforme los
precios de mercado, se, establecido el estimativo del presupuesto oficial para la
contratacién a que se contrae el presente estudio; calculo que ha sido tomado como
base para la solicitud de la disponibilidad presupuestal requerida para la asuncién de la
obligacion que derivara del contrato que se celebre.

Como variable para estimar el presupuesto de la contratacion y el valor del contrato a
celebrar, también se tuvieron en cuenta procesos de contratacion con objetos analogos
y similares al del presente proceso de seleccion, realizados por otras entidades
publicas, asi:

“INTERVENTORIA

TECNICA,

ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y

JURIDICA PARA LA

OBRA

CORRESPONDIENTE

AL PROYECTO QUE

TIENE POR OBJETO:"
CONSTRUCCION DE  Bolivar :
AULAS Y BATERIAS  Maria La
SANITARIAS Baja
(BANOS) EN LA

INSTITUCION

BOLIVAR -

ALCALDIA

MUNICIPIO
DE MARIA

LA BAJA

Contratacid

n Directa Convocad
(Ley 1150 o

de 2007)

Fecha de
Cargaen el
Sistema
22-SEP-21

23

CIC-005-2021 321&000000.0

EDUCATIVA
TECNICA RAFAEL
URIBE URIBE, EN EL
MUNICIPIO DE
MARIA LA BAJA,
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR".

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
COMERCIAL Y
FINANCIERA PARA
LA CONSTRUCCION
DE LA RED DE

SVIV-002 CALAMIDAD

72 BUBLICA

Contratacié
n Directa
(Ley 1150
de 2007)

Celebrado

NORTE DE
SANTANDER
- ALCALDIA
MUNICIPIO
DE OCANA

ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y Norte De
SANITARIO PARAEL Santander
MEJORAMIENTO DEL : Ocafia
SISTEMA

HIDROSANITARIAS

DEL SECTOR

CARRETERA

CENTRAL EN LA

CALLE 12° ENTRE

CARRERAS 8 Y 10

DEL MUNICIPIO DE
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$87.328.150,00

Fecha de
Celebracid
n del
Primer
Contrato
17-09-2021
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A Red

o frande,

OCARNA NORTE DE_
SANTANDER, SEGUN
LO DISPUESTO EN
EL DECRETO 062
DEL 28 DE JUNIO DE
2021, POR EL CUAL
SE DECLARA
CALAMIDAD
PUBLICA Y SE
DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

“INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y
FINANCIERA SOBRE
LAS OBRAS
CORRESPONDIENTE
S AL CONTRATO

QUE TIENEN POR
BOLIVAR - OBJETO: " Fecha de

. CONVENIO Contratacid ALCALDIA “AMPLIACION DE Bolivar : Celebracié

12 INTERADMINISTRATIV ! O3 Celebrado ME Spnrs  LAS REDES DE Santa 3128‘100‘000'0 n del

Ley 1150 DE SANTA Rosa de Primer
O N° 00-07 DE 2021 ( CONDUCCION Y >
de 2007) ROSA DE DISTRIBUCION DEL Lima Contrato

LIS SISTEMA DE 13-09-2021

ACUEDUCTO EN LOS
BARRIOS BELLOVID
Y MONTEBELLO DE
LA CABECERA
MUNICIPAL DE
SANTA ROSA -
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR"

INTERVENTORIA
TECNICA, JURIDICA,
LEGA,
ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y
FINANCIERA AL
CALDASI- CONTRATO DE Fecha de
Contratacié ALCALDIA  OBRA PUBLICA ) Celebracié
18 ?Q?ﬁ?ﬁéﬁﬂfs\’ﬁ?&%v nDirecta <o MUNICIPIO  PARALA g:::i?:,;m $158.477.270,0 n del
N (Ley 1150 DE INTERVENCION . 0 Primer
= de 2007) PENSILVANI INTEGRAL Y Contrato
A MITIGACION DE 07-09-2021
RIESGOS EN
PUNTOS CRITICOS
VIALES DEL
MUNICIPIO DE
PENSILVANIA
CALDAS

De igual manera, para la estimacion del valor del contrato se toman en cuenta los
siguientes componentes necesarios para la ejecucion del contrato:

Cargo Perfil Experiencia

INGENIERO  CIVIL | Minimo cinco (5) afos de experiencia GENERAL y

DIRECTOR DE Y/O ARQUITECTO | como experiencia especifica debera aportar
CON minimo dos (2) certificaciones de participacion en

PROYECTO ESPECIALIZACION | proyectos terminados en los que haya actuado

EN GERENCIA DE | como Director y/o Coordinador en proyectos de

PROYECTOS O | obra o de interventoria.

AFINES

RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL | Minimo dos (2) afos de experiencia GENERAL y
INTERVENTORIA Y/O ARQUITECTO como experiencia especifica debera aportar minimo
dos (2) certificaciones de participacién en proyectos
terminados en los que haya actuado como
residente de obra o de interventoria en proyectos
relacionados con construccién de obras civiles
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PROFESIONAL  ABOGADO Minimo tres (3) afios de experiencia GENERAL en
JURIDICO Derecho
PROFESIONAL gLOJrB\Il’-fIé%OR gﬂr:nérggt aﬁlari}ﬁioa éB) afnos de experiencia GENERAL
CONTABLE '
CANT DESCRIPCION DISP

1 Director de interventoria 50%

1 Profesional Juridico 30%

2 Residente interventoria 100%

1 Contador Publico 25%

Con fundamento en las variables que han sido relacionadas de manera precedente, el
Municipio de Turbaco — Bolivar ha estimado el presupuesto oficial para el presente
proceso de contratacion, conforme se establece a continuacion:

COSTOS DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE TURBACO - FASE Il
Costo de la Interventoria $45.317.030,00
Plazo estimado de ejecucion Hasta 31 de diciembre de 2021
s PARTICIPACIO |  VALOR
DISPONIBILIDA N
CANT. JORNAL D
CARGO / OFICIO MENSUAL TOTAL (h-mes) | PARCIAL ($)
: 2 : (1)+2)'@) =
1 3 )
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
- . : $
1 | Ingeniero director de interventoria 4.500.000,00 50% 1,5 $ 3.375.000,00
$
1 | Abogado 2:800.000,00 30% 1,5 $1.260.000,00
. : $ $
2 | Ingeniero Residente 3.500.000,00 100% 1.5 10.500.000,00
$
1 | Contador 2.800.000,00 25% 1,5 $1.050.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = $
SUMATORIA DE (11) = (5) 16.185.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (6) 1,75
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5)* (6) $
=(A) 28.323.750,00
COSTO TIEMPO DE VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD $ UTILIZACION | PARCIAL ($)
-7 TOTAL (8) (7)*(8)=(9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
2 | Protocolos de Bio-seguridad COVID-19 Mes $ 500.000,00 1,5 $1.500.000,00
COSTOS DE ALQUILER
2 | Transportes Terrestre Mes $1.169.584,76 1,5 $3.508.754,27
1| Reproduccion documentos (fotocopias, Mes $800.000,00 15 $1.200.000,00
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2 | Edicion de informes(incluye fotografias, cd) Mes $600.000,00 1,5 $1.800.000,00
2 | Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc) Mes $800.000,00 15 $ 2.400.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = $
SUMATORIA DE (14) = (B) 10.408.754,27
COSTO TOTAL = (A) + (B) = (C) R
Administracion 15,00% $ 5.809.875,64
Imprevistos 2,00% $ 774.650,09
Utilidad 0,00% $0,00
Iva Sobre Utilidad 0,00% $0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $6.584.525,73
$
VALOR OBRAS DEFINITIVAS 45.317.030,00

5. El soporte que permita la tipificacién, estimacioén, y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar la contratacion.

Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variaciéon sobre el
resultado esperado, tanto en relacion con los costos como con las actividades a
desarrollar en la ejecucion contractual.

Los oferentes deben conocer detenidamente los sitios donde ejecutaran los proyectos,
para obtener la informacién suficiente sobre las variables como por ejemplo las
condiciones locales de trabajo, transporte, personal y las posibles dificultades que se
puedan presentar. El Municipio no aceptara reclamaciones posteriores al respecto, ya
que se entendera que todos los proponentes, para efectos de la presentacion de su
propuesta, conocen plenamente el sitio, sus caracteristicas, accesos, entorno socio-
econdémico, condiciones climatolégicas, geoldgicas y geotécnicas, y que han tenido en
cuenta este conocimiento para la elaboracién de ia propuesta.

CONPES 3714 DE 2011

Como medida para el fortalecimiento de los procesos de planeacién precontractual; dar
claridad en las reglas de participacion de los oferentes en los procesos contractuales;
contribuir a la reduccidén de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del
Estado; y lograr que las partes del Contrato Estatal puedan hacer las previsiones
necesarias para la mitigacion de los riesgos efectivamente asumidos, el articulo 4° de
la Ley 1150 de 2007 incluyo la obligacion de incorporar en los pliegos de condiciones la
“estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion estatar .

Con lo anterior, se busca la determinacién de responsabilidades en cabeza de cada
una de las partes frente a la posible ocurrencia de riesgos propios de la ejecucién del
objeto contractual y el establecimiento de condiciones y reglas claras en materia de
riesgos previsibles que, al incluirse dentro de los derechos y obligaciones surgidos al
momento de contratar, excluyan dichas circunstancias —si ocurren— de la posibilidad de
alegar desequilibrios econdmicos de los contratos, reduciendo las consecuencias
econdmicas v litigiosas frecuentes en los mismos.

s
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A manera de conclusion, la norma contenida en la Ley 1150 de 2007 contiene tres
aspectos de especial trascendencia para el manejo de los riesgos previsibles: la
necesidad de que las entidades hagan un adecuado ejercicio de planeacidon y
establecimiento de los riesgos previsibles; que el ejercicio realizado por la entidad sea
debidamente compartido, valorado y complementado por los particulares en virtud del
deber de colaboracién con la administracion publica que se materializa en el aporte de
su experiencia, conocimientos y especialidad para la realizacion de los fines del
Estado; y, que una vez hecha una estimacién anticipada de las contingencias que
puedan producirse en su ejecucion, sean asignadas contractualmente y se entiendan
incorporadas dentro de la ecuacién contractual.

La probabilidad de la ocurrencia sera medida de acuerdo a la siguiente tabla:

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, cuando en pocos
BAJA c_ontratos con objetos similares, el resgltado es la ocurrencia del
riesgo 0 cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que
ocurra remotamente

La probabilidad de ocurrencia de riesgo es media baja, si es atipica la
MEDIA BAJA | ocurrencia del riesgo; o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda
prever que es su ocurrencia es inusual

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media alta; si es tipica la
MEDIA ALTA | ocurrencia en la ejecucion de contratos similares; o, cuando de la
naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurra usualmente

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, cuando en la
ALTA generalidad de los contratos_, que se ejecutaron con objetos similares;
el resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando la naturaleza del
riesgo pueda prever su inminencia

La severidad del riesgo sera medida de acuerdo a la siguiente tabla:

DESCRIPCION DE LA CLASIFICACION DEL RIESGO POR LA

SEVERIDAD O IMPACTO
Dificulta ia ejecucion del contrato de manera leve, de forma que
BAJA aplicando medidas minimas se puede lograr el objetivo

contractual. Los sobrecostos no representan mas del cinco (5%)
del valor del contrato.
Afecta la ejecucion del contrato de manera moderada, pero sin

MEDIA BAJA afectar considerablemente el equilibrio econér_nico. Generandr_) un
impacto sobre el valor del contrato entre el cinco %5 y el quince
(15%)
Obstruye la ejecucién del contrato sustancialmente, pero, aun asi,
MEDIA ALTA permite la consecucion del objeto contractual, con un incremento

del valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%).
Perturba la ejecucion del contrato de manera grave, generando
ALTA un impacto sobre el valor del contrato en mas de treinta (30%),
imposibilitando la consecucion del objeto contractual.

Entre otros los riesgos previsibles que se preve que pueden afectar las contrataciones,
estan los siguientes:

s e T ol
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MATRIZ DE RIESGOS

OPERACIONA | fiempos X

L

CONTRATIST
A

Por la
extension del
plazo, cuando
los contratos
se realizan en

distintos a los X
inicialmente
programados
por
circunstancias
no imputables
a las partes.

hombre, que
DE LA L que,
NATURALEZA | 2unque

eventos
causados por
la naturaleza
sin la
intervencion o
voluntad del

pueden ser
previsibles por
su frecuencia
o diagnéstico
estan fuera del
control de las
partes

Se podran tener en cuenta los siguientes tipos de respuesta frente al riesgo:

v

Evitar el riesgo: La parte que asume el riesgo toma medidas que le permiten de
una manera consistente y sistematica, eludir o eliminar el riesgo ya sea eliminando
la fuente del riesgo o eludiendo la participacion en contratos en los que se expone
al riesgo.

Prevenirlo: Consiste en tomar medidas conducentes a reducir la probabilidad de
ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, en una obra que presente inestabilidad en el
terreno, se podrian incluir obras de estabilizacion y manejo de aguas, previo a la
iniciacion de la obra principal en dicho terreno.

Transferirlo o Compartirlo: se transfiere a la parte que mejor puede manejario
(i.e. al menor costo).

Retenerlo: Asumir el riesgo en el momento que se presente, comunmente en los
casos en los cuales el valor del riesgo es menor al costo de gestionarlo. También,
se puede aceptar el riesgo cuando la probabilidad de una perdida es tan baja que
se acerca a cero (0). Todos los riesgos que no son evitados o transferidos, son
retenidos como regla general.

Mitigario: Consiste en tomar medidas conducentes a amortiguar el impacto ante la
ocurrencia del riesgo. Una alternativa utilizada para reducir la exposicion a los
riesgos de tasa de interés, tasa de cambio o precios de los comoditos, es utilizar
derivados financieros.

A continuacién, se indica la cuantificacion de dichos riesgos:
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A el

Por la extensiéon del plazo, cuando
los contratos se realizan en
OPERACIONAL |tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no
imputables a las partes.

Los sobrecostos no
representan mas del cinco
por ciento (5%) del valor del
contrato

Hace referencia a los términos
financieros de dichos recursos,
FINANCIERO entre estos se encuentran plazos,
tasas, garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre otros.

Generando un impacto sobre
el valor del contrato entre el
cinco (5%) y el quince por
ciento (15%).

eventos causados por la naturaleza
sin la intervencion o voluntad del
DE LA hombre, que, aunque pueden ser|no atribuible a ninguna de las
NATURALEZA previsibles por su frecuencia o|partes

diagnéstico estan fuera del control
de las partes

6. El analisis que sustenta la exigencia de garantias derivadas del incumplimiento
del ofrecimiento o del contrato

Una vez analizada la complejidad de la Consultoria y las condiciones generales para la
ejecucion del contrato producto de este procedimiento de seleccion, la Secretaria de
Infraestructura Municipal, considera que EL CONTRATISTA debera constituir a favor
de EL MUNICIPIO, una garantia Unica, otorgada por un banco o una compaiiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura
de riesgo tal y como lo contempla el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, que cubra los
siguientes amparos, cuantias y vigencias:

a. Cumplimiento: El valor de esta garantia sera como minimo al monto de la clausula
penal pecuniaria, y en todo caso no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato y dos (2) meses mas.

b. Calidad del Servicio: por una cuantia igual al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato interadministrativo, y con una vigencia de cinco (5) afos, contados a partir
de la fecha de recibo de las obras cuya ejecucion constituye el objeto del contrato
sobre el cual recae la interventoria.

c. salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: que garanticen el pago de
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones inherentes
a la prevision social del personal que emplee el convenido durante el desarrollo del
contrato interadministrativo, por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor de
éste, con una vigencia igual a la duracion del mismo y tres (3) afios mas

7. La indicacion de si el proceso de contratacion esta cobijado por un
acuerdo comercial

Acuerdos Entidades Entidades Entidades Cobijada
Comerciales | Estatales del Estatales del Estatales exclusién | SUNO
nivel municipal nivel nacional especiales del
Yy nivel nacional
Departamental
Bienes y Bienes y servicios
servicios $730'177.000 i
Canada N/A $146'035.000 Si No
Servicios
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Servicios deconstruccién
deconstruccion $21.924'247.000
$14.665'850.000
Bienes y servicios S;er\rr‘iiiso); Bienes y servicios
$586'634.000 $146'658.000 $645'297.000
Chile Servicios Servicios Servicios Si No
g::ag: g‘;gg’%%o deconstruccion g?ﬁ"é‘;gggﬁ'ggo
) ) $14.665'850.000 i )
Bienes y servicios sB:rCiZisoz Bienes y servicios
Binins $1.185'660.000 $146'035.000 $536'634.000 ‘
Unidos Servicios Servicios Servicios Si No
$16 037857 000 | deconstucsion | SRR,
) ) $18.032'857.000 ) ’
srenes, servicios P —— elenes, servicios
El Salvador s y servicios 3 %
servicios ; servicios g
gg::ﬁ:’aa;a deconstruccion deconstruccion deconstrucciéon Si No
$0 $0 $0
Bien?s y servicios ;?rx?oz Biem?s y servicios
Liechtenstein 35861634000 $361:312.000 36457297000 si No
Suiza Servicios o Servicios
deconstruccion c?:cn::s'ousucci on deconstruccion
$14.665'850.000 $14.665'850.000 $14.665'850.000
S:;i?oi Bienes y servicios
$146'992.000 $645297.000
México N/A S oo Setvicios Si No
deconstruccion deconsluceion
$19.108'843.000 | $14.665850.000
Bienes y servicios S::vn;fo: Bienes y servicios
Urén | Sevioos | 8132000 | SAL g No
deconsucnn, | doconsiucsion | decoretuceen,
) ) $14.665'850.000 ) )

De conformidad con las pautas para determinar si una contratacion realizada por una
entidad publica esta cubierta por un acuerdo comercial vigente, publicado por el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo en su pagina web, y de acuerdo con las
exclusiones de aplicabilidad y excepciones consagradas en el Manual Explicativo del
15 de mayo de 2012, en los capitulos de contratacidon publica de los acuerdos
comerciales negociados por Colombia para las entidades contratantes, del
Departamento Nacional de Planeacién, dentro de las contrataciones no cubiertas se
encuentra la sefialada en el sub numeral 8.

8. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable

La entidad CONTRATISTA debe acreditar que su objeto tiene relacion directa con las
obligaciones derivadas del contrato a celebrar, de acuerdo con lo previsto en la ley o en
sus reglamentos y asi mismo que ostenta requisitos de experiencia especifica e
idoneidad para la cabal ejecucién del respectivo contrato, debiendo acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

8.1 Criterios de orden juridico

El CONTRATISTA debe contar con capacidad juridica para la presentacion de la
Propuesta. Debe tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato;
para tal efecto debe acreditar los siguientes requisitos:

Avenida México Calle 17 # 804 Plaza principal, Turbaco - Boliv:

TERRITORIO »=RECONCILIACION~ PAZ s s ok e g

J -L +{57)5 643 6408
CON g o - E = SRS Fax: +(57) 5 643 6408
9 Codigo Postal: 131001




L S

1) Tener duracién para todo el tiempo de ejecucién del contrato y un (1) afio mas, sin
perjuicio de las modificaciones y/o ampliaciones al contrato.

2) No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, prohibicién o
incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y en las leyes de Colombia, en
especial las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de
2011.

3) No estar incurso en alguna causa de disolucion o liquidacion.
4) No encontrarse en un proceso de liquidacién.

5) No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente a la fecha
de la invitacion y suscripcion del contrato correspondiente, publicado por la Contraloria
General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

6) No tener antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para
contratar con el Estado. Dicha afirmacion se entendera prestada con la suscripcion de
la carta de presentacién de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos
solicitados.

Para que el Municipio acoja la oferta presentada por el oferente, éste debera acreditar
los siguientes requisitos:

TIPO DE DESCRIPCION
REQUISITO | DEL REQUISITO Rkl

Debidamente suscrita por el representante legal de la

ASOCIACION DE MUNICIPIOS, con la manifestacion

expresa que conoce y acepta las condiciones del

contrato interadministrativo a celebrar y que se

Caria da compromete a firmar el contrato en caso de que le sea

JURIDICO presentacion de la adjudicado (En caso de hacer uso de una firma digital,
propuesta deberd cumplirse con lo establecido para ella en la ley

527 de 1999)

La suscripcién de la carta de presentacion de la oferta
hara presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de
todos los documentos del Proceso.

. Se debera aportar el documento de identificacion de la
Capia de la codula siguiente manera:

de ciudadania del
JURIDICO representante legal

del proponente El representante legal del esquema asociativo territorial

debera presentar copia de su Cédula de Ciudadania.
Esquemas Asociativos Territoriales. Debera presentar
una certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley,
. 2 5 o por el Representante Legal cuando no se requiera
gae;;féc:;a:: ories dael Revisor Fiscal, donde certifique el pago de los aportes de
JURIDICO Sistema General de | 48 empleados a los sistemas de salud, 'riesgos
Seguridad Social y laborales, p'ensiones_' y aportgs a las C_ajas de
Parafiscales Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y
CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de
2012) Dicho documento debe certificar que, a la fecha de
presentacion de su oferta, ha realizado el pago de los
e R el
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aportes correspondientes a la nomina de los ultimos seis
(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos. En el evento en que la sociedad no tenga mas de
seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos
a partir de la fecha de su constitucion.

De conformidad con el articulo 10 del decreto 2150 de
1995 (modificado por el articulo 25 de la ley 962 de 2005
y el articulo 7 del decreto ley 019 de 2012),
informacion presentada se entiende suministrada bajo la
gravedad de juramento respecto de su fidelidad vy
veracidad.

Si el proponente posee un acuerdo de pago con las
Entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe
el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento
del mismo.

NOTA: El Revisor Fiscal debera aportar la copia de su
cedula de ciudadania y copia de la tarjeta profesional con
su respectivo certificado de vigencia de inscripcion y de
antecedentes disciplinario

Acreditacion de
existencia y
representacion legal

Esquema Asociativo Territorial, debera comprobar su
existencia y representacion legal, mediante el suministro
de los documentos de constitucion, ai cual se adjuntara
copia de la cédula de ciudadania de su representante

JURIBICO y capacidad de | legal.
ejecucion del objeto
contractual Asi mismo debe acreditar que tiene un objeto social que
esta relacionado con el objeto del contrato a celebrar
Este certificado es expedido por la Direccion General de
. o Impuestos y Aduanas Nacionales. En él ha de
JURIDICO ?ﬁg:}stggo RUTUnlco consignarse claramente el NIT del proponente y su
inscripcion en el Régimen Comun o Régimen
Simplificado
Reporte sobre
?::;::ézbitid - gs El proponente no dgbgré estar rep_ortados como
ficeal penal responsable _ﬁscalfa_s ni incursos en ninguna de las
disci;;li PG é causales de lnhabmdaq 0 mcompat:bmdac_j previstas en
imposicion 46 las leyes de Qoiombla, lo cual se venﬁcara'en los
JURIDICO mediss  GoGHES respectivos cgrtnﬁcados de responsabllldapl gxpedldos por
que no hayan sido la Contraloria general de la __Repubhca, por !a
diiss dontit. do Procuraduria General de la Naciéon y por la Policia
f?sgaseis (6) meses Nacional, que 9cred_iten dichas circunstancias: ’Es.tos
siguientes a la aspectos se verificaran respecto de la persona juridica,
fimeza  da  $u asi como de su representante legal.
imposicion.
Por tratarse de un contrato que implica la prestacion de
JURIDICO qumato _ unico de servic_ios de ponsulloria, debera adjunta(se formato unico
hoja de vida de hoja de vida, de acuerdo con lo previsto en la ley 190
de 1.995
Ausencia de | El proponente aportara una declaracion escrita de NO
causales estar incurso en causal alguna que le impida contratar
JURIDICO inhabilidad, con el Estado que se entendera hecha bajo la gravedad
incompatibilidad, del juramento, de conformidad con el articulo 10 del
conflictos de
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intereses o | ley 962 de 2005 y el articulo 7 del decreto ley 019 de
prohibiciones para | 2012).

contratar con el
Estado.

8.1.1 Criterios relacionados con la capacidad para celebrar el contrato.

La ASOCIACION DE MUNICIPIOS debera aportar los siguientes documentos para
acreditar su capacidad juridica para celebrar el correspondiente contrato con el
Municipio.

1) Carta de presentacion de la propuesta debidamente suscrita por el
representante legal de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS, con la manifestacion
expresa que conoce Yy acepta las condiciones del presente contrato
interadministrativo y que se compromete a firmar el contrato interadministrativo
en caso de que le sea adjudicado

2) Documento que soporte la existencia y representacion legal de la ASOCIACION
DE MUNICIPIOS

3) Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la
ASOCIACION DE MUNICIPIOS.

4) Fotocopia del RUT

5) Certificacion sobre cumplimiento de los aportes parafiscales, durante los ultimos
seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta

6) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General
de la Nacién, del representante legal de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS

7) Certificado judicial del representante legal de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS

8) Formato Unico de hoja de vida )

9) Certificado de Antecedentes fiscales representante legal y de la ASOCIACION
DE MUNICIPIOS.

10) Certificado de Medidas Correctivas expedido por la Policia Nacional.

11) Acreditacién de encontrarse al dia con los sistemas de salud, pensién y ARL,
durante los ultimos seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta.

12) Propuesta técnica.

13) Propuesta econdmica.

14) Documentos que acreditan experiencia especifica para ejecutar el objeto del
contrato a celebrar.

15) Cartas de compromiso suscritas por el personal que conforma el equipo de
trabajo ofrecido.

16) Documentos que acreditan la formacidon académica y la experiencia del
personal que conforma el equipo de trabajo ofrecido.

17)Estados financieros con corte minimo a 31 de diciembre de 2020 o Certificado
de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (éste Ultimo en caso de
tenerlo).

8.2. Experiencia especifica del proponente

El proponente debera acreditar la ejecucién de minimo uno (1) contrato que hayan

incluido en el alcance de su objeto la Interventoria a proyectos de: INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA".

Respecto de los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica requerida,
se deben cumplir los requisitos que se relacionan a continuacion:

SIS e
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8.2.1 Condiciones para acreditar la experiencia especifica del proponente

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente debera presentar copia de los
contratos, acompafadas de las respectivas actas de recibo final o de liquidacién; o en
su defecto deberan aportarse copias de certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, suscritas por funcionario competente de la Entidad contratante que
contenga la informacion que permita verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos,
tales como:

Namero del contrato, cuando aplique

Nombre o razén social de la entidad o persona contratante
Objeto del contrato

Valor del contrato ejecutado.

Plazo de ejecucién del contrato

Fecha de iniciacion del contrato (indicando, dia, mes y afo)
Fecha de terminacion del contrato (indicando, dia, mes y afo)
Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente para expedirlas,
asi:

a) Para contratos celebrados con entidades publicas, por el ordenador del gasto de la
entidad contratante o el funcionario competente.

b) Para contratos privados suscritos con personas juridicas, por el representante legal
de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

¢) Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona
natural con quien se suscribi6 el contrato

No se admitiran auto certificaciones ni certificaciones suscritas por supervisores
externos a la Entidad contratante

En el evento en que el proponente no cuente con una certificacion con toda la
informacion anteriormente descrita, podra adjuntar la siguiente documentacién:

a) Si el contrato se suscribid en consorcio 0 en unidén temporal se podra acreditar el
porcentaje de participacidon mediante copia del acuerdo de consorcio o de unidon
temporal.

b) La fecha de iniciacion de la ejecucidn del contrato se podra acreditar con la copia del
acta de iniciacion, de la orden de iniciacion o con el documento previsto en el contrato.

c) La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato, se podra acreditar con copia
del acta de terminacion, acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

d) El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacion (o el
documento que haga sus veces) 0 el acta de recibo final a satisfaccion cuando el
contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidacion.

e) El objeto, con el acta de recibo final a satisfaccion o el documento que haga sus
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En ningun caso se aceptaran los documentos de soporte sin la certificacién
correspondiente.

Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, la Asociacién de Municipios
no acredita toda la informacién anteriormente detallada, el contrato no se tendra en
cuenta para verificar su experiencia especifica.

Las certificaciones de experiencia se consideran presentadas bajo la gravedad del
juramento.

El MUNICIPIO se reserva el derecho de revisar durante la verificacion de la oferta y
hasta la adjudicacién la informacién aportada por el proponente y solicitar los soportes
que considere convenientes tales como: copias de los contratos, actas de liquidacién,
estados financieros, copia de pago de impuestos etc.

8.2.2 Experiencia del equipo de trabajo ofrecido

La experiencia del equipo de trabajo, se verificara a partir de la informacion
suministrada para cada uno de los integrantes del mismo, asi:

El personal que conforma el equipo de trabajo debera haber ejercido el cargo requerido
directamente en el contrato reportado y en el caso en el que el plazo del contrato sea
objeto de verificacion, solo se les tendra en cuenta el plazo en el cual el respectivo
integrante del equipo de trabajo ofrecido participé en la ejecucion del contrato, para lo
cual debera aportar actas, certificaciones o cualquier otro documento contractual habil,
suscrito por la entidad contratante que le permita a la Entidad verificar la informacion
aportada.

La experiencia especifica del personal ofrecido debera acreditarse mediante
certificaciones o cualquier otro documento contractual habil, suscritos por el respectivo
contratante, los cuales deberan contener la informaciéon acorde con lo requerido en
cada caso, tal como: nombre del integrante del equipo de trabajo, cargo desempenado,
fechas de ingreso y retiro, nombre de los proyectos reportados como experiencia.

De estos requisitos se deberan presentar los exigidos en cada caso y los demas que se
soliciten, de tal forma que la informacién aportada permita determinar el cumplimiento
de los requisitos establecidos.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados,
durante la ejecuciéon del contrato se requiere cambiar a uno de los integrantes del
equipo de trabajo, éste debera ser remplazado por otro de iguales o superiores
calidades, previa aprobacién por parte del municipio. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato, y por lo tanto EL
CONTRATISTA se hara acreedor a las multas contempladas en este estudio y en el
respectivo contrato.

8.2.3 Documentos de los integrantes del equipo de trabajo:
El proponente debera presentar con su oferta los siguientes documentos respecto de

las personas que integraran el equipo de trabajo ofrecido para la ejecucion de la
consultoria y que son objeto de verificacion:

RS iRt R
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Equipo de Trabajo, en éste relacionara el nombre e identificacion de las personas que
conforman su equipo de trabajo, anexando debidamente diligenciado el Formato de
Hoja de Vida y documento de Compromiso de cada uno de ellos.

- Hoja de vida: En donde cada persona que integra el equipo de trabajo manifieste que
acepta la inclusion de su hoja de vida en la propuesta y se compromete con el oferente
a desempeniar el cargo para el cual fue propuesto, en caso de que sea adjudicatario del
proceso.

El formato debera estar debidamente diligenciado y firmado por cada persona.

- Certificado del COPNIA vigente o de la entidad correspondiente, segun el caso,
suscrito por el profesional. (O certificado de la autoridad competente segun la profesidn
requerida y en todo caso, cuando aplique).

-Experiencia especifica: La experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de

trabajo, sera considerada a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional
o el documento que acredite la formacion académica de cada persona, segun el caso.

El equipo de trabajo que sera objeto de verificacion es el siguiente:

Cargo Perfil Experiencia

INGENIERO CIVIL Y/O | Minimo cinco (5) afos de experiencia GENERAL vy
DIRECTOR DE ARQUITECTO  CON | como experiencia especifica debera aportar minimo dos

PROYECTO ESPECIALIZACION (2) certificaciones de participacién en proyectos

EN GERENCIA DE | terminados en los que haya actuado como Director y/o

PROYECTOS. Coordinador en proyectos de obra o de interventoria.
PROFESIONAL ABOGADO Minimo tres (3) afios de experiencia GENERAL en
JURIDICO

Derecho.

INGENIERO CIVIL Y/O | Minimo dos (2) afios de experiencia GENERAL y como
RESIDENTE DE V\RQUITECTO experiencia especifica deberd aportar minimo dos (2)
INTERVENTORIA certificaciones de participacion en proyectos terminados

en los que haya actuado como residente de obra o de
interventoria en proyectos relacionados con construccién
de obras civiles

CONTADOR PUBLICO | Minimo cinco (5) afos de experiencia GENERAL en
Contabilidad.

PROFESIONAL
ICONTABLE

8.2.4 Acreditacion de capacidad financiera y organizacional para ejecutar el
contrato

La ASOCIACION debera demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada
para ejecutar el contrato, la cual se medira de conformidad con la informacion
contenida en sus estados financieros, con corte a 31 de diciembre de 2020 o en su
defecto con el certificado de inscripcion en el RUP, asi:

+ La liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente.
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L=AC/ PC Mayor o igual a >= 3,0 ]

e El nivel de endeudamiento: Pasivo total sobre activo total.

E=PT/AT Menor o igual a <= 0,30 |

e Razén de cobertura de intereses: Activo corriente menos pasivo corriente.

RCI Mayor o igual que >= 1 |

Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el
proponente no tiene obligaciones financieras, ocasionando que la razén de cobertura
de intereses resulte indefinido o indeterminado, se considera que el proponente cumple
con el indicador de Razdn de Cobertura de Intereses

LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL del proponente se calculard a partir de la
evaluacion de los siguientes indicadores:

Rentabilidad del Patrimonio (RP)

RP = Utilidad Operacional / Patrimonio

Se considera HABIL al proponente que acredite una Rentabilidad del Patrimonio mayor
oigual a>=0.10

Rentabilidad del Activo: (RA)

RA= Utilidad Operacional / Activo Total.

Se considerara HABIL al proponente que acredite una rentabilidad del Activo mayor
o igual al >=0.10

En caso de que la ASOCIACION DE MUNICIPIOS se encuentre inscrita, calificada vy
clasificada en el Registro Unico de Proponentes, se podran verificar los requisitos de
caracter financiero y organizacional con base en el Certificado de Inscripcion,
Calificacion y Clasificacién en dicho registro, expedido por la Camara de Comercio.

8.3 Oferta econémica

El Proponente debe estructurar su Oferta de conformidad con el presupuesto oficial
estimado en el presente estudio, discriminando costos de actividades y de personal,
conforme el equipo de trabajo ofrecido

8.4 Oferta técnica

El oferente deberad presentar su oferta técnica, de acuerdo con los requerimientos
técnicos establecidos en el presente estudio

9. Condiciones del contrato.

9.1 Indemnidad.

La ASOCICION mantendra al Municipio de libre de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto convenido, y
terminados éstos, hasta la liquidacion definitiva del contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accién legal contra la ASOCICION por los citados dafios o
lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad.

9.2. Liquidacién
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Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término de duracion del
contrato, se procedera a elaborar el acta de liquidacion final del mismo. En dicha acta
se acordaran los ajustes a que haya lugar y se haran constar los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas, si las hubiere y de esta forma declararse a paz y salvo.

9.3 Prohibicién de ceder el contrato

El contrato estatal es intuito persona y, en consecuencia, una vez adjudicado y
perfeccionado el mismo, no podra cederse sino con autorizacién previa y escrita del
Municipio

9.4 Adiciones

El contrato se podra adicionar de conformidad con lo establecido en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993

9.5 Suspensién temporal del contrato

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre
las partes, suspender temporalmente la ejecucién del Contrato, mediante la suscripcién
de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de suspensidn.

9.6 Liquidacién del contrato

La liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo entre la ASOCIACION DE
MUNICIPIOS y el Municipio, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de
terminacion del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordaran las constancias a
gue haya lugar en el acta de liquidacién, de conformidad con el articulo 11 de la ley
1150 de 2007.

9.7 Multas
Contractualmente se pactaran las siguientes causales de multa:

En caso de que la ASOCIACION DE MUNICIPIOS se constituya en mora o incumpla
injustificadamente las obligaciones que asume en virtud del contrato, EL MUNICIPIO
podra aplicar mediante resolucién motivada, multas sucesivas diarias hasta del 1% del
valor del contrato, en proporcién al perjuicio causado, hasta un maximo del 10% del
valor del contrato, por el incumplimiento de las obligaciones contraidas, entre otros en
los siguientes eventos:

9.7.1 Por no acatar o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga el
SUPERVISOR en un término de tres (3) dias habiles cuando se trate de asuntos de
tramite normal o de un dia habil cuando se refiera a asuntos que se clasifiquen como
urgentes por parte de la SUPERVISION, previo llamado de atencion.

9.7.2 Por no cumplir con los requerimientos previstos en este estudio previo y ofrecidos
en la propuesta.
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9.7.3 Por incumplimiento de lo establecido en el articulo 50 ley 789 de 2002.
9.7.4 Por el retraso injustificado en la entrega del objeto del contrato.

9.7.5 Por los demas eventos de incumplimiento a las obligaciones pactadas en el
contrato.

Para la aplicacion de las multas, una vez establecido por el SUPERVISOR el
incumplimiento a las obligaciones del contrato, a cargo de la ASOCIACION DE
MUNICIPIOS, solicitara a ésta las explicaciones y documentos que permitan evaluar su
responsabilidad dentro de un término que corresponda con las caracteristicas de la
obligacion incumplida. Una vez evaluada la respuesta de la ASOCIACION DE
MUNICIPIOS el SUPERVISOR procedera a dar traslado al MUNICIPIO de la
documentacion consolidada sobre el asunto, acompafiada de su concepto. El
MUNICIPIO analizara la situacion y tomara una determinacion sobre la accién a seguir,
previa audiencia del afectado, la cual comunicara a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS.

Las anteriores multas no limitan o anulan las sanciones por incumplimiento descritas en
el contrato, ni las indemnizaciones legales a que haya lugar.

En todo caso, para la aplicacion de MULTAS a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS se
observaran y respetaran los derechos al debido proceso y de defensa de ésta, para lo
cual se aplicara el procedimiento previsto en la ley 1474 de 2011

9.8 Clausula penal pecuniario

En caso de incumplimiento definitivo o parcial por parte de la ASOCIACION DE
MUNICIPIOS de cualquiera de las obligaciones contraidas en el contrato, ella
conviene en pagar al MUNICIPIO, a titulo de pena, una suma equivalente al diez por
ciento (10%), del valor total del contrato para el incumplimiento, suma que el
MUNICIPIO haréa efectiva mediante el cobro de la garantia (nica de cumplimiento o, a
su eleccion, de las sumas resultantes a favor de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS, si
las hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcién del
contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacién de la
clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios

9.9 Ejecucién y legalizacion del contrato.

Para la ejecucion del contrato se requiere de la existencia de los Certificados de
Disponibilidad y Registro Presupuestal, asi como de la aprobacién de la Garantia Unica
que debe constituir la ASOCIACION DE MUNICIPIOS.

Turbaco — Bolivar, 11 de noviembre de 2021.

SN D
SILENE MARCELA'M?RCADO AMAYA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Turbaco — Bolivar
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