	FORMATO	EVALUACIÓN MISIONAL	
Corpoboyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO	
	PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (Construcción y adquisición de bienes y/o servicios)	FEV - 41	Página 1 de 1
		Versión 0	21/09/2017

PROYECTO:	AÑO PRECIOS BASE: AÑO INICIAL PRESUPUESTAL:

1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO INICIAL

CONCEPTO	BIENES		SERVICIOS		OBRA PÚBLICA	
CD = Costo directo	0,0		1.577.459.900,0		0,0	
IVA - Impuesto al Valor Agregado	0,0		228.134.719,0		0,0	
AIU = Administración, Imprevistos, Utilidad	0,0		47.323.797,0		0,0	
Administración					0,0	
Imprevistos					0,0	
Utilidad (incluye IVA/Utilidad)					0,0	
)S COSTOS INDIRECTOS: Administración General	0,0				0,0	
INT = Interventoría	0,0				0,0	
)TAL COMPONENTES INVERSION	**0,0**	0,0%	**1.852.918.416,0**	97,7%	**0,0**	0,0%

TOTAL INVERSIÓN	**1.852.918.416,0**	**97,7%**
Profesional de apoyo al convenio	**44.374.850,0**	**2,3%**
TOTAL PROYECTO	**1.897.293.266,0**	**100,0%**

2. PRESUPUESTO POR FUENTES Y VIGENCIAS

FUENTE	VIGENCIA ACTUAL *AÑO:*		VIGENCIAS FUTURAS *AÑO: 1 en adelante*		TOTAL FUENTE	
CAS	416.587.212	22,8%		0,0%	416.587.212	22,0%
CORPOBOYACÁ	1.412.337.855	77,2%	68.368.199	100,0%	1.480.706.054	78,0%
		0,0%		0,0%	-	0,0%
		0,0%		0,0%	-	0,0%
		0,0%		0,0%	-	0,0%
TOTALES	**1.828.925.067**	**100,0%**	**68.368.199**	**100,0%**	**1.897.293.266**	**100,0%**

3. CONSOLIDADO

CONSOLIDADO INVERSIÓN - INTERVENTORÍA		
Costo Inversión	139.399.930	82,8%
Costo Interventoría	28.908.762	17,2%
Profesional de apoyo al convenio		0,0%
TOTAL	**168.308.692**	**100,0%**

CONSOLIDADO DIRECTOS - INDIRECTOS		
Costos Directos	1.577.459.900	83,1%
Costos Indirectos	275.458.516	14,5%
Costo Operación y Mantenimiento	44.374.850	2,3%
TOTAL	**1.897.293.266**	**100%**



NOMBRE PROFESIONAL
CARGO
T.P. No.

Para control de Registro BPPID