SUPERINTENDENCIA
SNB DE NOTARIADO 45,
& REGISTRO. " - El futuro

es de todos

CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
INVITACION PUBLICA CMINC 04 DE 2021

Sefior

FARID GONZALEZ MARIN
SYSTEM UPS S.A.S.,

NIT 901126068-0

Asunto: COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA DENTRO DE LA INVITACION PUBLICA DE
MINIMA CUANTIA CMINC 04 DE 2021 REGIONAL PACIFICO.

Respetado Sefior:

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, con toda atencion le comunico que la
DIRECCION REGIONAL PACIFICO de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ha decidido
aceptar expresa e incondicionalmente la propuesta presentada por usted dentro del proceso de contratacién
de minima cuantia INVITACION PUBLICA CMINC 04 DE 2021 REGIONAL PACIFICO, teniendo en cuenta
para ello las especificaciones contenidas en los estudios previos, en la invitaciéon publica y en la oferta
presentada por usted dentro de lo referenciado, documentos que para todos los efectos legales hacen parte
integral del presente comunicado.

Como consecuencia de la anterior aceptacion, usted debera ejecutar el siguiente objeto y cumplir las
especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los estudios previos, en la invitacién publica y en
la oferta presentada:

OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS
UNIDADES DE AIRE ACONIDICIONADO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA MODALIDAD DE BOLSA Y
CONSUMIBLES, PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ADSCRITAS A LA
DIRECCION REGIONAL PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

1. DESCRIPCIQN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION Y JUSTIFICACION DEL CONTRATO

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, corresponde a la
entidad estatal contratante, sefialar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, por lo que se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del
contratista o de la firma del contrato, segiin sea el caso. El mismo en su numeral 12 establece que con antelacion a la
apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos
requeridos, y los pliegos de condiciones que determinan las exigencias del contrato.

Es por eso, que de acuerdo con las normas legales vigentes de austeridad del gasto y de lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015, se realiza el siguiente estudio, mediante el cual se analiza y expone la conveniencia de contratar el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades de aire acondicionado, con suministro de repuestos
en la modalidad de bolsa y consumibles, para las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos adscritas a la Direccion
Regional Pacifico de la Superintendencia de Notariado y Registro, considerando que es mision de las entidades Publicas
dotar a los funcionarios de instalaciones donde se ejerce la funcion publica, de elementos que permitan una correcta y
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eficiente prestacion del servicio a su cargo, en condiciones de salubridad, seguridad y oportunidad, para éstos y los
usuarios del servicio, asi como velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas para evitar
dafios que generan mayores erogaciones a la entidad, propendiendo por la adecuada conservacién de los bienes
institucionales.

En razon a la asignacion presupuestal que realiz6 la Superintendencia de Notariado y Registro, se apropiaron recursos a
las Direcciones Regionales Registrales Central, Andina, Caribe, Pacifica y Orinoquia, con el fin de que adelanten los
procesos de contratacion de minima cuantia cuyo objeto para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
aires acondicionados instalados en las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos principales y seccionales que
pertenecen a la Direccién Regional Pacifico, por lo anterior se requiere contratar dicho servicio para las ORIP adscritas a
la Direccién Regional Pacifico de la Superintendencia de Notariado y Registro, principalmente por las condiciones
laborales y de salud para las funcionarias y funcionarios.

En el desarrollo de actividades que desarrollan las distintas oficinas, se requiere que los equipos del sistema de aire
acondicionado funcionen en 6ptimas condiciones, ya que las altas temperaturas pueden perturbar y generar dificultades
en el adecuado desarrollo del cumplimiento de sus actividades. Dichas oficinas dentro de sus instalaciones, cuenta con
lugares donde se presentan temperaturas elevadas. Permanentemente en estos lugares se desarrollan actividades
laborales y de atencion al publico, y se almacenan bienes de gran valor y es de suma importancia brindar unas
condiciones climéaticas adecuadas.

Es importante aclarar que en este proceso de seleccion sélo se incluira en el mantenimiento preventivo de los setenta y
siete (77) equipos de aire acondicionado que estén relacionados en el anexo técnico de la presente invitacion y que
cuentan con viabilidad técnica suscrita por el Ingeniero Luis Gerardo Cubides Silva en su condicién de Jefe de Oficina
Tecnologias de la Informacién (OTI) de la Superintendencia de Notariado y Registro, asi como el correctivo que se
requiera para estos equipos, previo informe por escrito que presente el futuro contratista y que se cumpla el
procedimiento establecido en el anexo técnico para la bolsa de repuestos.

Para el caso concreto de algunos equipos de la ORIP de Cali, en los cuales ya existe un diagnostico del mes de
septiembre de 2021, se realizara el mantenimiento correctivo el cual se encuentra avalado por la OTI de la SNR,
conforme se describira en el anexo técnico de la presente invitacion. Este diagndstico arrojé como resultado que se
deben realizar las siguientes actividades:

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 15TR / MARCA CARRIER - AREA

ADMINISTRATIVA CALI
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Circuito A
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Desmonte compresor de 7.5TR, trifdsico 220 voltios, suministro e instalacién de Compresor scroll 7.5TR, trifasico
220 voltios, para refrigerante R-22

Suministro e instalacién valvula de servicio alta presion

Suministro e instalacién valvula de servicio baja presion

Desmonte, suministro e instalacién contactor trifasico 50AMP

Suministro e instalacién temporizador

Suministro e instalacién Presostato de baja presion

Suministro e instalacion Presostato de alta presion

Barrido sistema de refrigeracion con Refrigerante R-141

Suministro e instalaciéon acumulador de succién

Suministro e instalacion valvulas de bola o cierre rapido 1-1/8y 7/8

Suministro e instalacién filtro secador tipo piedra

Presurizacion al sistema de refrigeracidén con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
Correccion de posibles fugas con soldadura de plata

Puesta a vacio sistema de refrigeracion

Carga de refrigerante R-22

Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
fallas previo diagnostico que debe elaborar por escrito se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

Circuito B

1.
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Barrido del sistema de refrigeracion con refrigerante R-141

Presurizacién al sistema de refrigeracion con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
Correccion de fugas con soldadura de plata

Puesta a vacio sistema de refrigeracion

Carga de refrigerante R-22

Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
fallas previo diagnostico que debe elaborar por escrito se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 20TR / MARCA CARRIER — AREA OPERATIVA CALI

Circuito A

Barrido del sistema de refrigeracion con refrigerante R-141

Presurizacion al sistema de refrigeracién con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
Correccion de fuga con soldadura de plata

Puesta a vacio sistema de refrigeracion

Carga de refrigerante R-22

Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
fallas previo diagnostico que debe elaborar por escrito se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

Circuito B

Barrido del sistema de refrigeracion con refrigerante R-141

Presurizacion al sistema de refrigeracién con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
Correccion de fuga con soldadura de plata

Puesta a vacio sistema de refrigeracion

Carga de refrigerante R-22

Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
fallas previo diagnostico que debe elaborar por escrito se adoptara el procedimiento establecido para |a bolsa de repuestos.

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5TR / MARCA COMFORT FRESH — AUDITORIO CALI

1. Desmonte, suministro e instalacion de bomba elevacion (drenaje),




SUPERINTENDENCIA
an DE NOTARIADO P
£ reciotee . ¢ ; El futuro

es de todos

2. presurizar sistema de refrigeracién con NITROGENO, para hallar fuga de refrigerante,
3. corregir fuga (soldadura de plata),

4. verificar correccidn de fuga (presurizar con nitrégeno),

5. Puesta vacio sistema de refrigeracion,

6. Carga de refrigerante R-22

Nota: Al poner en funcionamiento el equipo, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas fallas
previo diagnostico que debe elaborar por escrito se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

EQUIPO DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI-SPLIT / MARCA SAMSUNG — AREA DE COMPUTO CALI

1. Desmonte, suministro e instalacion de tarjeta de control,
2. Display receptor,
3. Motor ventilador unidad interior 18,000BTU, 220 voltios

Nota: Al poner en funcionamiento el equipo, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas fallas
previo diagnostico que debe elaborar por escrito se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

Como se indica en el cuadro anterior, en el caso de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos (ORIP) de Cali
(Valle), ya existe un diagndstico previo avalado por la OTI de la SNR, lo que permitird al futuro contratista cotizar sobre
los mismos, y una vez realice el mantenimiento preventivo a dichos equipos, elaborara por escrito un nuevo diagnostico,
confirmando el existente 0 en caso de que detecte nuevas fallas y de que requerir repuestos distintos a los ya indicados,
se acogera al procedimiento establecido en el anexo técnico para la bolsa de repuestos.

Conforme lo anterior, todos los sistemas de aire acondicionado de las ORIP que hace parte de la Direccidén Regional
Pacifico, relacionados por el Nivel Central de la SNR, requieren de la realizaciéon del mantenimiento preventivo para
garantizar el éptimo funcionamiento de los mismos. No obstante, el mantenimiento preventivo, en algunos casos sera
necesario ejecutar actividades correctivas que son propias del desgaste normal o por incidentes de algunos elementos
que los componen, esto atendiendo a que su uso normal genera desgaste que puede repercutir en el cambio de piezas
necesarias para su funcionamiento, por lo cual se hace necesario dejar establecido un rubro para bolsa de repuestos,
para este tipo de fallas que se presenten y que se requieran corregir, y de esa forma atender las necesidades que se
presenten, ya que no se debe desperdiciar el esfuerzo econémico que representa para la entidad estatal el contratar
mantenimiento técnico de los equipos y por falta de un pequefio repuesto éste no pueda quedar funcionando en 6ptimas
condiciones como lo necesitan los empleados y usuarios de dichas oficinas de registro.

La Direccion Regional Pacifico, busca con el mantenimiento de los aires acondicionados, tanto preventivo como
correctivo, garantizar el cubrimiento de los posibles riesgos de dafios originados por usos incorrectos, fallas eléctricas o
por deterioros normales o de operacion, garantizando el funcionamiento y desarrollo de las actividades diarias de los
funcionarios y eventos realizados en las distintas ORIP.

El mantenimiento preventivo debe contemplar inspeccion visual y fisica de: Sonidos inusuales, alarmas,
ventiladores, estado de la ducteria, puentes y bornes de conexiones eléctricas, conectores de control, potencia y en
general del funcionamiento, reporte de alarmas y sistemas de la unidad manejadora y condensadora del Aire, limpieza
de filtros, de tarjetas de control, cableado, elementos de proteccion, contactores de operacion, asi como la Limpieza
externa e interna de los elementos de la unidad manejadora del Aire, el ventilador y radiador de la Unidad
condensadora, medicién de temperatura maxima y minima de funcionamiento, medicion y calibracién de humedad
relativa, medicién de presion del gas refrigerante y analisis de parametros y variables necesarias para el buen
funcionamiento de los equipos de refrigeracidn, pruebas pertinentes, tales como presién del refrigerante, rangos de
funcionamiento del aire (temperatura minima y maxima de funcionamiento), niveles de humedad, niveles de gas
refrigerante, pruebas de operacion del sistema en condiciones normales, efc.

De otro lado el mantenimiento correctivo, esta enfocado en el diagndstico y solucién de fallas en el funcionamiento
de cualquiera de los aires acondicionados, y permite corregir las fallas, y en caso de que sea necesario garantiza la
reparacion o cambio de las piezas defectuosas.

La bolsa de repuestos, Es un valor fijo e inmodificable destinado por la Entidad para el suministro, instalacion y
4
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configuracion de repuestos y consumibles requeridos en el mantenimiento correctivo de los equipos de aire
acondicionado. La bolsa de repuestos sera usada para cubrir los gastos que se ocasionen para la reparacion y puesta
en servicio de todos los equipos que requieren correctivo.

En tal sentido, se requiere del adelantamiento de un proceso de contratacion para contratar la prestacion de servicios de
mantenimiento preventivo y/o correctivo con bolsa de repuestos a los Aires Acondicionados de las ORIP que conforman
la Direccidn Regional Pacifico de la SNR, de modo que se pueda revisar técnicamente los equipos y se garantice su
adecuado funcionamiento.

Se justifica la necesidad de la presente contratacion teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con los equipos,
medios técnicos ni el personal idoneo para la realizacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de aire acondicionado de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos adscritas a la Direccion Regional
Pacifico de la Superintendencia de Notariado y Registro inicialmente identificadas, por lo que se hace necesario contratar
con una persona natural o juridica que posea la capacidad de garantizar la prestaciéon de este servicio en forma
inmediata, que cuente con personal técnico experimentado y especializado, asi como las herramientas para atender los
Servicios que demanda la SNR.

Finalmente, el marco legal del contenido de estos estudios se encuentra contenido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1.- Estudios
y documentos previos del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. De acuerdo a
lo estipulado en el articulo mencionados estudios y documentos previos se publicaran de manera simultanea con el
proyecto de pliego de las condiciones y deberan contener, como minimo, los elementos que en este estudio se
mencionan.

2. OBJETO A CONTRATAR.

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE
AIRE ACONIDICIONADO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA MODALIDAD DE BOLSA Y CONSUMIBLES,
PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ADSCRITAS A LA DIRECCION REGIONAL
PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Codigo Estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas, es una metodologia uniforme de codificacion utilizada para clasificar productos y servicios
fundamentada en un arreglo jerérquico y en una estructura légica.

Este sistema de clasificaciéon permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estandares
acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versién implementada en
Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al espafiol.

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, es el siguiente:

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72101511 Servicios de Servicios de Servicios de apoyo para | Servicio de instalacién o
edificacion, mantenimiento y la construccion mantenimiento o reparacion
construccion de reparaciones de de aires acondicionados
instalaciones y construcciones e
mantenimiento instalaciones
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4. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES.

Realizar las actividades del objeto a contratar son las siguientes para la prestacion de servicios para el mantenimiento de
los equipos de aire acondicionado de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos adscritas a la Direccion Regional
Pacifico de la Superintendencia de Notariado y Registro, asi:

1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OFICINA CLASE DE . CAPACIDAD EN NUMERO DE
sing v CANT UBICACION oo MARCA DEL AIRE TN
MINI SPLIT 1 ARCHIVO 18000 MIRAGE 1
MINI SPLIT 1 CAIA 18000 MIRAGE 1
Ei/U("3A MINI SPLIT 1 CENTRO DE COMPUTO 18000 MIRAGE 1
alle
(valle) MINI SPLIT 1 DESPACHO 12000 G 1
MINI SPLIT 1 JURIDICA #1 24000 SAMSUNG 1
MINISPLIT 1 ARCHIVO 17000 G 1
CASSETE 1 CALIFICACION #1 60000 LG 1
MINISPLIT 1 CALIFICACION #2 11800 G 1
CARTAGO | \NispLIT 1 | CORRESPONDENCIA (Antiguo 24000 COMFORT STYLE 1
(Vvalle) Sistema)
MINISPLIT 1 JURIDICA 22000 G 1
MINISPLIT 1 RACK 22000 G 1
MINISPLIT 1 REGISTRADOR 24000 COMFORT STYLE 1
CENTRAL 1 ADMINISTRATIVO 60000 CARRIER 1
PISO TECHO 1 ARCHIVO 60000 BLUELINE 1
PISO TECHO 1 AUDITORIO 60000 COMFORT FRESH 1
PISO TECHO 1 AUDITORIO #1 60000 COMFORT FRESH 1
CALI -
(valle) CENTRAL 1 JURIDICA 60000 CARRIER 1
CENTRAL 1 OPERATIVA SALA 60000 CARRIER 1
MINISPLIT 1 RACK 24000 COMFORT FRESH 1
MINISPLIT 1 CENTRO DE COMPUTO 18000 SAMSUNG 1
MINI SPLIT 1 ANTIGUO SISTEMA 9000 CONFORFRESH 1
MINI SPLIT 1 CAJA 21000 CONFORFRESH 1
MINI SPLIT 1 ARCHIVO 1 18000 CONFORT FRESH 1
MINI SPLIT 1 ARCHIVO 2 18000 CONFORT FRESH 1
MINI SPLIT 1 ADMINISTRATIVA 9000 CONFORT FRESH 1
PALMIRA | PISO TECHO 1 RECEPCION 60000 CONFORT FRESH 1
Valle
(valle) MINI SPLIT 1 USUARIOS 18000 CONFORT FRESH 1
MINI SPLIT 1 DESPACHO 18000 CONFORT FRESH 1
MINI SPLIT 1 GESTION DOCUMENTAL 21000 CONFORT FRESH 1
MINI SPLIT 1 JURIDICA 18000 CONFORT FRESH 1
MINI SPLIT 1 AREA 9000 CONFORT FRESH 1
MINI SPLIT 1 CENTRO DE COMPUTO 36000 CONFOR FRESH 1
CENTRAL 1 DESPACHO 60000 CARRIER 1
RO'—D(;*N”—'— CENTRAL 1 ARCHIVO 60000 CARRIER 1
(Valle) MINISPLIT 1 JURIDICA 18000 MIRAGE 1
MINISPLIT 1 SISTEMAS 12000 SAMSUNG 1
S('f/\;'"LeL)A MINI SPLIT 1 CENTRO DE COMPUTO 12000 MIRAGE 1
MINISPLIT 1 ARCHIVO 36000 EVERWELL 1
TULUA MINISPLIT 1 CENTRO DE COMPUTO 24000 CIAC 1
(Valle) p,
MINISPLIT 1 VENTANILLAJATENCION AL 36000 EVERWELL 1
CLIENTE- caja
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MINISPLIT 1 SALA ADMINISTRATIVA 24000 CIAC 1
MINISPLIT 1 JURIDICA 2 12000 CIAC 1
MINISPLIT 1 JURIDICA 1 12000 CIAC 1
MINISPLIT 1 JURIDICA 14000 TOSHIBA 1
MINISPLIT 1 AREA CORRECCION 12000 LENNOX 1
MINISPLIT 1 ANTIGUO SISTEMA 24000 CIAC 1
MINISPLIT 1 DESPACHO 24000 CIAC 1
MINISPLIT 1 SALA DE ESPERA - Ant al pub 36000 EVERWELL 1
VENTANA 1 CENTRO DE COMPUTO 2 24000 LG 1
CASETTE 1 ARCHIVO 33000 LG 1
BUENAVEN | CASETTE 1 ALMACEN 33000 LG 1
TURA MINISPLIT 1 SISTEMAS 18000 MIRAGE 1
Valle
(valle) CASETTE 1 CAJA 36000 LG 1
CASETTE 1 JURIDICA 36000 LG 1
CALOTO ’
(Cauca) MINI SPLIT 1 CENTRO DE COMPUTO 12000 CONFORT STYLE 1
MINISPLIT 1 ARCHIVO 2 12000 COMFORT STYLE 1
MINISPLIT 1 AREA DE CONSULTAS 12000 CONFORT STYLE 1
MINISPLIT 1 DESPACHO 12000 CONFORT STYLE 1
PATIA EL
BORDO MINISPLIT 1 ARCHIVO 12000 YORK 1
(Cauca) PISO TECHO 1 CAJA 36000 BLUELINE 1
MINISPLIT 1 CENTRO DE COMPRUTO 18000 MIREGE 1
MINISPLIT 1 ADMIISTRATIVA 18000 MIDEA 1
PUERTO MINISPLIT 1 ARCHIVO 9000 CIAC 1
TEJADA
(Cauca) MINISPLIT 1 SALA DE ESPERA 18000 CIAC 1
MINISPLIT 1 ADMINISTRATIVA 18000 LG 1
SANTANDE
R DE MINISPLIT 1 ATENCION AL CLIENTE 24000 LG 1
QL(’(':';S;')“O MINISPLIT 1 CAJA 18000 G 1
MINISPLIT 1 DESPACHO 24000 LG 1
MINISPLIT 1 OFICINA 60.000 STARLIGH 1
TUMACO SPLIT 1 RACK 24000 BLUELINE 1
(Narifio) MINISPLIT 1 DESPACHO 18000 CONFORT 1
MINISPLIT 1 ATN AL CIUDADANO 36000 CONFORT 1
SPLIT 1 JURIDICA 12000 CONFORT 1
) SPLIT 1 ARCHIVO 24000 VISIVO 1
ng:BD'O SPLIT 1 CENTRO DE COMPUTO 24000 INNOVAIR 1
0CO
( ) SPLIT 1 CONTRATISTAS 24000 CONFORT 1
SPLIT 1 REGISTRADOR 12000 CONFORT 1
. TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN DIAGNOSTICO EXISTENTE AVALADO POR LA OTl de la SNR
PARA LA ORIP DE CALIL.

3.1.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 15TR / MARCA CARRIER - AREA
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ADMINISTRATIVA

Circuito A
17. Desmonte compresor de 7.5TR, trifasico 220 voltios, suministro e instalacién de Compresor scroll 7.5TR, trifasico 220 voltios,
para refrigerante R-22
18. Suministro e instalacién vélvula de servicio alta presién
19. Suministro e instalacién vélvula de servicio baja presion
20. Desmonte, suministro e instalacion contactor trifasico 50AMP
21. Suministro e instalacion temporizador
22. Suministro e instalacion Presostato de baja presion
23. Suministro e instalacion Presostato de alta presion
24, Barrido sistema de refrigeracidn con Refrigerante R-141
25.  Suministro e instalacion acumulador de succién
26. Suministro e instalacion valvulas de bola o cierre répido 1-1/8y 7/8
27. Suministro e instalacion filtro secador tipo piedra
28. Presurizacion al sistema de refrigeracion con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
29. Correccidn de posibles fugas con soldadura de plata
30. Puesta a vacio sistema de refrigeracion
31. Carga de refrigerante R-22
32. Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
FALLAS, previo diagnostico que debe elaborar por escrito y que requieran suministro de repuestos diferentes a los repuestos aqui
sefialados, se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

Circuito B
7. Barrido del sistema de refrigeracién con refrigerante R-141
8.  Presurizacidn al sistema de refrigeracion con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
9.  Correccion de fugas con soldadura de plata
10. Puesta a vacio sistema de refrigeracion
11. Carga de refrigerante R-22
12. Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
FALLAS, previo diagnostico que debe elaborar por escrito y que requieran suministro de repuestos diferentes a los repuestos aqui
sefialados, se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

3.2.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 20TR / MARCA CARRIER — AREA OPERATIVA

Circuito A
. Barrido del sistema de refrigeracion con refrigerante R-141
. Presurizacion al sistema de refrigeracion con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
. Correccion de fuga con soldadura de plata
. Puesta a vacio sistema de refrigeracion
o Carga de refrigerante R-22
. Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
FALLAS, previo diagnostico que debe elaborar por escrito y que requieran suministro de repuestos diferentes a los repuestos aqui
sefialados, se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

Circuito B
) Barrido del sistema de refrigeracién con refrigerante R-141
. Presurizacidn al sistema de refrigeracion con Nitrégeno, verificar fugas en todo el sistema UMA-UCA
) Correccion de fuga con soldadura de plata
. Puesta a vacio sistema de refrigeracion
) Carga de refrigerante R-22
. Arranque del equipo

Nota: Al poner en funcionamiento el circuito, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
FALLAS, previo diagnostico que debe elaborar por escrito y que requieran suministro de repuestos diferentes a los repuestos aqui
sefialados, se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

3.3.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5TR / MARCA COMFORT FRESH - AUDITORIO

1. Desmonte, suministro e instalacion de bomba elevacion (drenaje),
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2. presurizar sistema de refrigeracién con NITROGENO, para hallar fuga de refrigerante,

3. corregir fuga (soldadura de plata),

4. verificar correccidn de fuga (presurizar con nitrogeno),

5. puesta vacio sistema de refrigeracion,

6. Carga de refrigerante R-22

Nota: Al poner en funcionamiento el equipo, el futuro contratista sélo garantizard el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
FALLAS, previo diagnostico que debe elaborar por escrito y que requieran suministro de repuestos diferentes a los repuestos aqui
sefialados, se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

3.4.- EQUIPO DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI-SPLIT / MARCA SAMSUNG — AREA DE COMPUTO

1. Desmonte, suministro e instalacion de tarjeta de control,

2. display receptor,

3. motor ventilador unidad interior 18,000BTU, 220 voltios

Nota: Al poner en funcionamiento el equipo, el futuro contratista sélo garantizara el trabajo realizado; en caso de evidenciar nuevas
FALLAS, previo diagnostico que debe elaborar por escrito y que requieran suministro de repuestos diferentes a los repuestos aqui
sefialados, se adoptara el procedimiento establecido para la bolsa de repuestos.

Como se indica en el cuadro anterior, en el caso de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos (ORIP) de Cali
(Valle), ya existe un diagndstico previo avalado por la OTl de la SNR, lo que permitira al futuro contratista cotizar sobre
los mismos, y una vez realice el mantenimiento preventivo a dichos equipos, elaborara por escrito un nuevo diagnéstico,
confirmando el existente 0 en caso de que detecte nuevas fallas y de que requerir repuestos distintos a los ya indicados,
se acogera al procedimiento establecido en el anexo técnico para la bolsa de repuestos.

Para la correcta ejecucidn del contrato, el futuro contratista debera realizar un diagnéstico a cada uno de los equipos de
aire acondicionado, con su respectivo registro fotografico, asi como en caso de cambio de piezas o repuestos en el que
se pueda observar la referencia o nimero serial del mismo. De lo anterior debera entregar una carpeta magnética y otra
fisica.

El proponente debe tener en cuenta el presupuesto para realizar las diferentes actividades que se requieran para dar
cumplimiento a su obligacion contractual en el tiempo estipulado para tal fin, el cual incluye los costos de desplazamiento
a las diferentes oficinas ya indicadas en el cuadro anterior. Para ello debera corroborar en sitio las distancias, medidas y
cantidades requeridas para poder ajustarse a las condiciones fisicas existentes.

El futuro contratista se acogeré a lo dispuesto en el anexo técnico que hara parte integral del contrato que llegue a
celebrarse.

En la ejecucion del objeto del contrato, el contratista adjudicatario también debera realizar todas las actividades
necesarias para cumplir con la normatividad vigente para este tipo de intervenciones. Adicionalmente, debera tener en
cuenta que los A.A. de las areas a ser intervenidas estaran permanentemente ocupadas por funcionarios durante la
jornada laboral establecida por la SNR, se debera tener en cuenta la programacién de horarios que no interrumpan el
normal funcionamiento de estos en dichas &reas.

5. Descripcion técnica del objeto a contratar

Las especificaciones técnicas, las obligaciones generales, especificas y ambientales, se encuentran establecidas en la
Ficha Técnica que hace parte integral del presente documento.

6. Etapa de ejecucion del servicio.

Corresponde a la ejecucién de todas las actividades del servicio, en cada una de las Oficinas que seran intervenidas con
las actividades relacionadas en los items de la propuesta econémica, hasta su entrega y recibo a satisfaccion por parte
de la supervision, conforme los requerimientos técnicos y cantidades ejecutadas, destacando que esta informacién
técnica se contempla entre si.
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Para la correcta ejecucidn del contrato, el futuro contratista debera realizar un diagndstico a cada uno de los equipos de
aire acondicionado, con su respectivo registro fotografico, asi como en caso de cambio de piezas o repuestos en el que
se pueda observar la referencia o nimero serial del mismo. De lo anterior debera entregar una carpeta magnética y otra
fisica.

El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con los requerimientos técnicos pactados, y no podra cambiar

materiales, ni ejecutarlo con especificaciones técnicas distintas a las indicadas.

7. Lugar de Ejecucion, Entrega o de Prestacion del Servicio
El lugar de ejecucion del servicio, seran en:
TeEM Mombre De La Sede DIRECCION
1 BUGA Carrera 13 No 1-50
2 CARTAGO Calle @ Mo 6-50
3 ALl Carrera 56 No 11A-20 BS Santa Anita
a PALMIRA Carrera 31 Mo 30-39
WVALLE DEL
5 CAUCA ROLDANILLO Calle ¥ Mo 9-39
(=3 SEWVILLA Calle 48 Mo 49-31
7 TULUA Carrera 26 Mo 26-56
Calle 2 No 66-86 Kim 11 Antigua Carretera Cabal
s BUENAVENTU Pombo, Centro Comercial Wiva Buenaventura.
=] CALOTO Calle 11 Mo 5-40 BY Palma
10 PATIA EL BORDO Calle 6 Mo 6-54 B/Balboita
CAUCA
i1 PUERTO TEJADA Calle 14 A19-20
12 SANTANDER DE QUILICHAO Carrera 11 No 5-47 Bf Centro
13 NARINO TUMACO Avenida los estudiantes Urbanizacion Miramar
14 CHOCO QuUIBD O Carrera 3 Con Calle 24 Esquina, Palacio de Justicia
8. Domicilio contractual

Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes sera en el municipio de Cali Valle del Cauca, sin perjuicio
que, para el normal desarrollo y ejecucion del contrato, el contratista preste sus servicios en otras partes del territorio
nacional.

i. Plazo de Ejecucion

El plazo del presente contrato tiene una duracion de 30 dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

ii. ldentificacion del contrato a celebrar

El Contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde de prestacion de servicio, regulado por la Ley 80
de 1993y Ley 1150 de 2007, y demas normas que la modifiquen.

iii. Forma de pago

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, la DIRECCION REGIONAL PACIFICO DE LA
SNR pagara al Contratista el valor del contrato asi:

e El pago total de los 77 mantenimientos preventivos a la entrega y recibo a satisfaccion de la
totalidad del servicio de mantenimiento preventivo realizado incluyendo el valor de los
repuestos y mano de obra si a ello hubiera lugar, mediante acta de recibo final revisada y
aprobada por el supervisor del contrato, presentando la cuenta de cobro y/o factura, con
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todos los documentos soporte, para lo cual se tendra en cuenta el valor unitario de cada
mantenimiento establecido en el contrato, y también deberéa incluir la carpeta magnética y
fisica en la que se encuentren las evidencias fotograficas de los mantenimientos realizados.

e El pago total del mantenimiento correctivo de los 4 equipos de la ORIP de Cali (Valle), a la
entrega y recibo a satisfaccion de la totalidad del servicio de mantenimiento correctivo
realizado incluyendo el valor de los repuestos y mano de obra, mediante acta de recibo final
revisada y aprobada por el supervisor del contrato, presentando la cuenta de cobro y/o
factura, con todos los documentos soporte, y también debera incluir la carpeta magnética y
fisica en la que se encuentren las evidencias fotograficas de los mantenimientos realizados.

El dltimo pago que se realice correspondiente al periodo final de la prestacién de los servicios y/o repuestos, estara
sujeto a la oportuna elaboracién, suscripcion y legalizacion del acta de liquidacion del contrato de prestacion de servicios.

El contratista realizara y entregara al supervisor un informe fotografico del estado inicial, ejecucién de los trabajos
realizados y estado final de la servicio. los anteriores documentos son esenciales y de caracter obligatorio para el pago
final y liquidacién del contrato, como también para la calificacion final en certificaciones expedidas por la entidad.

Los pagos se efectuaran previa verificacién del cumplimiento de los requerimientos y condiciones écnicas solicitadas en
la ficha técnica y demas documentos que formen parte integral del contrato.

El contratista realizara y entregara al supervisor un informe del diagnéstico del estado de los equipos de aire
acondicionado intervenidos. Los anteriores documentos son esenciales y de caracter obligatorio para el pago final y
liquidacion del contrato, como también para la calificacion final en certificaciones expedidas por la entidad.

El pago se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos y presupuestales a que haya lugar:

o  Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

o Carpeta que contenga el Informe fotografico del estado inicial, ejecucién de los trabajos realizados y estado
final.

o El contratista realizard y entregara al supervisor un informe del diagndstico del estado de cada uno de los
equipos intervenidos.

o  Certificacion de cumplimiento a satisfaccidn expedido por el supervisor del contrato, en la cual conste el valor a
pagar al contratista.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion firmada por el contratista y la supervision.

o Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y
parafiscales.

Liquidacion del contrato: La liquidacion del contrato se efectuara dentro de los 4 meses siguientes al recibo a satisfaccion
del contrato.

Nota 1: Dichas sumas se pagaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion y radicacion de
la factura por parte del contratista, la certificacion de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del
supervisor y la certificacion del revisor fiscal o representante legal, segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago
de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo
50 de laley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, y demés normas que regulan la materia.

Nota 2: LA DIRECCION REGIONAL PACIFICO DE LA SNR, sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en
el presente proceso de seleccion y bajo ningin motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.
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Nota 3: El pago seré realizado en pesos colombianos, a través de la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros
que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automatico de
pagos, previos los descuentos de Ley.

Nota 4: Dentro del término sefialado para efectuar el pago, LA DIRECCION REGIONAL PACIFICO DE LA SNR., podra
formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL
CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisién a las observaciones formuladas por LA DIRECCION REGIONAL
PACIFICO DE LA SNR,, se suspendera el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte
del CONTRATISTA se reanudara dicho plazo.

Nota 5: El CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada
factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o0 por defecto, si la suma es mayor o
igual a 0.50 se ajustara por encima, del contrario se ajustara hacia abajo. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el contrato.

Nota 6: Todos los pagos se realizaran conforme a la programacion y disponibilidad del PAC de la LA DIRECCION
REGIONAL PACIFICO DE LA SNR.,, previa aprobacién del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Nota 7: El CONTRATISTA asumira la totalidad de los gastos que se originen en relacion con el objeto del contrato; al
igual que los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularan, de conformidad con las
disposiciones que rijan la materia.

9. CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A
CONTRATAR:

El proponente deberd cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo N° 1 y que corresponden a las
necesidades propias del presente proceso de contratacion invitacion CMINC 04 2021 REGIONAL PACIFICO.

Ademas de las establecidas en el numeral 2.3.2 de la presente Invitacidn Publica, el proponente debe tener en cuenta el
presupuesto es a todo costo, incluyendo gastos de desplazamiento, para realizar las diferentes actividades que se
requieran para dar cumplimiento a su obligacién contractual en el tiempo estipulado para tal fin. Para ello debera
corroborar en sitio las distancias, medidas y cantidades requeridas para poder ajustarse a las condiciones fisicas
existentes.

Las Oficinas de Registro no haran préstamos de elementos para la ejecucién como escaleras, elementos de aseo entre
otros.

En la ejecucion del objeto del contrato, el proponente también debera realizar todas las actividades necesarias para
cumplir con la normatividad vigente para este tipo de intervenciones.

El contratista debera tener en cuenta todos los procedimientos necesarios que le permitan garantizar el cumplimiento de
los requerimientos técnicos, para desarrollar las actividades descritas en el citado anexo, incluyendo el recurso humano,
materiales, insumos, transporte, equipos y seguimiento del contrato, a realizarse en el plazo de ejecucion estipulado en
el presente proceso de seleccion.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
10.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones generales del futuro contratista se encuentran establecidas en el Anexo Técnico.

Ademaés de lo anterior debera cumplir con las siguientes:
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SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para salvaguardar la
seguridad de sus trabajadores al momento de ejecutar la actividad, asi como de todas aquellas personas que puedan
verse afectadas en el desarrollo de su contrato, para lo cual debera cumplir con todas las disposiciones legales vigentes
relacionadas con la seguridad fisica e industrial.

Debera su personal utilizar en todo momento, los elementos basicos de proteccion acordes con el trabajo que en su
momento esté ejecutando tales como, casco, guantes, gafas, cinturones y las protecciones correspondientes a cada una
de las labores especializadas.

El supervisor del contrato ordenara la suspension de las actividades en cualquier momento si existe falencia por parte
del contratista en cualquiera de los requisitos de seguridad industrial implementados, sin que el contratista tenga derecho
a reclamar ampliacién a los plazos de ejecucion.

Solamente el personal autorizado y debidamente calificado podra operar los equipos que la actividad requiera. Los
equipos deben estar en dptimas condiciones para el cumplimiento del objeto contractual.

ESPACIOS DE TRABAJO: El contratista deberd mantener en perfecto estado de limpieza tanto las &reas intervenidas
en desarrollo de la prestacion del servicio, como las zonas de circulacion dentro y fuera del perimetro de la misma.
Debera retirar adecuadamente todos los residuos y materiales que puedan interferir con el aseo en el sitio de ejecucién y
especialmente con las zonas por fuera del perimetro de las mismas que puedan verse afectadas por accién del
contratista. El ingreso de herramientas y equipos debera coordinarse con el supervisor del Contrato.

El contratista acatara las instrucciones del supervisor del Contrato, con respecto del dia y/u horas en que no se podra
intervenir.

El contratista debera dejar las zonas de circulacion en el sitio de intervencidn, libres de elementos que obstruyan el paso
0 se conviertan en trampas para la seguridad e integridad de las personas que por alli transiten. Se separaran las zonas
de trabajo de las de circulacion.

El contratista debera tener en cuenta realizar la proteccion adicional de pisos terminados, equipos y otros acabados que
puedan afectarse en desarrollo de la actividad. Cualquier bien o acabado que pueda deteriorarse producto de la accion
directa o indirecta de la ejecucidn contractual, seré responsabilidad del contratista protegerlo previamente en la medida
de lo posible y sera de su entera responsabilidad repararlo en caso de deterioro. El supervisor del Contrato podra
ordenar a un tercero la reparacion de dichos bienes o areas afectadas con cargo al contratista, en caso de no atender a
tiempo su reparacion.

SENALIZACION: Durante el tiempo que duren las actividades a ejecutar el contratista debera instalar sefiales reflectivas
de prevencion e informacién visibles, al igual que deberd asegurarse de mantener todas las areas donde se esté
realizando la actividad, debidamente demarcadas y sefializadas.

10.2 OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la Superintendencia a:

1. Reportar a la SNR, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia, acerca de los hechos o
circunstancias que puedan incidir negativamente en la oportuna o debida ejecucidn del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses legitimos de la SNR.

2. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el
desarrollo del contrato se le imparta por parte de la SNR.

3. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones econdmicas, tcnicas y financieras, de acuerdo con lo pactado
en el contrato, la propuesta, la invitacién publica y los pliegos de condiciones, los cuales hacen parte vinculante del
contrato.

4, EL CONTRATISTA es el tnico responsable por la vinculacion de personal y la celebracion de subcontratos todo lo
cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que la SNR adquiera responsabilidad ni
solidaridad alguna por dichos actos, por lo anterior debera asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido
a la ejecucion del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demas prestaciones, afiliaciones al sistema de seguridad social, segin lo ordenado por la Ley
100/94 y que se causen durante la ejecucion del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculacion que aplique
con las personas naturales que subcontrate.

5. Allegar ala SNR, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciacion del contrato.
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Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social en Pensiones, Salud, Riesgos

Profesionales y Parafiscales con relacién al personal que prestd sus servicios, durante todo el tiempo de

ejecucion del contrato y acreditar esa paz y salvo actualizado cada vez que se lo requiera el SNR, por cuanto es un

requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Acatar o responder por las indicaciones o requerimientos que haga el Supervisor del contrato.

Las demas contempladas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto

contractual. Constituir la garantia unica para amparar los riesgos establecidos en el contrato (de cumplimiento, de

salarios y prestaciones y calidad del servicio).

Allegar a la supervision, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida

iniciacion del contrato.

Guardar la debida y completa reserva y confidencialidad sobre la informacién y los documentos de que tenga

conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del presente contrato.

Cumplir el objeto contractual con diligencia y plena autonomia técnica y administrativa.

Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el

desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucién del objeto contractual.

Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la entidad.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir

algiin acto o hecho, informando inmediatamente a la Superintendencia de Notariado y Registro y demas

autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.

Publicar en la PLATAFORMA SECOP I las cuentas de cobro y los informes de supervision, debidamente
aprobados.

Adoptar medidas de proteccion y seguridad y salud en el trabajo necesarias para proteger y evitar riesgos o

accidentes a cualquier usuario, funcionarios o personal a su cargo mientras se lleva a cabo el mantenimiento,

de no hacerlo el contratista debera asumir las consecuencias de que tal omisién se generen.

Presentar al supervisor del contrato un Plan de Manejo Ambiental, en caso de generarse algun residuo sélido,

liquido 0 gaseoso con ocasién de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generara y el

aprovechamiento o la disposicion final de los mismos.

El contratista debe contar con Licencia de Salud Ocupacional o de Seguridad y Salud en el Trabajo a nombre

del proponente, garantizando asi por este documento, procedimientos seguros para las entidades y para los

trabajadores.

El proponente debe anexar certificacion de ARL de cumplimiento de la Resolucién 0312 de 2019, por la cual se

establecen los estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista debera regirse por la Resolucién 1409 de julio 23 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo

por la cual se establece el “Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en Trabajo en Alturas”.

Informar si la empresa presenta sanciones vigentes en el Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA) del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra

disponible en la pagina web de la agencia nacional de licencias ambientales ANLA www.anla.gov.co (link

tramites y servicios) y escoger la opcion “RUIA VIRTUAL” y anexar el pantallazo.

El oferente debe anexar copia del reglamento de higiene y seguridad industrial (magnético) que aplica el

contratista o subcontratista, en la actividad laboral.

Cumplir con los demas deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los estudios previos e

invitacién publica del presente proceso y de la propuesta.

PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL.: El contratista debera cumplir con la legislacién ambiental vigente, supeditando
la ejecucién contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante
la autoridad ambiental competente.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
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Las obligaciones contratista adjudicatario se encuentran establecidas en el Anexo Técnico. Sin embargo, también se
obliga con las siguientes:

1.

2.
3.

10.

1.

12.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecucién del
contrato.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato.

En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual.

Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente los trabajos realizados frente
a los recursos que financian el contrato en forma discriminada.

Presentar al supervisor del contrato un informe al finalizar su ejecucion que consolide todo lo relacionado con la
gestion realizada durante la vigencia del contrato y el estado en que se hace entrega del producto.

Presentar un informe que evidencie el diagndstico de los A.A., una vez se ejecute en totalidad el contrato.
Cumplir con lo establecido en la Ley 1562 de 2012.

garantizar el suministro al personal contratado de los elementos de seguridad industrial ordenados por la ley de
acuerdo a la Complejidad de las actividades a realizar, tales como (cascos, caretas arnés, cinturones,
tapabocas, sogas y todo lo relacionado para proteger la integridad del personal bajo su cargo, incluyendo
afiliaciones a salud, a fondo de pensiones de conformidad con el articulo 282 de la Ley 100 de 1993,
afiliaciones a riesgos profesionales y demas requerimientos de seguridad social).

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecénicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion del servicio, el costo de los consumos correran por cuenta del
Contratista.

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones vigentes en materia ambiental y sanitaria.

Las Oficinas de Registro de Instrumentos publicos, no haran préstamos de elementos para la ejecuciéon como
escaleras, elementos de aseo entre otros.

Las demas obligaciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la presente contratacion.

10.3 . OBLIGACIONES DE LA REGIONAL PACIFICA

oL~

6.
7.

Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

Supervisar la ejecucion del contrato.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

Suministrar la informacion necesaria para la buena ejecucion del contrato.

Aprobar previa a su ejecucion las propuestas del contratista sobre la elaboracion y el desarrollo de cada evento
solicitado y demas actividades requeridas durante la ejecucion del contrato.

Liquidar el contrato

Las demas derivadas de la naturaleza del Contrato, que se requieran para su debida ejecucion.

11. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL

Esta contratacién sera financiada con recursos provenientes del presupuesto asignado a la Superintendencia de
Notariado y Registro, mediante Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 y Resoluciéon N° 09589 de 08-10-2021, esta
contratacion sera financiada con recursos provenientes del Rubro de Funcionamiento: rubro A-02-02-02-008-007
Servicios de mantenimiento - vigencia 2021, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6821 de fecha 28 de
octubre de 2021 expedido por el responsable del presupuesto.

En constancia de aceptacion y asentimiento, a los Doce (12) dias del mes de noviembre de 2021.

Proyectd: Mayiled Martinez Ramirez.
Reviso: Javier Bedon Nufiez
Aprobo: Jair Corcino Mina
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