AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE TRANSPORTE FLUVIAL SOBRE EL RÍO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META"

INFORME DE EVALUACIÓN

Villavicencio, noviembre 12 de 2021

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE TRANSPORTE FLUVIAL SOBRE EL RÍO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META"

FECHA DE PUBLICACIÓN:	Del 12 de noviembre de 2021 a las 8:00 p.m.	HASTA:	El 12 de noviembre de 2021 a las 08:20 p.m.

1. ASPECTOS DEL PROCESO

1.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El anterior presupuesto se encuentra amparado en el siguiente Certificado Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR PARA EJECUTAR
652	11/11/2021	31/12/2021	1003-2.3.24.06.0600.002.2.02.02.005-20	$825.263.365,00	$825.263.365,00
653	11/11/2021	31/12/2021	1003-2.3.24.06.0600.002.2.01.03.001-20	$570.813.750,00	$570.813.750,00
654	11/11/2021	31/12/2021	1003-2.3.24.06.0600.002.2.02.02.008-20	$28.000.000,00	$28.000.000,00
655	11/11/2021	31/12/2021	1003-2.3.24.06.0600.002.2.02.02.008-20	$68.257.374,0	$68.257.374,0
656	11/11/2021	31/12/2021	1003-2.3.24.06.0600.002.2.02.02.008-20	$7.665.511,00	$7.665.511,00
VALOR TOTAL					$1.500.000.000,00

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del convenio es por la suma de **MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/TCE ($1.500.000.000,00)**

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá un término de ejecución de **UN (1) MES**, contados a partir de la firma del acta de Inicio, la cual debe ser firmada máximo dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha de aprobación y publicación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

2. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con el Acta de Cierre de este proceso de selección celebrada con fecha de 12 de noviembre de 2021 a las 6:15 p.m.; se recibió una (01) propuesta:

PROPUESTA N.ª 01	ALCALDÍA DE PUERTO RICO
FIRMA CARTA DE PRESENTACIÓN	DIANA MARCELA NAVARRO CIFUENTES
GARANTÍA:	N/A
VALOR DE LA PROPUESTA:	$1.500.000.000
NUMERO DE FOLIOS	DOCUMENTOS CARGADOS AL SECOP II.
OBSERVACIONES:	Ninguna.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE TRANSPORTE FLUVIAL SOBRE EL RÍO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META"

FECHA DE PUBLICACIÓN: Del 12 de noviembre de 2021 a las 8:00 p.m. HASTA: El 12 de noviembre de 2021 a las 08:20 p.m.

3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE PUERTO RICO

De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, concordante con el **artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015**; se procedió a evaluar la propuesta presentada por ALCALDÍA DE PUERTO RICO con Nit. 800.098.195-0 representante legal DIANA MARÍA NAVARRO CIFUENTES identificada con C.C. 40.332.896 de Villavicencio **la cual corresponde a la única oferta.**

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez evaluada esta, se concluyó lo siguiente:

CONCLUSIÓN. La propuesta presentada por ALCALDÍA DE PUERTO RICO con Nit. 800.098.195-0 representante legal DIANA MARÍA NAVARRO CIFUENTES identificada con C.C. 40.332.896 de Villavicencio; se evaluó en los siguientes aspectos de conformidad con los parámetros establecidos en la invitación pública así:

CRITERIO	HÁBIL /NO HÁBIL/ RECHAZADA
Evaluación Jurídica	HÁBIL
Evaluación Financiera	HÁBIL
CALIFICACIÓN	HÁBIL

4. RESUMEN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA.

En consecuencia, la propuesta cumple con lo exigido en la invitación pública. El funcionario designado para realizar la evaluación a la propuesta mencionada **RECOMIENDA:** Dar traslado para que el proponente presente sus argumentos respecto a la evaluación.

Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIÉRREZ
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica de la AIM

DUVIAN RICARDO OINO PARDO
Evaluador Jurídico, Técnico y Financiero de la AIM

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co