Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2980312
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(29/10/2021 8:10:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.2980312
Objeto del contrato	Contratar en nombre de la Nación- Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, el arrendamiento de las oficinas de los pisos tercero, cuarto y quinto, las oficinas 202 y 204 del piso segundo del Edificio Torre Premium ubicado en la calle14 No.14-09 de la ciudad de Valledupar, para el funcionamiento de los Juzgados Administrativos de Valledupar y sus respectivas salas de audiencias (cinco salas).
Tipo de Contrato	Arrendamiento de inmuebles
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(1/11/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	14 días de tiempo transcurrido *(1/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES DEL GUATAPURI JW SAS

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900479115

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES DEL GUATAPURI JW SAS	BBVA	Corriente	001306120100036178

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES GUATAPURI JW SAS* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2021 9:33:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2021 10:08:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2980312_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	DESAJVALLEDUPAR
Proceso de Contratación	CD-VA-08-2021
Título de la oferta	

Cuantía del contrato 330.774.350 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2980312

Proveedor INVERSIONES DEL GUATAPURI JW SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	144 TORRE PREMIUM.pdf	144 TORRE PREMIUM.pdf	Descargar	Detalle
☐	Anexo 4. Acta comite y junta 112 de 19-10-2021.pdf	Anexo 4. Acta comite y junta 112 de 19-10-2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	anexo contrato torre premium.pdf	anexo contrato torre premium.pdf	Descargar	Detalle
☐	Resolucion justificacion Contratacion.pdf	Resolucion justificacion Contratacion.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 14 carrera 14 esquina Palacio de Justicia de Valledupar
Ubicación	CO-CES-20001 - Valledupar
País	COLOMBIA
Departamento	Cesar
Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 14 carrera 14 esquina Palacio de Justicia de Valledupar
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS- EDIFICIO TORRE PREMIUM	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2980312

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
330.774.350,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80131500	TOTAL ARRENDAMIENTO	1,00	UN	330.774.350,00	330.774.350,00	330.774.350,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
anexo contrato torre premium.pdf	anexo contrato torre premium.pdf	(detalle)
Resolucion justificacion Contratacion.pdf	Resolucion justificacion Contratacion.pdf	(detalle)
RES. 1663 - 2021 - URH.pdf	RES. 1663 - 2021 - URH.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDWIN ANTONIO FIGUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	00000000	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE DAVID GONZAL	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE DAVID GONZALEZ	17 días de tiempo transcurrido *(29/10/2021 10:08:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES
Ordenador del Gasto	EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES	17 días de tiempo transcurrido *(29/10/2021 10:08:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	330.774.350
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	330.774.350

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 27-01-02-010/27-01-08-010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 13121	CDP	No validado	441.199.974 COP	72.158.454 COP	27-01-08-010	Editar
☐ 2-2021-035516	Vigencia futura ordinaria	No validado	1.581.260.702 COP	258.615.896 COP	27-01-02-010/27-01-08-010	Editar

Saldo de CDP: 441.199.974 COP

Saldo de vigencias futuras: 1.581.260.702 COP

Saldo total a comprometer: 330.774.350 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 29/10/2021 8:29 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 67021	Presupuestal (CDP)	31/10/2021 12:00 AM	Generado	72.158.454 COP	72.158.454 COP	Sin documento	A-02-02-02-007-002	SIIF	Detalle Editar
☐ 521	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	258.615.896 COP	258.615.896 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 72.158.454 COP

Saldo de compromisos AVF 258.615.896 COP

Saldo total comprometido 330.774.350 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 16/11/2021 5:31 AM