Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3012876
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(11/10/2021 10:21:59 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	047/2021 MDN-VGSED-DCRI
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FACHADAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(11/16/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DCRI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio J4

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900850016

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO J4			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Camilo González García* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2021 4:30:58 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2021 9:33:52 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3012876_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACIÓN MDN-DCRI
Proceso de Contratación	SAMC 051/2021 MDN-VGSED-DCRI
Título de la oferta	CONSORCIO J4 - DCRI BTÁ 250
Cuantía del contrato	245,649,438.6 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10.00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(11/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/31/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(11/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	12/31/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(11/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/31/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(11/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/31/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	200.00	COP	

Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(11/12/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(11/12/2021 3:06:41 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7919637	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181,705,200.00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	8/30/2022 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7919444	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	319,344,269.00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	8/30/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7903407	Seriedad de la oferta	Sin documento	25,000,000.00 COP	Sin documento	2/7/2022 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3012876
Proveedor CONSORCIO J4
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 21 N° 44 - 40 Puente Aranda
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 21 N° 44 - 40 Puente Aranda
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cll 21 # 44 - 40	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.3012876

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							250,000,000.00	245,649,438.60
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	73152108	Mantenimiento preventivo de la fachada compuesta por estructuras en aluminio y hierro, ventanas y puertas en aluminio	4,130.00	UN	26,909.00	26,397.72	111,134,170.00	109,022,583.60
	2	73152108	Mantenimiento preventivo al concreto a la vista, cerramiento en ladrillo prensado	3,743.00	UN	25,000.00	24,525.00	93,575,000.00	91,797,075.00
	3	73152108	Mantenimiento preventivo para la fachada en MADERA TECA	625.00	UN	38,825.00	38,087.32	24,265,625.00	23,804,575.00
	1	73152108	Mantenimiento Correctivo - Valor global	1.00	UN	21,025,205.00	21,025,205.00	21,025,205.00	21,025,205.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato Fachadas.pdf	Contrato Fachadas.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA GUTIERREZ DE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39695315	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin Yesid Moreno Ro	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80196280	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	4 días de tiempo transcurrido *(11/11/2021 9:33:53 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Supervisor	Edwin Yesid Moreno Rodriguez	4 días de tiempo transcurrido *(11/11/2021 9:33:53 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Funcionamiento	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	245,649,438.6
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	245,649,438.6
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No	
Código de autorización		
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-13	

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8321	CDP	Generado	250,000,000 COP	250,000,000 COP	15-01-13	Editar

Saldo de CDP	250,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	250,000,000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	10/11/2021 11:57 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	31621	Presupuestal (CDP)	11/11/2021 12:00 AM	Generado	245,649,438.6 COP	245,649,438.6 COP	Sin documento	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	245,649,438.6 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	245,649,438.6 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	11/11/2021 3:43 PM