Formato 5 - Capacidad residual - Documento de licitación de obra pública			
Código	CCE-EICP-FM-06	**Versión**	3

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - CALDAS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 025-2021

OBJETO:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TAPETE SINTÉTICO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (B)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)*	*Si el Contrato està Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)*	*Porcentaje de participación (C)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa)*	*Dìas Ejecutados del Contrato*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (D)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn A/(Bx30 dias)= (E)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (E)x(D)x(C)=(F)*
1	4	667.862.933		19/08/2021	35%	12/11/2021	85,0	35,0	5.565.524,44	68.177.674,41
2	9	3.355.527.728		1/07/2021	40%	12/11/2021	134,0	136,0	12.427.880,47	676.076.697,79
3	9	7.458.942.207		15/09/2021	25%	12/11/2021	58,0	212,0	27.625.711,88	1.464.162.729,52
4	2,5	505.711.299		12/11/2021	95%	12/11/2021	0,0	75,0	6.742.817,32	480.425.734,05
5	2	138.295.719,00		15/10/2021	50%	12/11/2021	28,0	32,0	2.304.928,65	36.878.858,40
6										
7										
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**2.725.721.694,17**

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.


Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

SCE: $ 2.725.721.694,17

Nombre Oferente o Integrante: ***DANIEL HORACIO LESMES OSORIO***

Nombre Representante Legal: ***DANIEL HORACIO LESMES OSORIO***

Firma:



NELLY POSADA SERNA

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:

