MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - CALDAS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 025-2021
OBJETO:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TAPETE SINTÉTICO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
92,2	100,00%	$ 83.766.097,20
149,84	100,00%	$ 136.133.535,84
84,5	100,00%	$ 76.770.447,00
299,66	100,00%	$ 272.248.901,16
191,92	100,00%	$ 174.364.309,92
3150,13	87,00%	$ 2.489.918.257,29
484,7	100,00%	$ 440.362.552,20
154,12	100,00%	$ 140.022.027,12
938,36	50,00%	$ 426.262.228,68
148,88	50,00%	$ 67.630.675,44
344,33	75,00%	$ 234.624.568,19
229,39	100,00%	$ 208.406.779,14
57,91	100,00%	$ 52.612.740,66
118,37	100,00%	$ 107.542.222,62
42,7	50,00%	$ 19.397.030,10
2063,04	50,00%	$ 937.162.739,52
42,7	100,00%	$ 38.794.060,20
975,56	30,00%	$ 265.896.487,37
373,51	50,00%	$ 169.671.773,13
39,38	50,00%	$ 17.888.876,94
24,42	100,00%	$ 22.186.204,92
61,76	100,00%	$ 56.110.565,76
41,88	100,00%	$ 38.049.068,88
41,21	100,00%	$ 37.440.356,46
40,99	100,00%	$ 37.240.480,74
38,13	100,00%	$ 34.642.096,38
31,99	100,00%	$ 29.063.746,74
35,11	100,00%	$ 31.898.347,86
36,52	100,00%	$ 33.179.369,52
7,12	100,00%	$ 6.468.705,12
29,88	100,00%	$ 27.146.756,88
47,03	100,00%	$ 42.727.977,78
291,11	100,00%	$ 264.481.003,86
94,91	100,00%	$ 86.228.202,66
21,07	100,00%	$ 19.142.642,82
15,76	100,00%	$ 14.318.369,76
22,07	100,00%	$ 20.051.168,82
22,17	100,00%	$ 20.142.021,42
64,91	100,00%	$ 58.972.422,66
47,33	100,00%	$ 43.000.535,58
16,39	100,00%	$ 14.890.741,14
55,39	100,00%	$ 50.323.255,14
25,28	100,00%	$ 22.967.537,28
47,68	100,00%	$ 43.318.519,68
96,76	100,00%	$ 87.908.975,76
58,21	100,00%	$ 52.885.298,46
31,58	100,00%	$ 28.691.251,08

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
76,1	100,00%	$ 69.138.828,60
71,28	100,00%	$ 64.759.733,28
63,91	100,00%	$ 58.063.896,66
49,39	100,00%	$ 44.872.099,14
66,41	75,00%	$ 45.251.408,75
32,98	50,00%	$ 14.981.593,74
277,59	50,00%	$ 126.098.866,17
291,09	100,00%	$ 264.462.833,34
50,84	100,00%	$ 46.189.461,84
45,71	100,00%	$ 41.528.723,46
57,08	100,00%	$ 51.858.664,08
45,96	100,00%	$ 41.755.854,96
36,88	100,00%	$ 33.506.438,88
18,78	100,00%	$ 17.062.118,28
58,02	100,00%	$ 52.712.678,52
25,15	100,00%	$ 22.849.428,90
38,74	100,00%	$ 35.196.297,24
30,17	100,00%	$ 27.410.229,42
252,45	100,00%	$ 229.357.388,70
87,95	100,00%	$ 79.904.861,70
55,25	100,00%	$ 50.196.061,50
22,51	50,00%	$ 10.225.460,13
572,92	50,00%	$ 260.256.357,96
14,3	100,00%	$ 12.991.921,80
31,23	100,00%	$ 28.373.266,98
25,64	100,00%	$ 23.294.606,64
21,48	100,00%	$ 19.515.138,48
42,86	100,00%	$ 38.939.424,36
27,64	100,00%	$ 25.111.658,64
40,95	100,00%	$ 37.204.139,70
1766,11	20,00%	$ 320.911.370,77
1040,36	40,00%	$ 378.077.643,74
54,59	100,00%	$ 49.596.434,34
37,02	100,00%	$ 33.633.632,52
44,78	100,00%	$ 40.683.794,28
10,36	100,00%	$ 9.412.329,36
40,75	100,00%	$ 37.022.434,50
41,79	100,00%	$ 37.967.301,54
63,43	100,00%	$ 57.627.804,18
406,03	50,00%	$ 184.444.405,89
97,15	20,00%	$ 17.652.660,18
240,45	20,00%	$ 43.691.015,34
256,33	20,00%	$ 46.576.493,92
3742,98	50,00%	$ 1.700.297.323,74
73,89	90,00%	$ 60.417.887,53
101,86	90,00%	$ 83.288.212,52
43,14	100,00%	$ 39.193.811,64
41,39	100,00%	$ 37.603.891,14
63,87	100,00%	$ 58.027.555,62
1938,81	50,00%	$ 880.729.647,03
3238,71	30,00%	$ 882.735.672,44
3015,19	30,00%	$ 821.813.552,98
61,33	100,00%	$ 55.719.899,58
35,11	100,00%	$ 31.898.347,86
14,2	100,00%	$ 12.901.069,20
81,09	100,00%	$ 73.672.373,34
29,6	100,00%	$ 26.892.369,60
4,22	100,00%	$ 3.833.979,72
4630,55	50,00%	$ 2.103.487.534,65
76,1	100,00%	$ 69.138.828,60
51,77	100,00%	$ 47.034.391,02
50,01	100,00%	$ 45.435.385,26
42,79	100,00%	$ 38.875.827,54
41,65	100,00%	$ 37.840.107,90
35,13	100,00%	$ 31.916.518,38
49,51	100,00%	$ 44.981.122,26
26,27	100,00%	$ 23.866.978,02
30,17	100,00%	$ 27.410.229,42
32,19	100,00%	$ 29.245.451,94
17,92	100,00%	$ 16.280.785,92

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
44,13	100,00%	$ 40.093.252,38
43,05	100,00%	$ 39.112.044,30
29,76	100,00%	$ 27.037.733,76
55,26	100,00%	$ 50.205.146,76
61,3	100,00%	$ 55.692.643,80
53,79	100,00%	$ 48.869.613,54
32,99	100,00%	$ 29.972.272,74
32,27	100,00%	$ 29.318.134,02
66,95	100,00%	$ 60.825.815,70
47,66	100,00%	$ 43.300.349,16
64,72	100,00%	$ 58.799.802,72
27,77	100,00%	$ 25.229.767,02
64,91	100,00%	$ 58.972.422,66
42,03	100,00%	$ 38.185.347,78
25,28	100,00%	$ 22.967.537,28
27,34	100,00%	$ 24.839.100,84
26,58	100,00%	$ 24.148.621,08
595,66	50,00%	$ 270.586.298,58
41,66	50,00%	$ 18.924.596,58
57,02	75,00%	$ 38.853.114,39
54,37	75,00%	$ 37.047.418,97
70,14	100,00%	$ 63.724.013,64
18,69	100,00%	$ 16.980.350,94
127,62	50,00%	$ 57.973.044,06
403,02	100,00%	$ 366.154.148,52
59	100,00%	$ 53.603.034,00
23,74	100,00%	$ 21.568.407,24
51,22	100,00%	$ 46.534.701,72
64,3	100,00%	$ 58.418.221,80
	TOTAL	**$ 19.725.794.406,12**

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: ***DANIEL HORACIO LESMES OSORIO***
Nombre Representante Legal: ***DANIEL HORACIO LESMES OSORIO***
Firma:

