
CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

ZONA VERDE ALAMEDA DE LA 52

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

10112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 346,00 923$                                      319.358$                                           

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 20,00 6.340$                                   126.800$                                           

100405 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=<7.5CM M2 80,00 2.709$                                   216.720$                                           

100416 DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM. ML 80,00 1.905$                                   152.400$                                           

SUBTOTAL 815.278$                                           

2. OBRAS CIVILES

ANDENES PERIMETRALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 30,00 17.366$                                 520.980$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 15,00 3.409$                                   51.135$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 30,00 51.668$                                 1.550.040$                                        

TEP5019 ADOQUIN EN CONCRETO (10X20X6 CM) PEATONAL ROJO M2 81,00 79.951$                                 6.476.031$                                        

100615 RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3 0,60 48.751$                                 29.251$                                              

TEP5029 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM M2 16,00 95.150$                                 1.522.400$                                        

BORDILLOS CONFINAMIENTO

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 20,00 18.235$                                 364.700$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 10,00 51.668$                                 516.680$                                           

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 50,00 44.221$                                 2.211.050$                                        

ANDENES INTERNOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 90,00 17.366$                                 1.562.940$                                        

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 200,00 3.246$                                   649.200$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 90,00 49.208$                                 4.428.720$                                        

TEP5019 ADOQUIN EN CONCRETO (10X20X6 CM) PEATONAL ROJO M2 150,00 76.144$                                 11.421.600$                                      

100615 RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3 40,00 48.751$                                 1.950.040$                                        

BORDILLOS CONFINAMIENTO

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 20,00 17.366$                                 347.320$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 15,00 49.208$                                 738.120$                                           

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 270,00 42.115$                                 11.371.050$                                      

PLAZOLETAS EN ADOQUÍN CONCRETO

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5,00 17.366$                                 86.830$                                              

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 20,00 3.246$                                   64.920$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 5,00 49.208$                                 246.040$                                           

TEP5019 ADOQUIN EN CONCRETO (10X20X6 CM) PEATONAL ROJO M2 40,00 76.144$                                 3.045.760$                                        

100615 RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3 3,00 48.751$                                 146.253$                                           

BORDILLOS CONFINAMIENTO 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5,88 17.366$                                 102.112$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 2,94 49.208$                                 144.672$                                           

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 56,00 42.115$                                 2.358.440$                                        

RAMPAS PEATONALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 7,00 17.366$                                 121.562$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 23,00 3.246$                                   74.658$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 10,00 49.208$                                 492.080$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 16,00 49.014$                                 784.224$                                           

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 21,28 5.276$                                   112.273$                                           

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.



TEP5030 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO M2 9,76 104.758$                               1.022.438$                                        

BORDILLOS CONFINAMIENTO 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 2,40 17.366$                                 41.678$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 1,03 51.220$                                 52.757$                                              

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 19,60 60.166$                                 1.179.254$                                        

SUBTOTAL 55.787.208$                                      

3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 20,00 68.306$                                 1.366.120$                                        

300230 PRADO TRENZA M2 200,00 8.364$                                   1.672.800$                                        

TEP9014 PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H<20 CM UND 100,00 4.171$                                   417.100$                                           

TEP9015 PLANTA ORNAMENTAL MEDIANA, H= 20-40 CM UND 100,00 10.123$                                 1.012.300$                                        

TEP9021 PODA DE ARBOLES, INC. RETIRO DE RESIDUOS UND 10,00 60.261$                                 602.610$                                           

TEP9002 ARBOL PORTE GRANDE O MEDIANO, H>2,5 M UND 6,00 144.423$                               866.538$                                           

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 8,00 100.021$                               800.168$                                           

SUBTOTAL 6.737.636$                                        

4. AMOBLAMIENTO

TEP7066
ESFERA EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO, DIÁMETRO= 0,45 M, 

INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y ACERO DE REFUERZO
UND 2,00 311.708$                               623.416$                                           

TEP7004 BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO DE 40X40X43 CM UND 4,00 145.260$                               581.040$                                           

SUBTOTAL 1.204.456$                                        

5. LIMPIEZA FINAL

100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 244,76 19.411$                                 4.751.036$                                        

10201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 3671,46 1.857$                                   6.817.901$                                        

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 346,00 2.006$                                   694.076$                                           

SUBTOTAL 12.263.013$                                      

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.4 76.807.591$                                      

COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 4,00 235.809$                               943.236$                                           

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.643$                           2.861.643$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.5 3.804.879$                                        

80.612.470

A= 28,00% 22.571.492

I= 0,00% 0

U= 3,50% 2.821.436

A.I.U.= A.I.U.= 106.005.398

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION



CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

CALLE 62 ENTRE CARRERAS 2 Y 3

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 118,52 847$                                      100.386$                                           

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 39,20 5.817$                                   228.026$                                           

100401 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 120,00 4.113$                                   493.560$                                           

100409 DEMOL.SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO ML 55,20 3.723$                                   205.510$                                           

SUBTOTAL 1.027.482,00$                                   

2. OBRAS CIVILES

PASOS PEATONALES NUEVOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 54,60 15.934$                                 869.996$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 78,00 2.978$                                   232.284$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 15,60 45.149$                                 704.324$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 66,00 44.971$                                 2.968.086$                                        

TEP5050
LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN 

MORTERO
M2 12,00 94.872$                                 1.138.464$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 87,78 4.841$                                   424.943$                                           

TEP7016 BOLARDO CÓNICO EN CONCRETO 40X60 CM UND 16,00 124.818$                               1.997.088$                                        

BORDILLOS PERIMETRALES PASOS PEATONALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 10,40 14.836$                                 154.294$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 4,68 45.149$                                 211.297$                                           

TEP6012 BORDILLO-SARDINEL  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 45 CM, ANCHO= 20 CM ML 104,00 64.853$                                 6.744.712$                                        

120101 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 388,00 3.365$                                   1.305.620$                                        

SARDINEL PERIMETRAL

TEP6021 REALCE SARDINEL EXISTENTE, H = 25 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML 300,00 39.979$                                 11.993.700$                                      

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PROVISIONAL

TEP1009 ALQ.SEÑALIZACION DE OBRA(CINTA+COLOMBINA+CONO) 30M UNDXDIA 450,00 7.074$                                   3.183.300$                                        

PLAZOLETA

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 1,80 15.934$                                 28.681$                                              

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 9,00 2.978$                                   26.802$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 1,80 45.149$                                 81.268$                                              

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 9,00 44.971$                                 404.739$                                           

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 11,97 4.841$                                   57.947$                                              

TEP7004 BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO DE 40X40X43 CM UND 4,00 128.041$                               512.164$                                           

TEP7010 RETIRO BANCA EN CONCRETO UND 2,00 35.154$                                 70.308$                                              

RAMPAS PEATONALES ANDENES ALEDAÑOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 6,30 15.934$                                 100.384$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 31,52 2.978$                                   93.867$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 6,30 45.149$                                 284.439$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 20,00 44.971$                                 899.420$                                           

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 26,60 4.841$                                   128.771$                                           

TEP5050
LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN 

MORTERO
M2 11,52 94.872$                                 1.092.925$                                        

BORDILLOS RAMPAS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 4,80 15.934$                                 76.483$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 2,06 45.149$                                 93.007$                                              

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 39,20 53.033$                                 2.078.894$                                        

SUBTOTAL 37.958.207,00$                                 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND.

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.



3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 42,00 62.672$                                 2.632.224$                                        

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO M2 840,00 3.929$                                   3.300.360$                                        

300230 PRADO TRENZA M2 600,00 7.674$                                   4.604.400$                                        

TEP9014 PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H<20 CM UND 1158,00 3.827$                                   4.431.666$                                        

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 18,00 88.165$                                 1.586.970$                                        

SUBTOTAL 16.555.620,00$                                 

5. LIMPIEZA

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 176,97 1.899$                                   336.061$                                           

100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 230,38 18.376$                                 4.233.469$                                        

010201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 3455,71 1.704$                                   5.888.521$                                        

SUBTOTAL 10.458.051,00$                                 

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.1 65.999.360,00$                                 

4. COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 3 235.809$                               629.392$                                           

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.643$                           2.861.643$                                        

SUBTOTAL 3.491.035$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.2 3.491.035$                                        

69.490.395

A= 28,00% 19.457.311

I= 0,00% 0

U= 3,50% 2.432.164

A.I.U.= A.I.U.= 91.379.870

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION



CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

SEPARADOR VIAL- CALLE 62 ENTRE CARRERAS 3 Y 5

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 136,90 923$                                      126.359$                                           

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 49,00 6.341$                                   310.709$                                           

100409 DEMOL.SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO ML 72,00 4.057$                                   292.104$                                           

SUBTOTAL 729.172$                                           

2. OBRAS CIVILES

PASOS PEATONALES NUEVOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 68,25 17.366$                                 1.185.230$                                        

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 97,50 3.246$                                   316.485$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 19,50 49.208$                                 959.556$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 82,50 49.014$                                 4.043.655$                                        

TEP5050
LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN 

MORTERO
M2 15,00 103.401$                               1.551.015$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 109,73 5.277$                                   579.019$                                           

TEP7016 BOLARDO CÓNICO EN CONCRETO 40X60 CM UND 16,00 136.039$                               2.176.624$                                        

BORDILLOS PERIMETRALES PASOS PEATONALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 11,96 17.366$                                 207.697$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 5,46 49.208$                                 268.676$                                           

TEP6012 BORDILLO-SARDINEL  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 45 CM, ANCHO= 20 CM ML 130,00 70.683$                                 9.188.790$                                        

120101 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 485,00 3.667$                                   1.778.495$                                        

RAMPAS PEATONALES ANDENES ALEDAÑOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 7,88 17.366$                                 136.844$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 39,40 3.246$                                   127.892$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 7,88 49.208$                                 387.759$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 25,00 49.014$                                 1.225.350$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 33,25 5.277$                                   175.460$                                           

TEP5050
LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN 

MORTERO
M2 14,40 103.401$                               1.488.974$                                        

BORDILLOS RAMPAS -$                                                    

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 6,00 17.366$                                 104.196$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 2,57 49.208$                                 126.465$                                           

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 39,20 57.801$                                 2.265.799$                                        

SUBTOTAL 28.293.981$                                      

3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 42,00 68.306$                                 2.868.852$                                        

100116 RETIRO PRADO - MALEZA M2 1.289$                                   -$                                                    

300230 PRADO TRENZA M2 600,00 8.364$                                   5.018.400$                                        

TEP9014 PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H<20 CM UND 1000,00 4.171$                                   4.171.000$                                        

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 18,00 96.091$                                 1.729.638$                                        

SUBTOTAL 13.787.890$                                      

5. LIMPIEZA

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 136,90 2.070$                                   283.383$                                           

100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 182,60 20.028$                                 3.657.124$                                        

010201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 1454,42 1.857$                                   2.700.867$                                        

SUBTOTAL 6.641.374$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.4 49.452.417$                                      

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND.

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.



4. COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 2,00 235.809$                               471.618$                                           

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.646$                           2.861.646$                                        

SUBTOTAL 3.333.264$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.5 3.333.264$                                        

52.785.681$                             

A= 28,00% 14.779.991$                             

I= 0,00% -$                                         

U= 3,50% 1.847.499$                               

A.I.U.= A.I.U.= 69.413.171$                             

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION



CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

PARQUE CHIMINANGOS

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

10112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 555,96 925$                                      514.263$                                           

SUBTOTAL 514.263$                                           

2. OBRAS CIVILES

ANDENES INTERNOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 79,64 18.042$                                 1.436.865$                                        

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 398,20 3.246$                                   1.292.557$                                        

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 79,64 49.208$                                 3.918.925$                                        

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 398,20 49.014$                                 19.517.375$                                      

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 529,61 5.364$                                   2.840.828$                                        

PLAZOLETA EN ADOQUIN

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 10,00 18.042$                                 180.420$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 50,00 3.246$                                   162.300$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 10,00 49.208$                                 492.080$                                           

TEP5019 ADOQUIN EN CONCRETO (10X20X6 CM) PEATONAL ROJO M2 50,00 76.144$                                 3.807.200$                                        

100615 RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3 2,00 51.373$                                 102.746$                                           

BORDILLOS CONFINAMIENTO

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5,78 18.042$                                 104.193$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 2,89 49.208$                                 142.088$                                           

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 55,00 42.115$                                 2.316.325$                                        

ZONA DE JUEGOS INFANTILES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 18,00 18.042$                                 324.756$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 90,00 3.246$                                   292.140$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 18,00 49.208$                                 885.744$                                           

TEP5008 CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI, E= 7 CM M2 90,00 35.319$                                 3.178.710$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 119,70 5.364$                                   642.071$                                           

TEP5017 PISO EN CAUCHO RECICLADO, ESPESOR = 3 CM M2 90,00 262.220$                               23.599.800$                                      

BORDILLOS CONFINAMIENTO 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 4,20 18.042$                                 75.776$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 2,10 49.208$                                 103.337$                                           

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 40,00 42.115$                                 1.684.600$                                        

RAMPAS PEATONALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 3,55 18.042$                                 64.049$                                              

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 17,76 3.246$                                   57.649$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 3,55 49.208$                                 174.688$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 8,00 49.014$                                 392.112$                                           

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 10,64 5.364$                                   57.073$                                              

TEP5030 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO M2 9,76 104.758$                               1.022.438$                                        

BORDILLO DE CONFINAMIENTO 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 2,40 18.042$                                 43.301$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 1,03 49.208$                                 50.684$                                              

TEP6009 BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZOML 19,60 57.801$                                 1.132.900$                                        

JUEGOS INFANTILES

280207 DESLIZADERO CON ESCALERA L=2.40M UND 2,00 1.050.735$                           2.101.470$                                        

SUBTOTAL 72.197.200$                                      

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND.

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.



3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 4,00 67.322$                                 269.288$                                           

TEP9014 PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H<20 CM UND 140,00 4.171$                                   583.940$                                           

TEP9015 PLANTA ORNAMENTAL MEDIANA, H= 20-40 CM UND 140,00 10.123$                                 1.417.220$                                        

TEP9021 PODA DE ARBOLES, INC. RETIRO DE RESIDUOS UND 15,00 60.261$                                 903.915$                                           

10102 CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO UND 8,00 10.442$                                 83.536$                                              

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO (2M3 X 100 M2) UND 3,00 96.091$                                 288.273$                                           

SUBTOTAL 3.546.172$                                        

4. AMOBLAMIENTO

TEP7004 BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO DE 40X40X43 CM UND 4,00 139.552$                               558.208$                                           

SUBTOTAL 558.208$                                           

5. LIMPIEZA FINAL

100608 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. M3 140,10 18.119$                                 2.538.472$                                        

10201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 2101,48 1.895$                                   3.982.305$                                        

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 555,96 1.939$                                   1.078.006$                                        

SUBTOTAL 7.598.783$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.1

COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,4 M, A= 0,5 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 3,00 235.809$                               707.427$                                           

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.643$                           2.861.643$                                        

SUBTOTAL 3.569.070$                                        

87.983.696$                             

A= 28,00% 24.635.435$                             

I= 0,00% -$                                         

U= 3,50% 3.079.429$                               

A.I.U.= A.I.U.= 115.698.560$                           

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION



CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

BARRIO VILLAS DE VERACRUZ

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 681,52 923$                                      629.043

100316 DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM M2 8,00 7.216$                                   57.728

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 9,80 6.341$                                   62.142

100401 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 228,00 4.483$                                   1.022.124

SUBTOTAL 1.771.037

2. OBRAS CIVILES

ANDENES PERIMETRALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 36,00 17.366$                                 625.176

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 180,00 3.246$                                   584.280

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 36,00 49.208$                                 1.771.488

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 156,00 49.014$                                 7.646.184

TEP5050
LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN 

MORTERO
M2 24,00 103.401$                               2.481.624

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 207,48 5.277$                                   1.094.872

TEP6021 REALCE SARDINEL EXISTENTE, H = 25 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML 180,00 43.572$                                 7.842.960

ANDENES INTERNOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 20,00 17.366$                                 347.320

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 100,00 3.246$                                   324.600

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 20,00 49.208$                                 984.160

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 50,00 49.014$                                 2.450.700

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 66,50 5.277$                                   350.921

TEP5049 ADOQUIN EN CONCRETO (10X20X6 CM) PEATONAL OCRE M2 50,00 78.566$                                 3.928.300

BORDILLOS CONFINAMIENTO 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 7,88 17.366$                                 136.844

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 3,94 49.208$                                 193.880

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 75,00 42.115$                                 3.158.625

RAMPAS PEATONALES 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 3,55 17.366$                                 61.649

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 17,76 3.246$                                   57.649

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 3,55 49.208$                                 174.688

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 10,00 49.014$                                 490.140

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 13,30 5.277$                                   70.184

TEP5030 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO M2 7,76 104.757$                               812.914

BORDILLOS RAMPAS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 2,40 17.366$                                 41.678

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 1,03 49.208$                                 50.684

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 19,60 57.801$                                 1.132.900

SUBTOTAL 36.814.420

3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 13,00 68.306$                                 887.978

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS M2 4.283$                                   0

100605 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 40,00 9.725$                                   389.000

300230 PRADO TRENZA M2 150,00 8.364$                                   1.254.600

TEP9016 PLANTA ORNAMENTAL GRANDE, H> 40 CM UND 223,00 17.933$                                 3.999.059

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 6,00 96.091$                                 576.546

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 



SUBTOTAL 7.107.183

5. LIMPIEZA FINAL

100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 137,81 20.028$                                 2.760.156

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 681,52 2.070$                                   1.410.746

010201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 396,74 1.857$                                   736.753

SUBTOTAL 4.907.655

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.6 50.600.295

4. COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 2,00 235.809$                               471.618

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.646$                           2.861.646

SUBTOTAL 3.333.264

53.933.559

A= 28,00% 15.101.397

I= 0,00% 0

U= 3,50% 1.887.675

A.I.U.= A.I.U.= 70.922.631

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO



CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

PARQUE CHIMINANGOS I

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

10112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 800,00 923$                                      738.400$                                           

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 200,00 6.340$                                   1.268.000$                                        

100409 DEMOL.SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO ML 90,00 4.057$                                   365.130$                                           

100401 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 300,00 4.483$                                   1.344.900$                                        

SUBTOTAL 3.716.430$                                        

2. OBRAS CIVILES

MEJORAMIENTO ANDENES PERIMETRALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 66,06 17.366$                                 1.147.198$                                        

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 175,15 3.195$                                   559.604$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 66,06 48.883$                                 3.229.211$                                        

TEP5030 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO M2 10,00 104.345$                               1.043.450$                                        

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 165,15 49.172$                                 8.120.756$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 219,65 5.276$                                   1.158.871$                                        

SARDINELES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 13,00 17.366$                                 225.758$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 6,00 48.883$                                 293.298$                                           

TEP6012 BORDILLO-SARDINEL  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 45 CM, ANCHO= 20 CM ML 110,00 70.176$                                 7.719.360$                                        

120101 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 380,00 3.667$                                   1.393.460$                                        

BORDILLOS ZONA VERDE

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 22,05 17.366$                                 382.920$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 9,45 48.883$                                 461.944$                                           

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 140,00 57.421$                                 8.038.940$                                        

ANDENES INTERNOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 40,00 17.366$                                 694.640$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 230,00 3.195$                                   734.850$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 40,00 48.883$                                 1.955.320$                                        

TEP5019 ADOQUIN EN CONCRETO (10X20X6 CM) PEATONAL ROJO M2 230,00 75.426$                                 17.347.980$                                      

100615 RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3 9,20 48.751$                                 448.509$                                           

BORDILLOS CONFINAMIENTO

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 10,50 17.366$                                 182.343$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 5,00 48.883$                                 244.415$                                           

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 80,00 40.666$                                 3.253.280$                                        

PLAZOLETA ADOQUIN

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 10,00 17.366$                                 173.660$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 25,00 3.195$                                   79.875$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 10,00 48.883$                                 488.830$                                           

200301 ADOQUIN GRESS [PEATONAL ] H=2.5 M2 25,00 56.772$                                 1.419.300$                                        

100615 RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3 1,00 48.751$                                 48.751$                                              

BORDILLOS CONFINAMIENTO

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 1,05 17.366$                                 18.234$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 0,53 48.883$                                 25.908$                                              

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 10,00 40.666$                                 406.660$                                           

RAMPAS PEATONALES 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 10,00 17.366$                                 173.660$                                           

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 



TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 26,00 3.195$                                   83.070$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 2,00 48.883$                                 97.766$                                              

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 6,00 49.172$                                 295.032$                                           

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 7,98 5.276$                                   42.102$                                              

TEP5030 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO M2 20,00 104.345$                               2.086.900$                                        

BORDILLOS RAMPAS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5,00 17.366$                                 86.830$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 0,77 48.883$                                 37.640$                                              

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 14,70 57.421$                                 844.089$                                           

SUBTOTAL 65.044.414$                                      

3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 40,00 68.306$                                 2.732.240$                                        

300209 PRADO GATEADORA M2 80,00 9.523$                                   761.840$                                           

TEP9014 PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H<20 CM UND 120,00 4.135$                                   496.200$                                           

TEP9032 MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DE ÁRBOLES H= 10.1-20 M UND 10,00 66.595$                                 665.950$                                           

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 6,00 95.852$                                 575.112$                                           

100116 RETIRO PRADO - MALEZA M2 50,00 1.289$                                   64.450$                                              

300230 PRADO TRENZA M2 50,00 8.364$                                   418.200$                                           

TEP9002 ARBOL PORTE GRANDE O MEDIANO, H>2,5 M UND 4,00 144.423$                               577.692$                                           

MONTICULOS DE TIERRA

80110 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM M3 70,00 15.344$                                 1.074.080$                                        

SUBTOTAL 0,00 7.365.764$                                        

4. AMOBLAMIENTO

TEP7002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE UND 1,00 800.742$                               800.742$                                           

SUBTOTAL 800.742$                                           

5. LIMPIEZA FINAL

100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 100,00 20.028$                                 2.002.800$                                        

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 800,00 2.070$                                   1.656.000$                                        

10201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 1500,00 1.857$                                   2.785.500$                                        

SUBTOTAL 6.444.300$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.1 83.371.650$                                      

COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 3,00 235.809$                               707.427$                                           

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.644$                           2.861.644$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 2.1.2 3.569.071$                                        

86.940.721

A= 28,00% 24.343.402

I= 0,00% 0

U= 3,50% 3.042.925

A.I.U.= A.I.U.= 114.327.048

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO



CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

BARRIO PALMERAS DEL NORTE

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 681,52 923$                                      629.043$                                           

100103 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 2.196.399$                           -$                                                        

100110 INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO MES 82.809$                                 -$                                                        

100111 INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA MES 94.639$                                 -$                                                        

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 9,80 6.341$                                   62.142$                                              

100401 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 316,80 4.483$                                   1.420.214$                                        

SUBTOTAL 2.111.399,00$                                   

2. OBRAS CIVILES

ANDENES PERIMETRALES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 79,20 17.366$                                 1.375.387$                                        

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 396,00 3.246$                                   1.285.416$                                        

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 79,20 49.208$                                 3.897.274$                                        

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 343,20 49.014$                                 16.821.605$                                      

TEP5050
LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN 

MORTERO
M2 52,80 103.401$                               5.459.573$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 456,46 5.277$                                   2.408.718$                                        

ANDENES INTERNOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 50,00 17.366$                                 868.300$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 250,00 3.246$                                   811.500$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 50,00 49.208$                                 2.460.400$                                        

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 220,00 49.014$                                 10.783.080$                                      

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 292,60 5.277$                                   1.544.050$                                        

TEP5050
LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN 

MORTERO
M2 30,00 103.401$                               3.102.030$                                        

RAMPAS PEATONALES 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 7,10 17.366$                                 123.299$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 35,52 3.246$                                   115.298$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 7,10 49.208$                                 349.377$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 20,00 49.014$                                 980.280$                                           

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 26,60 5.277$                                   140.368$                                           

TEP5030 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO M2 15,52 104.757$                               1.625.829$                                        

BORDILLOS RAMPAS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 4,80 17.366$                                 83.357$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 2,06 49.208$                                 101.368$                                           

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 39,20 57.801$                                 2.265.799$                                        

SUBTOTAL 56.602.308,00$                                 

3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 19,00 68.306$                                 1.297.814$                                        

100116 RETIRO PRADO - MALEZA M2 360,00 1.289$                                   464.040$                                           

300230 PRADO TRENZA M2 210,00 8.364$                                   1.756.440$                                        

TEP9014 PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H<20 CM UND 603,00 4.171$                                   2.515.113$                                        

TEP9002 ARBOL PORTE GRANDE O MEDIANO, H>2,5 M UND 15,00 144.423$                               2.166.345$                                        

TEP9021 PODA DE ARBOLES, INC. RETIRO DE RESIDUOS UND 24,00 60.261$                                 1.446.264$                                        

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 9,00 96.091$                                 864.819$                                           

SUBTOTAL 10.510.835,00$                                 

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND.  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD



5. LIMPIEZA FINAL

100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 263,62 20.028$                                 5.279.765$                                        

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 681,52 2.070$                                   1.410.746$                                        

010201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 3198,92 1.857$                                   5.940.386$                                        

SUBTOTAL 12.630.897,00$                                 

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.3 81.855.439,00$                                 

4. COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 6,00 235.809$                               1.414.854$                                        

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.645$                           2.861.645$                                        

SUBTOTAL 4.276.499,00$                                   

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.4 4.276.499,00$                                   

86.131.938$                             

A= 28,00% 24.116.943$                             

I= 0,00% -$                                         

U= 3,50% 3.014.618$                               

A.I.U.= A.I.U.= 113.263.499$                           

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 



CódigoCCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

BARRIO BRISAS DE LOS ANDES I

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 359,76 923$                                      332.058$                                           

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 37,20 6.341$                                   235.885$                                           

100401 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 20,00 4.483$                                   89.660$                                              

SUBTOTAL 657.603$                                           

2. OBRAS CIVILES

ANDENES INTERNOS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 40,00 17.366$                                 694.640$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 200,00 3.246$                                   649.200$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 40,00 49.208$                                 1.968.320$                                        

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 200,00 49.014$                                 9.802.800$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 266,00 5.277$                                   1.403.682$                                        

ZONAS DE JUEGOS INFANTILES

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 16,00 17.366$                                 277.856$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 75,74 3.246$                                   245.854$                                           

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 16,00 49.208$                                 787.328$                                           

TEP5008 CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI, E= 7 CM M2 75,74 35.319$                                 2.675.077$                                        

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 100,73 5.277$                                   531.578$                                           

TEP5017 PISO EN CAUCHO RECICLADO, ESPESOR = 3 CM M2 75,74 262.219$                               19.860.587$                                      

BORDILLOS CONFINAMIENTO 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 1,32 17.366$                                 22.923$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 0,66 49.208$                                 32.477$                                              

TEP6006
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 22,00 42.115$                                 926.530$                                           

RAMPAS PEATONALES 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 8,93 17.366$                                 155.078$                                           

TEP1001 COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA M2 29,76 3.246$                                   96.601$                                              

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 5,95 49.208$                                 292.788$                                           

TEP5001 ANDEN CONCRETO  3000 PSI, E= 10 CM M2 20,00 49.014$                                 980.280$                                           

130111 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 26,60 5.277$                                   140.368$                                           

TEP5030 LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO M2 9,76 104.757$                               1.022.428$                                        

BORDILLOS RAMPAS

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 304,00 17.366$                                 5.279.264$                                        

TEP1002 RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA M3 1,30 49.208$                                 63.970$                                              

TEP6009
BORDILLO  CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 24,80 57.801$                                 1.433.465$                                        

SUBTOTAL 49.343.094$                                      

3. MANEJO AMBIENTAL 

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 4,00 68.306$                                 273.224$                                           

TEP9002 ARBOL PORTE GRANDE O MEDIANO, H>2,5 M UND 5,00 144.423$                               722.115$                                           

TEP9015 PLANTA ORNAMENTAL MEDIANA, H= 20-40 CM UND 240,00 10.123$                                 2.429.520$                                        

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 6,00 96.091$                                 576.546$                                           

SUBTOTAL 4.001.405$                                        

4. JUEGOS INFANTILES

TEP8054 DESMONTE JUEGOS INFANTILES UND 4,00 50.100$                                 200.400$                                           

280117 TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO UND 3.048.472$                           -$                                                        

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDADNº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND.

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.



280501 JUEGO RECREATIVO RESPLANDOR II UND 1,00 8.505.488$                           8.505.488$                                        

TEP8046 JUEGO PUENTE DE EQUILIBRIO UND 1,00 1.847.623$                           1.847.623$                                        

SUBTOTAL 10.553.511$                                      

6. LIMPIEZA FINAL

100607 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 104,41 20.028$                                 2.091.214$                                        

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 359,76 2.070$                                   744.703$                                           

010201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 682,65 1.857$                                   1.267.674$                                        

SUBTOTAL 4.103.591$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.1 68.659.204$                                      

5. COMPONENTE EDUCATIVO

TEP7034
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO
UND 2,00 235.809$                               471.618$                                           

TEP9029
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE 

ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA
UND 1,00 2.861.647$                           2.861.647$                                        

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.2 3.333.265$                                        

71.992.468$                             

A= 28,00% 20.157.891$                             

I= 0,00% -$                                         

U= 3,50% 2.519.736$                               

A.I.U.= A.I.U.= 94.670.095$                             

PORCENTAJE

A= 28,00%

I= 0,00%

U= 3,50%

A.I.U.= 31,50%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

C.C. 71185747

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD


