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El Jardín Botánico José Celestino Mutis realiza el presente estudio con el propósito de analizar  
la oferta y demanda del sector del servicio requerido, para lo cual se tiene en cuenta el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que las Entidades Estatales 
deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo; de la misma manera se tiene en cuenta la Guía 
para la Elaboración de Estudios de Sector emitida por Colombia Compra Eficiente, en la cual 
se prevé la obligación de la Entidad estatal de conocer a) cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla; b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y c) 
el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  

Adicional, se toma como referencia para el presente estudio las anteriores adquisiciones en el 
JBB, las compras realizadas por otras Entidades Estatales, así como las consultas en bases de 
datos especializadas, cuando así se requiera. 
 
1. OBJETO: “8452-10-7683-REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO 
CONSISTE EN “REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAS LOCATIVAS PARA LA 
AMBIENTACIÓN INTERIOR DEL ESPACIO BIODIVERSARIO DEL TROPICARIO DEL 
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE” 

 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC  

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72000000 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

72100000 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

72101500 
Servicios de apoyo para 

la construcción 

72000000 
Servicios de edificaciones, 

construcción de instalaciones y 
Mantenimiento. 

72100000 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

72102900 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72000000 
Servicios de edificaciones, 

construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

72100000 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

72103300 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72000000 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

72120000 
Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

72121200 
Servicios de 

construcción de edificios 
agrícolas 

80000000 
Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa Y 

Servicios Administrativos 

80100000 
Servicios de asesoría de gestión 

80101600 
Gerencia de proyectos 

80000000 
80110000 

Servicios de recursos humanos 
80111600 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE 

Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa Y 

Servicios Administrativos 

Servicios de personal 
temporal 

80000000 
Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa Y 

Servicios Administrativos 

80110000 
Servicios de recursos humanos 

80111600 
Servicios de personal 

temporal 

81000000 
Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

81101500 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

81000000 
Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

81101500 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

81000000 
Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

81101500 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

81000000 
Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

81101700 
Ingeniería eléctrica y 

electrónica 

81000000 
Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81140000 
Tecnologías de fabricación 

81141500 
Control de calidad 

95000000 
Terrenos, edificios, estructuras y 

vías 

95120000 
Estructuras y edificios 

permanentes 

95121700 
Edificios y estructuras 

públicos 

 
 

3. PARTICIPACION MIPYMES 
 

En aras de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 1150 de 2007, los artículos 32 y 43 de la 
Ley 1450 de 2011, el artículo 33 numeral 1 de la ley 2069 de 2020 donde se indica que dado 
que el presupuesto oficial no supera los (US$ 125.000) dólares americanos la convocatoria se 
podrá limitar exclusivamente a Mipymes (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que, aunque no se limite a Mipyme existe una alta 
posibilidad que los aspirantes a participar de este proceso tengan la condición de MIPYMES. 
 
4. ASPECTOS GENERALES  

 

Importancia del sector en el contexto local y nacional:  
 
Para realizar una perspectiva del mercado de los servicios de Interventoría es importante 
comenzar aclarando que de acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme de 
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todas las actividades económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia por la DIAN, los 
servicios de Interventoría se pueden clasificar en la sección “M” denominada “Actividades 
profesionales, científicas y técnicas”. En la división 7112, “Actividades de ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos”. Sin embargo, en el SECOP II se indica que dado que no existe un código 
UNSPSC específico para la interventoría de obras recomendamos la combinación de los 
siguientes códigos: 
 
72101500 - Servicios de apoyo para la construcción  
72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
72121200 - Servicios de construcción de edificios agrícolas 
80101600 - Gerencia de proyectos 
80111600 - Servicios de personal temporal 
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 
81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica 
81141500 - Control de calidad 
95121700 - Edificios y estructuras públicos 
 

De acuerdo con el análisis realizado, “La oferta de servicios de asesoría y consultoría 
empresarial en Colombia, en los que se enmarca la Interventoría, se ha expandido gracias al 
interés que se ha generado en la participación de personas naturales y jurídicas. No obstante, 
el mercado va al ritmo de la economía en general, que avanza impulsada por la necesidad de 
las empresas de mejorar su posición interna y el interés por entrar al mercado local, o salir a 
otros mercados como visión de las compañías colombianas y algunas multinacionales que 
tienen a Colombia como plataforma regional. 
 
Sin embargo, las necesidades de asesoría de las empresas en Colombia tanto públicas como 
privadas generan retos para quienes se desempeñan como tal. De hecho, se ha identificado un 
aumento en la demanda ligeramente inferior al crecimiento registrado por la oferta, aunque el 
mercado de consultoría en Colombia ofrece muchas posibilidades y potencial a mediano plazo, 
es claro que todavía se trata de un mercado cerrado y difícil, pero el sector consultor es 
consciente que afronta un mercado pequeño, pero con amplio potencial puesto que está 
creciendo de manera continua, a la misma o incluso mayor velocidad a la que lo hacen las 
empresas y sectores más dinámicos de la economía. 
 
La sofisticación de los servicios de consultoría hace más exigente esta práctica, pero también 
segmenta un mercado heterogéneo, en calidad, capacidad y estructura organizacional. Están 
las consultorías internacionales, que por su naturaleza trabajan con estructuras de costos más 
altas, y por ende manejan tarifas superiores a las de sus competidores, y les siguen las 
regionales, cuyas tarifas y costos son menores a las anteriores, pero igual superan a gran 
mayoría de firmas locales. 
 
En todo caso, la finalidad de quienes llevan a cabo la labor de Interventoría como Consultoría, 
es lograr que sus empresas contratantes mejoren los resultados que no son posibles de obtener 
con su propio capital humano. Para las Entidades públicas, los servicios de consultoría con 
énfasis en labores de Interventoría, se hace necesario para realizar seguimiento y asesoría 
técnica que asegure los recursos administrativos y logísticos y qué además garantice la 
inversión adecuada de los recursos. 
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Además de esto se representa la evolución mensual de los ingresos nominales y del personal 
por subsector de servicios, como se muestra en la siguiente gráfica. 
  

 
 
Datos históricos de desempeño del sector  
 
En junio de 2021, la variación mensual del ICOCIV fue 0,50%, en comparación con mayo de 
2021. Dos de los cinco grupos CPC relacionados con la construcción se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,50%): Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (0,84%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,71%). Por otra 
parte, el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,43%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,29%) se ubicaron 
por debajo del promedio nacional. 
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Participación del sector en el PIB. 
 
En el segundo trimestre de 2021, el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos:  
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil crece 19,8%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 17,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 3,1%, explicado por: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil decrece 19,9%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
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Actividades profesionales, científica y técnica. 
 
En junio de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
ingresos totales, en comparación con junio de 2020. 
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Indicadores de confianza empresarial – ICE resultados sector construcciones junio de 2020 – 
julio 2021 
 

 
Especificaciones técnicas  

 
En desarrollo de procesos de mantenimiento de la infraestructura del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, no se contempló la ambientación del espacio denominado Biodiversario por 
cuanto, solo una vez construido, se identificaron dificultades de temperatura que pueden 
repercutir y afectar las exposiciones a celebrarse y la afluencia del público llamada a concurrir 
al espacio, por esta razón se suscribió el contrato No. JBB-CTO-1059-2020 (suscrito el 30 de 
diciembre de 2020), considerando, que se trata de una solución a la problemática identificada, 
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mediante la contratación de los servicios especializados para el diseño interior de ambientación, 
especificación, calculo estructural y presupuesto del espacio denominado Biodiversario del 
nuevo Tropicario del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con el fin de regular las condiciones 
de temperatura para que en el primer trimestre del próximo año se tengan identificadas las 
dificultades y no queden actividades misionales sin ejecutarse. 
 
Con base en el desarrollo de consultoría realizado y lo referenciado anteriormente, se determinó 
que la edificación requiere de control solar o bloqueo de ganancias solares directas sobre el 
flanco Oriente y poniente el 80% del día para que se generen condiciones mínimas de confort 
térmico, para ello se requieren dispositivos de control de bloqueo solar verticales o horizontales 
sobre los flancos anteriormente mencionados que bloquen la radiación directa en un 80% y que 
permiten el paso de la radiación directa en un 20% sobre las primeras horas de la mañana (6am 
-8am) captando la energía radiante mínima para mantener las condiciones de confort térmico y 
controlando las ganancias no deseadas. Ya que la materialidad actual vidrio 6+6 se sobre 
calienta durante el día generando un efecto de lupa que produce deslumbramiento o albedo el 
cual se sugiere controlar con una película de protección solar Uv con un coeficiente de sombra 
del 40% que permita el paso de la radiación difusa.  
 
Para estas obras de mejoras locativas para la ambientación interior en el espacio denominado 

Biodiversario del Tropicario del JBJCM, se requiere realizar la selección de una interventoría que se 

encargue del seguimiento de la ejecución del contrato en los temas administrativos, técnicos, 

financieros, contables, jurídicos del objeto del contrato de obra a celebrar que tendrá por objeto 

“REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAS LOCATIVAS PARA LA AMBIENTACIÓN INTERIOR DEL 

ESPACIO BIODIVERSARIO DEL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 

MUTIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, razón 

por la cual concomitantemente se debe seleccionar al contratista que ejerza la vigilancia de la 

ejecución del citado contrato. 

5. ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL JARDÍN  
 

Durante los últimos dos (2) años, EL JARDIN ha adelantado los siguientes procesos de selección 
para adquirir los servicios objeto de la presente contratación.   

Vigencia 2020 

Número proceso JBB-CM-009-2020 

Modalidad de Selección Merito abierto 

Objeto 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO 
“CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA REALIZAR EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
EDIFICACIONES DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA 
FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
INTERVENIDA.” 
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Número del contrato JBB-CTO-1067-2020  

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

267.645.185 COP 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

9 (Meses) 

 

Vigencia 2020 

Número proceso JBB-CMA-001-2020 

Modalidad de Selección Menor cuantía  

Objeto 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
AMBIENTAL, Y DE SEDURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
AL CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AL CONTRATO DE 
OBRA QUE TIENE POR OBJETO “CONTRATAR LAS 
OBRAS CIVILES Y LA FABRICACÍÓN DE ELEMENTOS 
ARTIFICIALES DE AMBIENTACIÓN, PARA LA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
TROPICARIO DEL JARÍN BOTÁNICO POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS-LOTES 3”. 

Número del contrato JBB-CTO-015-2020 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

138.795.474 COP 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

4 (Meses)  

 
CONCLUSIÓN DE LAS ADQUISICIONES PREVIAS POR LA ENTIDAD:  
 
Las actividades que se realizan en el Jardín Botánico, fueron mejoramiento infraestructural en 
las instalaciones y así prestar un mejor servicio a los usuarios, donde se ha venido cumpliendo 
a cabalidad el contrato de obra y tuvieron acompañamiento de interventorías para realizar el 
respectivo seguimiento. 
 
6. ANALISIS DE ADQUISICIONES POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

 
Así mismo, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de 
tal forma que se considere pertinente su análisis para la presente investigación de sector.  
 
Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación: 
 

Entidad Contratante TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 

No. de proceso CMA 007 DE 2019 

Tipo de Proceso Concurso de Méritos abiertos 

Estado del Proceso Liquidado 

Objeto a Contratar INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE 

javascript:%20consultaProceso('19-15-10069995')
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POR OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 

Cuantía a Contratar $77.700.618,29 

 

Entidad Contratante ANTIOQUIA - AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
MEDELLÍN SAPIENCIA 

No. de proceso CM 001 DE 2018 

Tipo de Proceso Concurso de Méritos abiertos 

Estado del Proceso Liquidado 

Objeto a Contratar INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
NECESARIAS PARA LAS ADECUACIONES DE LOS EDIFICIOS DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO Y LAS SALAS SATÉLITES, ASÍ 
COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A CARGO DE LA AGENCIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN - SAPIENCIA 

Cuantía a Contratar $82.970.092,00 

 

Entidad Contratante  
VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN 
 

No. de proceso 1.220.02-59.1-001 

Tipo de Proceso Concurso de Méritos abiertos 

Estado del Proceso Liquidado 

Objeto a Contratar REALIZAR LA INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS 
CUYOS ALCANCES SON: ADECUACION DE LA NUEVA AREA DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE 
ZARZAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION 
DE SERVICIOS Y LOGRAR SATISFACER A LOS USUARIOS, 
PROCURANDO UNAS INSTALACIONES ADECUADAS, PARA SER 
ATENDIDOS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD. 
REORDENAMIENTO FISICO FUNCIONAL DEL AREA DE 
VACUNACION, CONSULTORIO PROGRAMA Y REUBICACION 
AUDITORIO DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS 
E.S.E. DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA. 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE 
SERVICIOS Y LOGRAR SATISFACER A LOS USUARIOS, 
PROCURANDO UNAS INSTALACIONES ADECUADAS, PARA SER 
ATENDIDOS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD. 

Cuantía a Contratar $334.344.780,00 

 
Estas interventorías tienen relación con el objeto del contrato de concurso de méritos que 
vamos a entrar a licitar, las cuales se han encargado en administrar y en velar por qué los 
contratistas de obra cumplan con lo exigido en el pliego de condiciones, con la mejor calidad 

javascript:%20consultaProceso('18-15-8159905')
javascript:%20consultaProceso('19-15-9564277')
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posible, estas interventorías han llegado a su finalidad y se han liquidado con éxito, y 
cumpliendo con su objeto contractual. 
 
7. ANÁLISIS DE LA OFERTA   

 

 NOMBRE NIT CONTACTOS 

1 BARI INGENIERIA Y 
MINERIA LTDA 

900.175.802-
6 

David Rivera Bayona 

2 CONSTRUCTORA 
JEINCO SAS 

900.065.732-
9 

Roberto Guerrero Hoyos 

3 CONTRUCTORA 
ECODISEÑO S.A.S 

900.381.064-
1 

Jorge González Vargas  

4 BCS INGENIERIA Y 
PROYECTOS S.A.S 

900.335.385-
3  

Clara Rodríguez Romero  

5 
ECOHABIT S.A.S. 9002757492 

Colombia, Distrito Capital 
de Bogotá, Bogotá 

6 DIARQCO 
CONSTRUCTORES 
SAS 

900.185.357-
2 

Carmen Rodríguez 
Gonzales  

7 GREENTECH ENERGY 
SERVICES S.A.S. 

900.978.097-
6 

Alejandro Piravan 

8 PROYECTA 2A 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.S. 

900.842.334-
2 

Eduardo Forero Montaña  

9 GRUPO CORAL 
INGENIEROS 
COMPAÑIA SAS 

830.147.136 
Colombia, Distrito Capital 
de Bogotá, Bogotá 

10 
INESSMAN LTDA 

800.008.639-
4 

Colombia, Distrito Capital 
de Bogotá, Bogotá 

11 
ARQUITOP S.A.S 800.254.289 

Colombia, Distrito Capital 
de Bogotá, Bogotá 

12 
GPO COLOMBIA S.A.S 

900.626.443-
1 

Colombia, Distrito Capital 
de Bogotá, Bogotá 

13 LEQO PROYECTOS 
S.A.S 

  
901.100.624 

Colombia, Distrito Capital 
de Bogotá, Bogotá 

14 
IDACO S.A.S.  

830.065.219-
6 

Reynaldo Barragán Vesga 

15 CONSORCIO ACERTA 
CONSULTEC  

901.442.453-
8 

Jorge Narváez Pérez 

16 BAC GROUP SAS  Angélica Romero  

 
 
CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO. 
 
Debido al decreto 399 del 13 de abril del 2020 modificatorio del 1082 del 2018 que a la letra dice “ 

Que en consideración a la importancia de conocer los valores y criterios utilizados por las entidades 

estatales que sirvan de soporte para definir el valor estimado del contrato en la modalidad de 
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selección de concurso de méritos, y ante la inexistencia de una reserva legal de esta información, 

es necesario eliminar la restricción respecto al deber de publicación de dichos análisis. Que se 

considera conveniente dar publicidad a la forma como se calcula valor del contrato en concursos de 

méritos, con la finalidad de garantizar al máximo los principios de publicidad y transparencia. 

Además, para que los interesados, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 11 de puedan realizar 

observaciones al proyecto pliego de condiciones, que debe incluir el valor estimado contrato.” Y con 

el propósito de dar claridad al presupuesto nos basamos en dos factores para determinar el valor 

del contracto. Los cuales son: 

 Resultados de la consultoría N.º JBB-CTO-1059-2020, con el objeto de “CONTRATAR LOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO INTERIOR DE AMBIENTACIÓN, 
ESPECIFICACIÓN, CALCULO ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO DEL ESPACIO 
DENOMINADO BIODIVERSARIO DEL NUEVO TROPICARIO DEL JARDIN BOTANICO 
JOSE CELESTINO MUTIS” 

 Valores del mercado de profesionales  
 

De acuerdo con estos resultados obtenemos el siguiente valor como presupuesto oficial del proceso 

en CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($43.253.336).  
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