

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Contratante (Razón Social)	Objeto	Plazo (Periodo de ejecución)	Valor en pesos	Porcentaje Ejecución
CARMELO ABAD CARRILLO PERTUZ	Construcción de vivienda familiar primer y segundo piso	6 meses	$790.000.000	100%
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE GUALCALA	Mantenimiento, lavada e hidrofugada de fachada en las torres 1 y 2.	3 meses	$58.015.020	100%
LISETH HERRERA GULFO	Construcción de edificio de 2 niveles	8 meses	$329.000.000	100%
SANDRA GABRIELA TROCHEZ DIAZ	Remodelación de vivienda familiar	3 meses	$122.717.678	100%
ESTEBAN CAMILO ZULUAGA GOMEZ	Remodelación de local comercial	1 mes	$51.597.158	100%
CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA	Suministro e instalación de desagües por la fachada del ccnu	1 mes	$12.069.025	100%
CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA	Corrección de fisuras e impermeabilización de losa principal del ccnu	1 mes	$35.038.080	100%
FABIOLA PEREZ OLIVEROS	Construcción de vivienda familiar 2do y 3er piso.	6 meses	$424.261.099	100%
BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABÁ	Desmonte de cubierta en teja de barro y suministro e instalación de cubierta termo acústica	15 días	$21.930.954	100%

Dirección: Diagonal 101 Nro. 108 53 - teléfono: 323 459 53 88
E- mail: cotizaciones.constructor@gmail.com




BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABÁ	Mantenimiento y Rehabilitación de cubierta y estructura metálica de producción y bodegas de producto terminado.	30 días	47.924.870	100%
BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABA	Fundición de pisos en concreto	10 días	$31.185.758	100%
ORGANIZACIONES DE IMAGENEOLOGIA COLOMBIANA SAS	Desmonte de teja existente e instalación de nueva teja.	8 días	$10.303.020	100%
BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABA	Construcción de salón de producción fase 1	01 mes	$55.165.366	100%
BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABA	Construcción de salón de producción fase 2	01 mes	52.720.925	100%
URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO IV ETAPA	Extensión de cubierta perimetral en salón social.	15 días	10.267.320	100%
BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABA	Contrato de obra para cerrar y poner techo a la parte trasera de la bodega de producto terminado.	3 meses	218.401.415	100%
BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABA	Construcción de nueva bodega para almacenamiento de materia prima.	3 meses	255.890.127	100%
MUNICIPIO DE CAREPA	Adecuación a instalaciones del comando de policía. Municipio de Carepa	15 días	29.780.660	100%
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENILE DEL URABÁ	Contratar el mantenimiento y adecuaciones locativas en CORPOURABA	3 meses	215.663.608	100%

Dirección: Diagonal 101 Nro. 108 53 - teléfono: 323 459 53 88
E- mail: cotizaciones.constructor@gmail.com

Total (Incluido IVA)			$2.771.932.083	

Cordialmente,



Oscar Felipe Muñoz Marín
Representante Legal

Dirección: Diagonal 101 Nro. 108 53 - teléfono: 323 459 53 88
E- mail: cotizaciones.constructor@gmail.com