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Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 
en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas reglamentarias, toda obligación contractual en la 
que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio donde se materialice la 
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación y las apropiaciones presupuestales 
correspondientes. 
 

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Dada la importancia de la actividad contractual, el ordenamiento jurídico busca que todo proceso de 

contratación cuente previamente con unas condiciones claras, expresas y concretas que recojan las 

especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a que haya de acomodarse el desarrollo del contrato; 

Los estudios previos forman parte esencial del contrato toda vez que son la fuente principal de los 

derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato en la 

medida que contienen la voluntad de la administración para el conocimiento del contratista. 

Los contratos del Estado deben siempre corresponder a objetos concebidos conforme a las necesidades y 

prioridades que demanda el interés público. En este orden de ideas, el Municipio de Pereira a través de 

la Secretaría de Infraestructura, requiere llevar a cabo múltiples actividades para desarrollar el proyecto 

de CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL CABLE 

AEREO COMO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO EN PEREIRA y para 

esto requiere adelantar un importante proceso de contratación que permita adelantar la gestión para la 

planeación y desarrollo de los mencionados procesos. 

 

Con la implementación del sistema de transporte por CABLE AÉREO, se busca mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, mediante la ampliación de la cobertura del servicio masivo de transporte por 

medio de la integración intermodal entre el SITM y el sistema CABLE AEREO TIPO TELECABINA 

MONOCABLE DESENGANCHABLE-MEGACABLE, para la implementación del Sistema Integrado 

de Transporte Público (SITP), con el fin de contribuir y propender con la cobertura del servicio de 

transporte público, reducción en los costos, promedio de registradores, contribución con el medio 

ambiente, y el aumento del tejido social de la población beneficiada Es el nombre del sistema de 

transporte masivo de pasajeros por cable aéreo que comenzó a construir desde marzo de 2018. La 
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construcción se encuentra en un 75% de ejecución, se recomienda realizar seguimiento seguido a la 

ejecución de la obra al igual que a la etapa de inicio de operación comercial. 

 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la necesidad anteriormente descrita para cumplir con los 

proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, es pertinente para su desarrollo contar con 

capacidad y experiencia de un Profesional en Ingenieria Ambiental o Administracion Ambiental, con 

matricula profesional vigente y especialización, que lleve a cabo actividades enfocadas a garantizar el 

cumplimiento de las metas propuestas y que a su vez permita a la Secretaria de Infraestructura acometer 

las acciones estratégicas previstas para la vigencia 2021, Apoyar a la secretaria de Infraestructura, en la 

implementación y seguimiento del plan de gestión ambiental en las fases de pre-operación - operación 

del sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo en el Municipio de Pereira, Asistir y participar en 

los comités técnicos de seguimiento, para llevar el control de las actividades programadas y 

desarrolladas desde el componente ambiental y realizar trazabilidad a la transversalidad con el 

componente técnico y de pre-operación y operación del proyecto, lo anterior como apoyo a la secretaria 

de Infraestructura la supervisión de la ejecucion del proyecto, Apoyar y adelantar la gestión 

interinstitucional necesaria ante los diferentes estamentos, entidades y comunidades de todo orden, con 

las cuales se deba adelantar tramites que permitan el logro de las actividades programadas en el marco 

del desarrollo del proyecto MEGACABLE,Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la consecución y 

consolidación de la información y documentación necesaria para la atención de requerimientos de 

diferentes entidades y/o derechos de petición 

 
La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación está inmersa dentro de los 
siguientes programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a continuación se 
describen: 
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PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 

 DESCRIPCION 

LÍNEA ESTRATÉGICA  PEREIRA MODERNA 

PROGRAMA  TRANSPORTE PUBLICO INTEGRADO, 
MULTIMODAL 

SECTOR  TRANSPORTE 

PROYECTO No.   -  2020660010085 - CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL 
CABLE AEREO COMO SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PUBLICO EN PEREIRA. 

COMPONENTE  ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD  COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y APOYAR AL 
PROYECTO 

META PLAN DE 
DESARROLLO  

 8000 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE 
CABLE COMO MEDIO DE TRANSPORTE 
DIARIAMENTE 

  
 
2. OBJETO A CONTRATAR:  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR 
APOYO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DEL CABLE AEREO COMO SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO EN PEREIRA 
 
2.1  ALCANCE DEL OBJETO:  
 

1. Apoyar a la secretaria de Infraestructura, en la implementación y seguimiento del plan 
de gestión ambiental en las fases de pre-operación - operación del sistema de 
transporte de pasajeros por cable aéreo en el Municipio de Pereira. 2. Asistir y 
participar en los comités técnicos de seguimiento, para llevar el control de las 
actividades programadas y desarrolladas desde el componente ambiental y realizar 
trazabilidad a la transversalidad con el componente técnico y de pre-operación y 
operación del proyecto, lo anterior como apoyo a la secretaria de Infraestructura la 
supervisión de la ejecucion del proyecto. 3. Apoyar y adelantar la gestión 
interinstitucional necesaria ante los diferentes estamentos, entidades y comunidades de 
todo orden, con las cuales se deba adelantar tramites que permitan el logro de las 
actividades programadas en el marco del desarrollo del proyecto MEGACABLE. 4. 
Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la consecución y consolidación de la 
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información y documentación necesaria para la atención de requerimientos de 
diferentes entidades y/o derechos de petición 

 
2.2  PLAZO DE EJECUCION: 
 

El plazo de ejecución se estima en  UN (1) MES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio el término del contrato no podrá exceder la vigencia del 31 de diciembre de 
2021, si el periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, este será desde 
el momento de suscripción del acta de inicio. 

 
2.3  LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Pereira 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar, o de 
naturaleza operativa, logística o asistencial, según sea el caso, la modalidad de contratación 
que corresponde es la de contratación directa, en virtud a lo dispuesto en el artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9- Contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 
 
 Para el cumplimiento de esto se analizó entre otras variables, la naturaleza intelectual de las 

actividades y la responsabilidad que asumirá el contratista durante la ejecución, por lo cual se 

ha definido un perfil en el presente estudio coherente con el objeto, lo que permite a la 

Secretaría contribuir con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en relación con 

labores como, Apoyar a la secretaria de Infraestructura, en la implementación y seguimiento 

del plan de gestión ambiental en las fases de pre-operación - operación del sistema de 

transporte de pasajeros por cable aéreo en el Municipio de Pereira, Asistir y participar en los 

comités técnicos de seguimiento, para llevar el control de las actividades programadas y 

desarrolladas desde el componente ambiental y realizar trazabilidad a la transversalidad con 

el componente técnico y de pre-operación y operación del proyecto, lo anterior como apoyo a 

la secretaria de Infraestructura la supervisión de la ejecución del proyecto, Apoyar y adelantar 

la gestión interinstitucional necesaria ante los diferentes estamentos, entidades y 

comunidades de todo orden, con las cuales se deba adelantar tramites que permitan el logro 

de las actividades programadas en el marco del desarrollo del proyecto MEGACABLE, Apoyar 

a la secretaria de Infraestructura en la consecución y consolidación de la información y 

documentación necesaria para la atención de requerimientos de diferentes entidades y/o 

derechos de petición  

 Por lo tanto, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ha establecido como presupuesto 

oficial para la presente contratación la suma de  Tres Millones Novecientos Setenta Y Dos 
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Mil Pesos M/Cte ($ 3.972.000), si el periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente 

establecido, el valor será prorrateado desde el momento de suscripción del acta de inicio. 

 
FORMA DE PAGO:  
 
Mediante un (01) acta parcial mensual por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($3.972.000)  
 
NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 
4.1. SUPERVISION: 
 
Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas a ejecutar 
descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato; garantizará el 
cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones de los informes 
mensuales presentados por el contratista y los refrendará autorizando su pago; sujeto a las 
normas establecidas para el efecto  Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de 
Interventoría decreto 1461 de 2010, Así como la Circular  No. 003  de fecha Enero 7 de 2015 
o los documentos que la modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaría de 
Planeación. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR   LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 y una 
vez analizada la necesidad que requiere satisfacer la entidad con la contratación, el contratista 
se seleccionará teniendo en cuenta su idoneidad y experiencia, así: 
 
IDONEIDAD:  
 
Profesional en Ingenieria Ambiental o Administracion Ambiental, con matricula profesional 
vigente y especialización  
 
EXPERIENCIA: Se requiere acreditar experiencia relacionada con el área a contratar mínima 
de  Un (01) año. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas deben 
cumplirse no genera riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del futuro contrato, 
distinto a los relacionados con el cumplimiento de éste y que se ampararan con la supervisión 
de los pagos del contrato. 
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TIPIFICACION DEL 

RIESGO 

 

ESTIMACION 

 

 

 

ASIGNACIÓN 

 

 

 

 

CONTROL  

PROBABILID

AD 

 

IMPACTO 

Alta Alta 

Media- Alta Media- Alta 

Media – baja Media – baja 

Baja Baja 

 

 

Riesgo laboral 

 

 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

 

Contratista – 

ARL 

 

Afiliación a ARL, según 

las actividades a 

ejecutar de clasifica el 

riesgo. Pausas activas y 

medico ocupacional. 

 

Incumplimiento del 

contrato 

 

Baja 

 

Baja 

 

Contratista- 

supervisor 

 

Supervisor de acuerdo a 

los informes de 

actividades mensuales 

presentado por el 

contratista 

 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

 
De acuerdo con el análisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de la futura 
contratación se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de ocurrencia es BAJA, por 
lo que no se requiere póliza de cumplimiento, amparados en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del 
decreto 1082 de 2015  
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se 
harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
CONCLUSION: 
 
De acuerdo con el presente estudio previo, queda acreditada la viabilidad y justificada la 
necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, para la celebración del contrato. Por tanto, resulta imprescindible 
celebrar el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES con quien presente 
la propuesta que se ajuste al presupuesto, perfil y condiciones solicitadas, para lo cual se 
cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal respectivo. 
 
 
Cordialmente,  
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JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO 
Secretario De Infrestructura 
02459535130035-1667288-003947130 
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