Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3012634
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2021 8:59:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	264-00-A-COFAC-DIFRA-2021
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS, RAMPAS, CALLES DE RODAJE Y VÍAS EN LAS UNIDADES AÉREAS DE LA FAC A NIVEL NACIONAL, CONFORME A FICHA TÉCNICA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 horas para terminar *(18/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PLUSEL INGENIEROS SAS

Número de documento 900465391

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PLUSEL INGENIEROS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	60274471240

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2021 1:23:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LILIANA LOPEZ GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2021 4:27:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3012634_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Proceso de Contratación	264-00-A-COFAC-DIFRA-2021
Título de la oferta	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO - PLUSEL INGENIEROS
Cuantía del contrato	86.900.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22 días para terminar *(10/12/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(11/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días para terminar *(10/12/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(16/11/2021 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(16/11/2021 6:16:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7938448	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	69.520.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3012634
Proveedor PLUSEL INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA (CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN)	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	PUERTO SALGAR (KILOMETRO 1 AUTOPISTA MEDELLIN)	COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3012634

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							90.000.000,00	86.900.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		22101611	MARMITA IMPRIMADOR PORTÁTIL PARA EMULSIÓN ASFÁLTICA. CAPACIDAD 460 GALONES.	1,00	UN	51.051.000,00	50.000.000,00	51.051.000,00	50.000.000,00
2		22101611	CALDERA PARA APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS EN CALIENTE, TIPO MINI MELTER 10 O SIMILAR.	1,00	UN	23.879.333,33	22.900.000,00	23.879.333,33	22.900.000,00

3	22101600	TANQUE IRRIGADOR PORTÀTIL PARA AGUA. CAPACIDAD 300 GALONES.	1,00	UN	15.069.666,67	14.000.000,00	15.069.666,67	14.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO - ACEPTACION OFERTA.pdf	ANEXO - ACEPTACION OFERTA.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA - PLUSEL.pdf	CERTIFICACION BANCARIA - PLUSEL.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS PLUSEL-2.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS PLUSEL-2.pdf	(detalle)
RUT PLUSEL JHEIMY.pdf	RUT PLUSEL JHEIMY.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LILIANA LOPEZ GIRALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52262692	Guardar y notificar
Supervisor	NELSON ENRIQUE CON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8787518	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	LILIANA LOPEZ GIRALDO	6 días de tiempo transcurrido *(11/11/2021 4:27:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA LOPEZ GIRALDO
Supervisor	NELSON ENRIQUE CONTRERAS FERNANDEZ	6 días de tiempo transcurrido *(11/11/2021 4:27:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA LOPEZ GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	86.900.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0

	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	86.900.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	103921	CDP	No validado	86.900.000 COP	86.900.000 COP	15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP 86.900.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 86.900.000 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 18/11/2021 12:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1038021	Presupuestal (CDP)	-	No validado	86.900.000 COP	86.900.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 86.900.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 86.900.000 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 18/11/2021 12:21 PM