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ESTUDIOS PREVIOS 

ENTIDAD CORTOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA PLANEACIÓN Y GESTIÓN TÉCNOLOGICA 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE SUBDIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA          (DD/MM/AAAA) 14/10/2021 

CÓDIGO DE TRAZABILIDAD (Línea, 
Programa, Proyecto  y  actividad) 

3.1.1.01.02 

MUNICIPIO (s) (Donde se ejecuta) Municipios del departamento del Tolima 

CUENCA (s) MAYOR (es)  Cuencas del departamento del Tolima 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

 
La Corporación Autónoma Regional, es la responsable de liderar los procesos de planificación 
Ambiental Territorial, en cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y Ley 388 de 1997, Decreto 1076 de 
2015 y Decreto 1077 de 2015, por lo tanto, sus mecanismos de planificación, ejecución y control 
deben ser armónicos, coherentes y homogéneos entre sí, de tal forma que permita hacer el 
reconocimiento urbano regional. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional “PGAR” es el instrumento de planificación ambiental 
establecido para diez (10) años el cual aborda lo definido en el decreto 1200/2004 en cuatro 
componentes 1) Diagnostico ambiental 2) Visión regional 3) Líneas estratégicas y 4) 
Instrumentos de seguimiento y evaluación. De esta manera el PGAR se constituye en el 
articulador de los procesos de planificación nacional y local trascendiendo los lineamientos 
estratégicos a las acciones que promueven el desarrollo regional sostenible. 

 
El Plan de Acción Cuatrienal “PAC” considerado como el plan de gobierno del Director General, 
se enmarca en el PGAR y en él se establecen las líneas de acción, los programas y los 
proyectos que deben ejecutarse anualmente para dar cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente en la jurisdicción de la Corporación. 
 
Dentro del Plan de Acción Cuatrienal “PAC” 2020-2023 se estableció la Línea Estratégica No. 3 
denominada CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 
ECOSISTEMAS, línea está el programa 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del 
Territorio”, macroproyecto 3.1.1 Ordenamiento y Gestión Ambiental Territorial. ” cuyo objeto es 
Propender por un adecuado ordenamiento y gestión ambiental del territorio, a través del 
acompañamiento técnico a los municipios en asuntos de determinantes ambientales para el 
ordenamiento territorial e instrumentos de planificación local”. 
 
La Ley 99 de 1993 establece en el numeral 5° del artículo 31 que corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales participar con los demás organismos y entes 
competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten. 
 
Mediante la Ley 388 de 1997, que modificó parcialmente algunas disposiciones de la Ley 9 de 
1989, se definieron entre otros objetivos, el establecimiento de los mecanismos que permitan a 
los municipios promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, 
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la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres, así 
como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
 
En los términos señalados en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en la elaboración y adopción 
de sus planes de ordenamiento territorial, los municipios deben tener en cuenta las 
determinantes que constituyen normas de superior jerarquía. 
 
Igualmente, le compete a la Corporación brindar a los municipios del departamento del Tolima, 
asesoría y apoyo, en los temas de ordenamiento ambiental territorial, con el objeto de garantizar 
que los instrumentos de planificación presentados a la entidad, cumplan con lo establecido en 
la normatividad ambiental vigente.   
 
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, dentro del 
trámite de formulación el respectivo proyecto de Plan de Ordenamiento deberá someterse a 
consideración de la Corporación Autónoma regional para su correspondiente evaluación y 
concertación, en lo que tiene que ver con los asuntos exclusivamente ambientales.   
 
Los municipios del departamento del Tolima se encuentran actualmente en proceso de 
elaboración de la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales deben 
ser radicados en la Corporación con el objeto de adelantar la evaluación y concertación de los 
asuntos exclusivamente ambientales, según lo establecido por la normatividad vigente. 
 
Igualmente los planes parciales a desarrollarse en los suelos de expansión urbana de los 
diferentes municipios, se deben radicar en la Corporación para su evaluación por parte del 
equipo de profesionales de CORTOLIMA y la respectiva concertación con funcionarios de las 
administraciones municipales. 
 
Que, con el fin de satisfacer las necesidades anteriormente mencionadas, CORTOLIMA celebró 
el contrato de prestación de servicios número 404 del 16 de abril de 2021, entre CORTOLIMA 
y CRISTIAN CAMILO URIBE GARZON, por un valor de VEINTIDOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS  ($22.400.000) M/CTE, y un plazo inicial de siete (7) meses 
 
Que, según lo establecido en los estudios previos del proceso contractual, se celebró contrato 
de prestación de servicios número 404 del 16 de abril de 2021, entre CORTOLIMA y CRISTIAN 
CAMILO URIBE GERZON, por un valor de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS  ($22.400.000) M/CTE.,  cuya forma de pago estipuló consignación en actas parciales 
por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000) M/cte.,  con el siguiente 
objeto: “Prestar Servicios Profesionales como Geólogo, de manera independiente, libre, 
autónoma y sin subordinación alguna, para apoyar el Subproceso de Ordenamiento Territorial 
en la evaluación de los temas relacionados con amenazas y riesgos, correspondientes a la 
revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del departamento 
del Tolima”. 
 
Que, en virtud de lo anterior, dando cumplimiento al principio de planeación en la contratación 
estatal, CORTOLIMA requiere continuar fortaleciendo su equipo de trabajo con una persona 
idónea que realice actividades para el cumplimiento y desarrollo de las funciones enunciadas y 
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los programas establecidos durante el segundo semestre del año 2021, y así dar cumplimiento 
a los fines de la Corporación. 
 
Adicionalmente, el personal de planta que existe para tal función no resulta suficiente y el 
Profesional Especializado de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica, JOSE 
CARLOS BARRETO BONILLA, en su calidad de supervisor del contrato recomienda a la 
Dirección General, ampliar el valor y el plazo del contrato número 404 de fecha 16 de abril de 
2021, con el contratista CRISTIAN CAMILO URIBE GARZON, para satisfacer las necesidades 
de la entidad. 
 
Por lo tanto una vez verificó el cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato se 
evaluaron las actividades del contratista las cuales se desarrollaron a cabalidad y cumpliendo 
con los fines contratados, por lo que con el propósito de garantizar en debida forma el desarrollo 
del objeto contractual y las obligaciones consagradas en relación con las necesidades de la 
Corporación, el supervisor manifiesta la necesidad de adicionarlo en valor y plazo para que 
continúe realizando dichas actividades. 
 
Con el propósito de garantizar la prestación de servicios que abarca el cumplimiento del objeto 
contractual, el supervisor del contrato No. 404 del 16 de abril de 2021, manifiesta a la Dirección 
General la necesidad de prorrogarlo por un periodo de un (1) mes, contado a partir de la 
legalización del acta de Adición – Prorroga y Modificatoria.  
 
Que para estos efectos, en virtud de lo consagrado en el parágrafo del Articulo 40 de la Ley 80 
de 1993 que establece que “… Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales”, la 
Secretaria Administrativa, estima que para continuar desarrollando el objeto contractual de 
manera eficiente, bajo la realización de un análisis y un cálculo ponderado, resulta necesario 
adicionar el contrato No.404 del 16 de abril del 2021, sin sobrepasar el cincuenta (50%) de su 
valor inicial. 
 
En consecuencia, se hace necesario la ampliación del valor del contrato en TRES MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000) M/Cte., la presente modificatoria no supera el 
cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato inicial, y su plazo se ampliará en un (1) mes, 
teniendo como fin primordial dar cumplimento con el Objeto del Contrato de Prestación de 
Servicios. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

 
2.1.1. Objeto: Pactado en el contrato inicial 404 del 2021 
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2.1.2. Alcance: Pactado en el contrato inicial 404 del 2021 
 
2.1.3. FICHA TECNICA y Código UNSPSC: Pactado en el contrato inicial 404 del 2021 
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
2.2.1. Tipo de Contrato: prestación de servicios profesionales. 
 
2.2.2. Plazo de Ejecución:  Adición de un (1) mes, para un plazo total de ocho (8) meses  
 
2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega:  Pactado en el contrato inicial 404 del 2021 
. 
 
2.2.4. El valor estimado del contrato: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
(25.600.000) M/cte 
 
   Valor Inicial: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (22.400.000) M/cte 
 
   Valor adición: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (3.200.000) M/cte 
 
 
2.2.5. Forma de pago o desembolso: Pactado en el contrato inicial 404 del 2021 
 
2.2.6. Supervisión y/o interventoría: Pactado en el contrato inicial 404 del 2021. 
 

2.2.7. Obligaciones del contratista: Pactado en el contrato inicial 404 del 2021 
 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
N/A 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  

N/A 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS 
FAVORABLE  

N/A 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

N/A 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
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El contratista deberá realizar la ampliación de las garantías estipuladas inicialmente en el 
contrato No 404 del 2021 

 
8. PARAMETROS  HSEQ 

 
 
N/A 

 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 

N/A 

   
10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
N/A 
 

11. ANEXOS 

N/A 

12. RESPONSABLES 

N/A 

NOMBRE: CARLOS ENRIQUE QUIROGA 
CALDERON 
CARGO: Subdirector de Planeación y Gestión 
Tecnológica. 

FIRMA :   

 
 

NOMBRE: JOSE CARLOS BARRETO BONILLA 
CARGO:  Profesional Especializado 

FIRMA:   
 

 

 
NOMBRE: ABEL ANDREY GUERRERO RUIZ. 
CARGO: Profesional Universitario -oficina contractual. 
 

FIRMA:   
 

 


