Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3040032
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(16/11/2021 8:30:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO 0072 DE 2021
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y ECONOMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE EL PITAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS RUTA 37-MINAS (TRAMO MINAS - SANTA ROSA L= 6 KM) CÓDIGO 37HL01 RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL, CRUCE VIA RUTA 37-MINAS- CAMPOALEGRE EN UNA LONGITUD DE 1,5 KM ,CRUCE VIA RUTA 37-MINA- LAS MERCEDES EN UNA LONGITUD DE 2,1 KM Y C. VIA GARZON-LA PLATA -UVITAL-CAUCHAL-LOS OLIVOS EN UNA LONGITUD DE 7 KM . RED DE TERCER ORDEN M
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	26/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA EL PITAL

COLOMBIA, Pital
Número de documento 8911801990

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO EL PITAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HUGO FERNEY CASANOVA NIPI* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2021 12:36:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEX PAOLO GARCÍA NÚÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2021 5:17:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	UNIDAD CONTRATACION
Proceso de Contratación	SVCDCIN1257-21
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	98.563.828 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3040032
Proveedor MUNICIPIO EL PITAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3040032

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								98.563.828,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72103300	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y ECONOMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE EL PITAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS RUTA 37-MINAS (TRAMO MINAS - SANTA ROSA L= 6 KM) CÓDIGO 37HL01 RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL, CRUCE VIA RUTA 37-MINAS-CAMPOALEGRE EN UNA LONGITUD DE 1,5 KM ,CRUCE VIA RUTA 37-MINA- LAS MERCEDES EN UNA LONGITUD DE 2,1 KM Y C. VIA GARZON-LA PLATA - UVITAL-CAUCHAL-LOS OLIVOS EN UNA LONGITUD DE 7 KM . RED DE TERCER ORDEN MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,00	UN	98.563.828,00	98.563.828,00	98.563.828,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO No. 072 de 2021_1.PDF	CONVENIO No. 072 de 2021_1.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEX PAOLO GARCÍA M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7603533	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	98.563.828
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	98.563.828

Código BPIN: 2020004410083 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6353	CDP	No validado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	02-03-01-24-02-01-2020004410083-04-02-04	Editar

Saldo de CDP 45.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 45.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6418	Presupuestal (CDP)	-	No validado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 45.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	45.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-